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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CONTRATO DE EMPREITADA OBRA ENG* D.O.E. ASJUR/PRES N° 677/2013.

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -
NOVACAP E A FIRMA SOLTEC ENGENHARIA LTDA.

PROCESSO N°: 112.000.384/2013.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -
NOVACAP, empresa piblica, criada pela Lei n° 2.874, de 19/09/56, situada no Setor de Areas Piablicas
Lote “B”, inscrita no CNPJ sob o n° 00.037.457.0001-70, doravante denominada NOVACAP,
representada pelo seu Diretor-Presidente, NILSON MARTORELLI, brasileiro, casado, engenheiro civil,
e por sua Diretora de Obras Especiais MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA, brasileira, casada,
engenheira civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, e a firma SOLTEC ENGENHARIA
LTDA, estabelecida no SIA, trecho 03, lotes 2.005/2.015 em Brasilia -DF, inscrita no CNPJ sob © n°
00.629.584/0001-69, Inscricdo Estadual n® 07.327.997/001-96, doravante denom_inada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Senhor ADALBERTO CLEBER VALADAO, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da C.I n® 2695-D CREA/DF e do CPF n® 055.209.751-91, residente ¢
domiciliado em Brasilia-DF, resolvem firmar o presente Termo, tendo em vista o Voto datado de
22/11/2013 da Senhora Diretora de Qbras Especiais s fls. 1.545 ¢ a Deciséo da Diretoria da NOVACAP,
exarada em sua 4.094% sessio, as fls. 1.546, realizada em 28/11/2013, constanics do processo
GDE/SO/NOVACAP n° 112.000.384/2013, bem como a Lei n° 8.666, de 21/06/93, republicada no D.O.U
de 06/07/94, e suas alteracdes posteriores, mediante as Clausulas e condigbes que se seguent:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a execugao, pela CONTRATADA, de obras de
recuperacio e reforco dos viadutos da Via SW/NW sobre as Vias N2 e S2, localizado no Setor Central,
em Brasilia - DF, de conformidade com as especificacdes contidas no Edital de Concorréncia n°
030/2013 - ASCAL/PRES/NOVACARP e seus anexos, que juntamente com a proposta de fls. 1.410/1.412
do processo n° 112.000.384/2013, passam a fazer parte integrante deste contrato, independentemente de
suas transcrigdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

A CONTRATADA executaré a obra, referida na Clausula Primeira, sob o regime de
execugio indireta - empreitada por preco unitério, em conformidade com o edital, projetos, especificacdes
fornecidas pela NOVACAP e Normas Técnicgg da ABNT.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS :
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO
E CONDICOES DE PAGAMENTOQ

O valor total do presente contrato é R$ 5.521.611,46 (cinco milhées, quinhentos e
vinte € num mil, seiscentos e onze reais e quarenta e seis centavos),

PARAGRAFOQO PRIMEIRO

Em periodo inferior a um ano, os precos serfo fixos e irreajustaveis, de acordo com o
art. 28 da Lei 9.069/95. Ultrapassado esse periodo, os mesmos poderdo ser reajustados anualmente, nos
termos da Lei n® 10.192/01, adotando-se o INCC — Indice Nacional de Construgiio Civil da FGV - ICC -
Brasilia (Coluna 18 ou Coluna 35, conforme o caso, levando-se em conta a natureza da obra ou servico). -
O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de reajuste scrd a data da
apresentacao da proposta, desde que o contrato seja assinado no prazo de sua validade.

PARAGRAFO SEGUNDO

Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo de Atestado de Execucao
emitido mensalmente pela NOVACAP, apés as conferéncias, registros e autorizagoes para cada caso, em
conformidade com as Normas de Execucio Orcamentéria do Distrito Federal e exigéncias administrativas
em vigor, e da Fatura da Contratada devidamente atestada pelo Executor do Contrato, de conformidade
com o disposto no Edital de Concorréncia n® 030/2013 — ASCAL/PRES/NOCACAP e na proposta de
pregos apresentada pela CONTRATADA. -

PARAGRAFO TERCEIRO

Para pagamento de cada fatura, s CONTRATADA fica obrigada a apresentar:

e I - Comprovante do recolhimento dos encargos junto a Previdéncia Social (GRPS),
constando o nimero do contrato e endereco da obra;

II - Comprovante do recolhimento dos encargos junto ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo com a respectiva relacio de empregados (GRE);

- Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
IV — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

PARAGRAFQ QUATRO

As faturas serdo emitidas ap6s a conclusio das etapas e de acordo com o discriminado
no cronograma fisico-financeiro, devidamente atestadas pela fiscalizagio da NOVACAP, glosando-se, se
for o caso, as parcelas em atraso. Para liber. Gdo da tdltima fatura serd realizada a medigiio final da
totalidade da obra executada. )
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PARAGRAFQO QUINTO

O pagamento dar-se-i mediante emissio de Ordem Bancéria - OB junto ao Banco de
Brasilia-S/A, em Brasilia-DF, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, contados da data de apresentagao
pela CONTRATADA da documentacio fiscal correspondente ¢ apés atesto da fiscalizagdo da
NOVACAP, da qual dispora de um prazo de 03 (trés) dias Gteis para efetud-la ou para rejeita-la.

PARAGRAFO SEXTO

Para o pagamento da dltima fatura, a CONTRATADA deverd apresentar o Termo de
Recebimento Provisério, em original ou fotocopia autenticada.

PARAGRAFQ SETIMO

A NOVACAP nio fard qualquer pagamento 3 CONTRATADA antes de paga ou
relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada, pelo descumprimento de qualquer uma das
Clausulas do presente ajuste, ou ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas circunstincias, efetuara
a retencio nas faturas apresentadas, no valor correspondente 3 multa e ou dano apurado.

PARAGRAFQ OITAVO

Em atendimento ao disposto no art. 40, inciso XIV, "c" da Lein® 8.666/93, o critério de
atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de adimplemento de cada
parcela até a data do efetivo pagamento, serd o INPC; e

Em atendimento ao disposto no art. 40, inciso XIV, "d", da Lei n® 8.666/93, o critério de
compensagdes financeiras e penalizacdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipagdes
de pagamentos, serd o INPC.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS,
VIGENCIA E PRORROGACOES

O prazo méximo de execucao ¢ conclusio da obra serd de 180 (cento e oitenta) dias
corridos, contado a partir do primeiro dia 1til da emissao da correspondente Ordem de Servico Externa,
expedida pela Diretoria de Obras Especiais da NOVACAP.

O prazo de vigéncia do presente ajuste € de 270 (duzentos e setenta) dias corridos,
contado a partir da data de sua assinatura e eficicia com a publicagio do seu extrato no Diario Oficial do
Distrito Federal.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O prazo para inicio das obras € de até 05 (cinco) dias corridos, contado a partir da data
do recebimento da respectiva Ordem de Servig7Externa, referida no caput desta cliusula.

Ve
]
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PARAGRAFO SEGUNDO

O prazo para conclusdo da obra poders ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde
que haja solicitagio escrita da CONTRATADA, protocolizada até 10 (dez) dias antes do vencimento do
prazo de execucio deste objeto do contrato, e se configure qualquer uma das seguintes hipéteses:

a) alteragio do projeto ou especificacoes, pela NOVACAP;

b) superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho 4 vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condigBes de execucio do contrato;

¢} interrupgdo da execucgio do contrato ou diminuigéo do ritmo de trabalho por ordem ¢
10 interesse da NOVACAP;

d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites legais;

e) impedimento de execucéio do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
NOVACAP em documento contemporéneo 4 sua ocorréncia;

f) omissio ou atraso de providéncias a cargo da Administracio, inclusive quanto aos

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do contrato,
sem prejuizo das sangdes legais aplicdveis aos responsaveis.

CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO

A obra serd recebida, provisoriamente, pelo responsével pela fiscalizacio da
NOVACAP, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de até 15 (quinze) dias dteis
da comunicagio escrita da CONTRATADA. Quando do recebimento provisério, obrigatoriamente devera
estar concluida a execugo do objeto contratual.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O recebimento definitivo serd realizado no prazo de 50 (cinqiienta) dias corridos do
recebimento provisdrio, por Comissio de Recebimento de Obras e Servigos, a ser designada pela
NOVACAP, devendo a CONTRATADA, nesta oportunidade, comprovar o recolhimento das
contribuigdes previdenciirias relativos aos servicos, mediante apresentacio das Guias de Recolhimento
ou Certiddo Negativa de Débito - CND.

PARAGRAFO SEGUNDO

No caso de apresentacio de Guias de Recolhimento, estas deverfo ser, em sua
totalidade, especificas da obra objeto deste _gontrato, ndo aceitag para tal fim Guias de Recolhimento

genéricas. S
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CLAUSULA SEXTA — DA FONTE DE RECURSOS

A despesa decorrente do presente contrato correrd & conta do Programa de Trabalho
15.451.6208.1110.9698, Natureza de Despesa 44-90-51, Fontes de Recurso 100, conforme Autorizagio
de fls., 41 e Disponibilizagio Orgamentaria de fls., 42 do Processo NOVACAP n° 112.000.384/2013 e
Nota de Empenho n°® 2013NE03199, no valor parcial de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil), emitida em
11/12/2013 pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA

Como garantia da execugio plena do objeto ¢ fiel cumprimento dos termos deste
contrato, a CONTRATADA. devera recolher o valor de R$ 276.080, 57 (duzentos e setenta e seis mil,
oitenta reais e cinquenta e sete centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, podendo optar por caugdo em dinheiro ou em titulos da Divida Publica, seguro garantia ou
fianga bancéria.

PARAGRAFQ PRIMEIRO

Os titulos da Divida Piblica deverdo ter sido emitidos scb a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagfio e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

PARAGRAFQ SEGUNDO

A garantia prestada através de fianga banciria ou seguro-garantia devera ter seu prazo
de validade coincidente com prazo de validade do contrato, de modo que esteja vigente quando do
recebimento definitivo dos servigos.

PARAGRAF(Q TERCEIRO

A garantia prestada serd executada pela NOVACAP no caso de rescisio determinada
por ato unilateral, para ressarcimento e indenizagbes a ela devidos, bem assim no caso de aplicagao de
multa, apds regular processo administrativo. '

PARAGRAFO QUARTO

A CONTRATADA deveré repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da
garantia eventualmente utilizada pela NOVACAP.

PARAGRAFO QUINTO

A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada e restituida apés a execugao
integral do contrato e, quando em dinheiro, af/uﬁlizada monetgriamente.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
4 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PARAGRAFOQ SEXTO

Para assinatura de aditivo contratual de prorrogacao de prazo a CONTRATADA devera
apresentar a prorrogagao da garantia prestada em fianca bancéria ou seguro-garantia referente ao periodo
de prorroga¢io do mesmo.

PARAGRAFO SETIMO

A cobertura da garantia prestada nas modalidades fianca banciria e seguro-garantia
deverd se estender até 60 (sessenta) dias ap6s o prazo de execucio do contrato.

PARAGRAFO OITAVO

A garantia prestada através de fianca bancdria e seguro-garantia serd resgatada pela
Dirctoria Financeira da NOVACAP até 72 (setenta e duas) horas antes do vencimento, caso néo tenha em
seu poder o termo de recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES
E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

I - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a NOVACAP obriga-se a:

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato,
dentro do prazo estipulado, desde que atendidas s formalidades previstas;

b) permitir a0 pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste
contrato, livre acesso as instalacBes para a execugio das obras;

. ¢) designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucio do presente contrato,

que anotara em dirio de obra todas as ocorréncias verificadas;

d) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucao do contrato; '

€} acompanhar e fiscalizar as condigdes de habilitagio e qualificacio da
CONTRATADA;

f) responder solidariamente pelos encargos previdencidrios resultante do contrato.

II - Para exccucdo da obra objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a:

a) executar fielmente o objeto contratado confoime as especificagdes, projetos, normas
técnicas da ABNT e da NOVACAP e prazos estipulados neste cofitrato;

“Bfgs-ﬂia[}atrfmé’niqﬁ /g’ji ral da :'umanfdade ”
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em
parte, 0 objeto deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes, resultantes da
execugio ou de materiais empregados;

¢) atender as determinagdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as
de autoridade superior;

d) aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, as ampliagdes ou redugdes do objeto
contratado, nos limites estabelecidos no pardgrafo 1°, do artigo 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes;

e) manter preposto, aceito pela NOVACAP, no local da obra, para representd-la na
execucio do contrato;

f) providenciar e conservar a sinalizacio necessiria de acordo com as normas do
DETRAN/DF;

g) fornecer um barraco de madeira ou de lona para a fiscalizagio, bem como afixar
placas de acordo com os padrdes estabelecidos pela NOVACAP;

h) efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496, de
07.12.77;

i) entregar a obra completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;
J) responder pelos danos causados direta ou indiretamente 3 NOVACAP ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugio do presente contrato, nao excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade & Fiscalizagho da NOVACAP;

1) responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes
da execucio deste instrumento;

m) zelar pela execucio da obra com qualidade e perfeigéo;

n} manter durante a execugio do contrato todas as condigfes de habilitacio e
qualificagao exigidas na licitacio.

0) ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 7°, inciso XXXIII, da Constjtuicio
Federal, ¢ Decreto n° 6481/2008, que regulamenta os artigos 3°, alinea “d”, ¢ 4° da Convencio 182 da
Organizacao Internacional do Trabalho (OIT), bem como de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho ao
ar livre, sem protecio adequada contra exposicio & radiacio solar, chuva e frio.

CLAUSULA NONA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A NOVACAP podera aplicar 8 CONTRATADA, garantido a prévia defesa, as sancdes
constantes dos artigos 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, ¢ alteragoes posteriores, regulamentadas no Ambito
do Distrito Federal pelo Decreto n® 26.851, de 3 3? de maio de 2006, pubhcado em 31/05/2006, com as
alteracOes introduzidas pelo Decreto n® 27.069, de

o
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
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PARAGRAFOQ UNICQ

A multa a que aludem os artigos 86 ¢ 87 da Lei 8666/93, e alteragdes posteriores, serd
aplicada de conformidade com o artigo 4° do Decreto n° 26851/06, nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na execucdo da obra,
calculado sobre o valor correspondente & parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por
cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso:

b) 0,66 % (sessenta ¢ seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execugio da obra,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre ¢ valor correspondente a parte inadimplente, quando o
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

¢) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de
entrega da obra, sem prejuizo da aplicacio do disposto nas alineas a ¢ b;

d) 15% (quinze por cento) sobre a parte inadimplente em caso de recusa na concluséo
da obra ou rescisdo do contrato;

e) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

f) quando o atraso ou inexecugio ocorrer por comprovado impedimento ou por motivos
de reconhecida forca maior, devidamente justificados, a CONTRATADA ficard isenta de penas.

CLAUSULA DECIMA — DA RESCISAO

Este contrato poderd ser rescindido por miituo consentimento das partes ou
unilateralmente, pela NOVACAP, nas hipéteses autorizadas pelo artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93 e
suas alteragoes, desde que formalmente justificada e assegurado o direito ao contraditdrio e ampla defesa,
sujeitando-se a CONTRATADA is conseqiiéncias determinadas pelo art. 80 desse mesmo diploma legal,
sem prejuizo das demais sangGes estabelecidas no edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA —
DA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO

A NOVACAP, através da Diretoria de Obras Especiais, designard fiscal para
acompanhar e fiscalizar a execugio da obra, cabendo-lhe cumprir o disposto no Edital de Concorréncia n°
030/2013 - ASCAL/PRES/NOVACAP, seus anexos e proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUPERVISAQ

Py

A Secretaria de Estado de Obras, sem preju
operacional das partes contratantes, por seus érgaos centrai
dos atos decorrentes deste contrato. /‘)

o da autonomia administrativa, financeira e
poderdo exercer a fiscalizacio e o controle
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

O presente contrato reger-se-a pelas disposicoes da Lei n° 8.666/93, de 21/06/93, ¢
modificagbes posteriores, que servird de base i solucdo de quaisquer casos omissos na contratagio, do
Edital de Concorréncia n® 030/2013 — ASCAL/PRES/NOVACAP e seus anexos e pelos termos da
proposta da CONTRATADA. '

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICACAQO

O presente contrato serd publicado em resumo, no Diério Oficial do Distrito Federal,
consoante o que dispde o artigo 61, pardgrafo iinico, da Lei 8.666/93 ¢ suas alteragtes.

F CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES

Este contrato poderd ser alterado, mediante Termo Aditivo, e com as devidas
Justificativas, nos casos previstos na Lei n® 8.666/93 e suas alteracoes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer dividas porventura
oriundas do presente contrato, se esgotadas as vias amigéveis.

E, por estarem justos e contratados, apls a devida leitura, assinam o presente
Instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um s6 efeito, na presenca das testemunhas
abaixo designadas.

Brasilia-DF, 18 de dezembro de 2013.
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