GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupg¢do, no telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA DE ENGENHARIA - D.E. - N2 071/2019 — DJ/NOVACAP

COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E
A EMPRESA SOLTEC ENGENHARIA LTDA.
PROCESSO SEl n°: 00112-00026231/2018-
41.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa
publica do Distrito Federal, criada pela Lei n2 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei n? 5.861, de 1972,
inscrita no CNPJ n2 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B” Brasilia/DF, CEP
71.215-000 doravante denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente CANDIDO TELES
DE ARAUIJO, brasileiro, casado, advogado, e por seu Diretor de Edificacdes, FRANCISCO DAS CHAGAS
LIMA RAMOS, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, e a
empresa SOLTEC ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SIA/Sul Trecho 03, Lotes 2005 e 2015 - Distrito
Federal, CEP 71200-030 - Brasilia/DF, inscrito CNPJ n2 00.629.548/0001-69, e CF/DF n@
0732799700196, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor ADALBERTO
CLEBER VALADAO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da C.l. n2 248.632 SSP/DF e inscrito no
CPF sob n° 055.209.751-91, residente e domiciliado na SHI/Sul, QL10, Conjunto 02, Casa 11- Brasilia/DF,
conforme Ato Constitutivo: Contrato Social (doc. SEI/GDF n2 21784617), resolvem firmar o presente Termo
Aditivo, tendo em vista o Parecer da Auditoria (Doc. SEI n? 27163241), o Voto do Senhor Diretor de
Edificacbes (Doc. SElI n2 27321547), e a Decisdo da Diretoria Executiva da Novacap (Doc. SEI
n2 27334163), constantes do processo SEI/GDF n2 00112-00026231/2018-41, vinculando-se as partes aos
dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP/REGULAMENTO e demais normas
aplicaveis, mediante as condicdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa de engenharia para obra de
execucdo de recuperacao, reforco estrutural e revitalizacdo dos Viadutos localizados no Eixo Rodoviario
Leste - ERL e no Eixo Rodoviario Oeste - ERW sobre a Via N2 (Viadutos 06 e 08), em Brasilia/DF, inclusive
elaboracdo de projetos executivos, devidamente especificado no Edital de Procedimento
Licitatério n? 002/2018 — ASCAL/PRES e seus anexos (doc. SEI/GDF n2 20278632), que juntamente com a
proposta apresentada (doc. SEI/GDF n2 26312561), do processo SEI n° 00112-00026231/2018-41, tornam-
se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcricées.
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CLAUSULA SEGUNDA — DA LEGISLAGAO ANTICORRUPCAO

Na execucdo do presente CONTRATO é vedado a NOVACAP e ao CONTRATADO e/ou
seu empregado ou qualquer representante:

i) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

ii) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente
Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUGCAO

A CONTRATADA executard a obra referida na Cladusula Primeira, sob o regime
de empreitada por prego unitario,b em conformidade com o Edital, munido dos projetos e
das especificacdes técnicas.

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O valor total para o presente contrato é de R$ 4.840.000,00 (quatro milhdes oitocentos e
quarenta mil reais).

PARAGRAFO PRIMEIRO

Os pagamentos serdo realizados mensalmente pela NOVACAP diretamente a
Contratada, mediante a apresentacdo de Notas Fiscais/Faturas, por servigos executados de acordo com o
cronograma fisico-financeiro aprovado e seguindo o procedimento previsto na Se¢do X do Capitulo | do
Titulo IV do REGULAMENTO.

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA devera solicitar o faturamento através do Livro de Ordem e somente apds
autorizacao da Fiscalizacao expressa no Livro poderd emitir a fatura.

PARAGRAFO TERCEIRO

O pagamento sera realizado mediante emissdo de Ordem Bancaria - OB junto ao Banco
de Brasilia S/A, em Brasilia-DF, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que
devera ser emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacgdo fiscal.

PARAGRAFO QUARTO

Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar junto a
Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:



| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

Il — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal para todas as licitantes, e
regularidade com a Fazenda do municipio e do respectivo estado, para as licitantes com sede ou
domicilio fora do Distrito Federal;

IV — regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita
Federal ;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentagao da Certiddo Negativa de Débito-
CND, ou instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresenta¢dao do Certificado de Regularidade
do FGTS ou instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica Federal;

VIl — apresentacdo da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a
inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

PARAGRAFO QUINTO

A NOVACAP podera reter créditos devidos a Contratada para evitar prejuizos decorrentes
de inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios, comerciais e fiscais resultantes da
execucdo do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO

O exaurimento do prazo de vigéncia do Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

PARAGRAFO SETIMO

A paralisagdao da execucdo do Contrato nas hipdteses previstas na matriz de riscos
suspende o pagamento, que serd normalizado com a regularizacdo da hipétese ensejadora.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUCAO

O prazo de vigéncia do Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contado a
partir da data de sua assinatura.

O prazo maximo de execugdo e conclusdo da obra serd de 270 (duzentos e setenta) dias
corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O prazo de inicio da obra serd de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data
de recebimento da Ordem de Servico pela contratada.


http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

PARAGRAFO SEGUNDO

Ocorrendo a paralisacdo da execucdo do Contrato por situacdo causada pela NOVACAP ou
em seu interesse, justificadamente, que comprometa o cumprimento dos prazos de execucdo e de
vigéncia contratuais, o periodo de interrupcdo sera contado em dias e reestabelecido.

Na hipdtese da paralisacdo ser permanente por situacdo excepcional ou imprevisivel ou
previsivel com consequéncias incalculdveis, ndo prevista na matriz de riscos e de dominio publico, o
Contrato poderd ser suspenso pelo periodo necessario.

CLAUSULA SEXTA — DA PRORROGACAO DOS PRAZOS

Os prazos de execuc¢do e de vigéncia contratuais poderao ser prorrogados na forma e nas
condicdes e hipdteses previstas no art. 125 do REGULAMENTO, na matriz de risco e no Edital.

O prazo de vigéncia contratual serd efetuada mediante termo aditivo.

A prorrogacao do prazo de execucao sera efetuada mediante termo aditivo, apds andlise
da DJ/NOVACAP, quando acarretar 6nus ou despesas para a NOVACAP.

Nas demais situacGes a prorrogacdo do prazo de execugdao serd processada por
apostilamento, apds aprovacao do Diretor de Edificacdes, desde que efetuada na vigéncia do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO

E vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados
na matriz de riscos como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO SEGUNDO

Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao desde que previsto na matriz de riscos, mantidas as demais clausulas do Contrato e o seu
equilibrio econémico-financeiro, devidamente justificados no processo.

PARAGRAFO TERCEIRO

A prorrogacdo de que trata este artigo, ocasionada por razoes de interesse da Contratada,
ndo enseja a revisao da cldusula financeira do Contrato.

PARAGRAFO QUARTO

Na hipdtese de o atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa da Contratada,
os prazos referidos serdo prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a Contratada, neste caso, as
sangdes previstas no Edital.

CLAUSULA SETIMA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO




O reequilibrio econdmico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das
situagdes previstas na matriz de risco que integra o Contrato e no REGULAMENTO.

PARAGRAFO UNICO

A contratada tera direito a alteragdo da cldusula financeira para manutengao do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato em razao de sua paralisagao ou suspensdo, desde que nao tenha dado
causa a situacado fatica e que esta ndo esteja prevista na matriz de riscos.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTE DE PREGCOS

O reajuste contratual serd aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
adotando-se o Custo nacional da construgdo civil e obras publicas - obras rodoviarias/obras de arte
especiais - Col. 36 da Fundag¢do Getulio Vargas — IBRE/FGV, previsto no item 21.1 do Edital, na forma
do REGULAMENTO.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O reajuste sera aplicado aos itens da planilha de composicdo de custos e formagdo de
precos que integra a proposta apresentada pela Contratada.

PARAGRAFO SEGUNDO

A contagem da periodicidade anual nos contratos de que trata esta Cldusula se inicia na
data limite para apresentacdo da proposta ou do orcamento a que esta se referir.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO

O objeto do contrato serd recebido de forma proviséria e definitiva, conforme o caso,
de acordo com a previsao contida no Termo de Referéncia ou no Projeto Basico.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O recebimento provisério sera efetuado pelo fiscal responsdvel, por meio de termo
circunstanciado devidamente assinado pelas partes, contendo a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos necessarios;

PARAGRAFO SEGUNDO

O recebimento definitivo serd efetuado pelo gestor do Contrato, por meio termo
circunstanciado devidamente assinado pelas partes, apds a verificacdo do termo circunstanciado emitido
pelo fiscal do Contrato que comprove a inexisténcia de irregularidades ou necessidade de reparos.



PARAGRAFO TERCEIRO

Com a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo inicia-se a contagem o prazo da
garantia de que trata o art. 618 da Lei n° 10.406, de 2002, Cédigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA — DA FONTE DE RECURSOS

A despesa decorrente do presente contrato correrd a conta do Programa de
Trabalho: 15.451.6216.1223.0005, Natureza da Despesa 44-90-51, Fonte de Recurso: 100, conforme
Disponibilizacdo Orcamentaria datada de 14/03/2019, doc. SElI n2 19561680 e Nota de Empenho n°
2019NE02514, datada de 02/09/2019, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) - doc. SEI n? 27608940,
ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

Como garantia da execucdo plena do objeto e fiel cumprimento dos termos deste
Contrato, a Contratada deverd recolher a quantia de RS 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil
reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por caugdo em
dinheiro ou em titulos da Divida Publica, seguro garantia ou fianga bancaria.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

| - Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:
1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente Contrato;

2. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste
Contrato, livre acesso as instalacdes para execucdo da obra;3. Designar representante para acompanhar
e fiscalizar a execucdo do presente Contrato, que anotara em didrio de obra todas as ocorréncias
verificadas;

4. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execu¢do do Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua
responsabilidade;

5. Acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdao e qualificagdo da CONTRATADA;

6. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n? 32.598, de
15 de dezembro de 2010;

7. Atender as obrigagdes contidas no Edital e seus anexos.

Il — Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a CONTRATADA se obriga a:

1. Executar fielmente o objeto contratado conforme especificacbes, prazos e condicdes
estipulados no Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no Contrato;

2. Manter durante toda a execucdo do Contato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatdrio;

3. Responsabilizar-se-do por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por
técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salarios,
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encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestagao do
servigo;

4. Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer
gue seja o valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) anexo(s) do ato convocatério.

5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte,
objeto deste Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢ao ou
de materiais empregados;

6. Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a
execucado da obra, bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

7. Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdo dos servicos, de
forma a entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que
sobrar;

8. Providenciar e conservar a sinalizacdo necessaria e de acordo com s normas do
DETRAN/DF;

9. Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacdo, bem como afixar placas
de acordo com os padrdes estabelecidos pela NOVACAP;

10. Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n? 6.496, de 7
de dezembro de 1977;

11. Atender as determinacdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as
de autoridade superior;

12. Zelar pela execug¢do da obra com qualidade, perfeicao e pontualidade;
13. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a fiscalizacdo da NOVACAP;

14. Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo deste instrumento;

15. Manter durante a execucdo do Contrato todas as condicGes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao;

16. Nao contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal e
do Decreto n? 6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Conven¢ao n2 1882 da OIT.

17. A CONTRATADA devera observar o disposto na Lei n? 4.182, de 21 de julho de 2008
que instituiu a politica de prevengdao e combate as doengas associadas a exposi¢do solar no trabalho,
bem como a NR 06 do Ministério do Trabalho que regulamenta o uso de equipamento de protecao
individual — EPI.

18. Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario,
da totalidade do ferramental, mdo de obra, maquinas e aparelho, inclusive sua manutencao,
substituicao, reparo e seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdo no
prazo fixado no Contrato;

19. Definir meios que contribuam para a reducdo do consumo dos recursos naturais
utilizados na empresa, adotando medidas adequadas a destinacao de residuos, sem prejuizo das
condicOes de trabalho e sem alteracdo do padrao tecnolégico atual, conforme a Politica Nacional de
Residuos Sélidos instituida pela Lei n? 12.305, de 2010, e suas regulamenta¢des no ambito federal e
distrital.

20. Atender as obrigac¢bes contidas no Edital e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS




Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a NOVACAP podera, garantida a prévia
defesa, aplicar a CONTRATADA as sancdes seguintes sancoes:

| — adverténcia;
Il — multa;

Il — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar
com a NOVACAP, por prazo nao superior a 2(dois) anos.

PARAGRAFO UNICO

O valor da multa a ser aplicada e o procedimento para aplicacdo de sangles pela
NOVACAP serao aqueles discriminados no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA SUBCONTRATACAO

A CONTRATADA ndo poderda subempreitar/subcontratar o total das obras e servicos a
ela adjudicados, salvo quanto aos itens que por sua especializacdo requeiram o emprego de firmas
ou profissionais habilitados e desde que previamente aprovado pela fiscalizacdo da obra, conforme
termos previstos no Edital.

PARAGRAFO PRIMEIRO

E vedada a subcontratacio de empresa ou consércio que tenha participado direta ou
indiretamente da elaboracdo dos projetos bdsico e executivo e o de empresa ou consorcio que tenha
participado do processo licitatorio do qual se originou a contratacao.

PARAGRAFO SEGUNDO

Serd admitida a subcontratacdo na forma prevista no item 19. SUBCONTRATACAO
do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

O Contrato podera ser alterado, mediante termo aditivo, e com as devidas
justificativas, nos casos e condicdes previstas na Secdo VI do Capitulo | do Titulo IV do REGULAMENTO.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao
técnica aos seus objetivos;

Il - quando necessaria a modificagdao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites referidos no PARAGRAFO SEGUNDO;

Il - guando conveniente a substituicao da garantia de execucao;



IV - quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, e do
modo de fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

V - quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento,
com relagao ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de
bens ou execuc¢ao de obra ou servico;

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou
fato do principe, configurando dlea econdmica extraordindria e extracontratual.

PARAGRAFO SEGUNDO

O contratado poderad aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, os acréscimos ou
supressOes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os
seus acréscimos.

O acréscimo ou a supressdo nao poderdo exceder estes limites, salvo a supressao
resultante de acordo entre as Partes.

PARAGRAFO TERCEIRO

No caso de supressdo de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverao ser pagos pela NOVACAP pelos custos
de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indeniza¢do por
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

PARAGRAFO QUARTO

A criacdo, a alteracdo ou a extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a
superveniéncia de disposi¢Oes legais, quando ocorridas apds a data da apresenta¢ao da proposta, com
comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo na revisdao destes para mais ou para menos,
conforme o caso.

PARAGRAFO QUINTO

Em havendo alteracdo do contrato que aumente os encargos do contratado, a NOVACAP
devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

PARAGRAFQO SEXTO




A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio
contrato e as atualizacdes, compensacdes ou penalizacbes financeiras decorrentes das condi¢cbes de
pagamento nele previstas, e o empenho de dotacbes orcamentdrias suplementares até o limite do seu
valor corrigido, ndo caracterizam alteracdo do contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensados a celebracdo de aditamento.

PARAGRAFO SETIMO

Ficam vedadas as alterag®es contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao
carater competitivo da licitacao.

PARAGRAFO OITAVO

Ocorrendo alteragdes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e
servicos a serem acrescidos ao contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pelo
contratado na licitagcdo ou no processo de contratacao direta.

PARAGRAFO NONO

Se no contrato ndo forem contemplados precos unitarios para obras, servicos ou bens,
estes serdao estabelecidos mediante acordo entre as partes, de acordo com os limites estabelecidos no
PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO DECIMO

O acréscimo de novos itens ao Contrato serd permitido por razbes supervenientes a
licitacdo, mediante justificativa e desde que estejam acompanhados de pesquisa de pregcos compativel
com os valores praticados no mercado e da viabilidade técnica e executiva do projeto.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO

A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial do contrato, atualizado, vedada a antecipa¢do do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obras ou
Servigos.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO

Caso ocorra a supressdo de quantitativos em obras, servicos ou bens pela NOVACAP ficam
assegurados o direito ao ressarcimento de eventuais custos por despesas de aquisi¢cao e disponibilizacao
de materiais e bens no local da execucdo realizada pela Contratada.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO




E vedada a pratica de compensacdes financeiras entre acréscimos e supressdes,
concomitantemente, devendo ser calculados em separado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

O Contrato podera ser rescindido, ante os motivos, as formas e as
consequéncias dispostas no Edital, no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP e na
legislacdo pertinente.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O Contrato sera rescindido de forma unilateral, ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacOes, projetos e prazos;

Il — cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e
prazos;

Il — lentiddao na sua execug¢dao que comprometa a conclusao da obra, do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

V — paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia
comunicacdo a NOVACAP;

VI — subcontratagao total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado
ainda o disposto no Art. 78 da Lei n? 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIl — fusdo, cisdo ou incorporacdo, nao admitidas no Edital e no contrato;

IX — desatendimento reiterado das determina¢des regulamentares do fiscal ou do gestor
do contrato e dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI — decretagao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil do contratado;
Xll — dissolugao da empresa contratada ou o falecimento do contratado, se pessoa fisica;

Xlll — alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execug¢do do Contrato;

XIV — razGes e interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras,
acarretando alteracdo do valor inicial do Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei
n2 13.303, de 2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, que impossibilidade a
continuidade do Contrato;

XVII — ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucao do Contrato;

XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicao Federal, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de



16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;
XIX — ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;

XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua
execucgao;

XX| — pratica de atos lesivos a Administracao Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

XXII — pratica de atos que prejudiguem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da
NOVACAP direta ou indiretamente;

XXIII — utilizagcdo do Contrato para qualquer operagao financeira por parte da Contratada;

PARAGRAFO SEGUNDO

A rescisdo unilateral por qualquer das Partes deve ser informada com antecedéncia
minima de 60 (sessenta) dias.

PARAGRAFO TERCEIRO

O Contrato sera rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ASSINATURAS

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes,
considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da Ultima assinatura, e eficacia legal apds a
publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICAGAO

O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio
Oficial do Distrito Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicao
Federal e Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA NOVA DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura
oriundas do presente contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
CANDIDO TELES DE ARAUJO
DIRETOR-PRESIDENTE
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RAMOS
DIRETOR DE EDIFICACOES
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