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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EXECUGCAO DE OBRA DE
ENGENHARIA - D.E_N° 074/2020 -
DJ/PRES/NOVACAP, CELEBRADO
ENTRE A COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
E SOLLAR ENGENHARIA LTDA EPP.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica
do Distrito Federal, criada pela Lei n2 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n2 5.861/1972, inscrita no CNPJ
n2 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, CANDIDO TELES DE ARAUIJO, brasileiro, casado, advogado, e
por seu Diretor de Edificacdes, CLAUDIO NELSON ARAUJO BRANDAO, brasileiro, casado, engenheiro
civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa
SOLLAR ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SHSB, Trecho 01, QSB 6, Con. 01, Lote 41, Parte A, Jardim
Botanico/DF, CEP 71.680-357, inscrita no CNPJ sob o n° 26.478.859/0001-02, e Inscri¢cdo Estadual sob o N°
07.468.924/001-99, neste ato representada pelo senhor MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da ClI N° 4.122.269 - SSP/MG, inscrito no CPF sob N°
847.143.606-04, residente e domiciliado no Jardim Botanico/DF, conforme Atos Constitutivos: Contrato
Social (doc. SEI/GDF n? 32265171 p. 9), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente
Contrato, tendo em vista o PARECER/AUDIT (doc. SEI/GDF n2 34183215), o voto do Diretor de Edificacbes
(doc. SEI/GDF n2 37842805) e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n? 37848890),
constantes do PROCESSO SEI/GDF N2 0112-003721/2017, vinculando-se as partes aos dispositivos do
Regulamento de LicitagGes e Contratos da NOVACAP, a Lei n2 13.303/2016 e demais normas aplicaveis,
mediante as condicdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Construcdo da Unidade Basica de Saude - UBS Paranod Parque, localizada na Quadra 02 Conjunto 06 Area
Especial 04, Paranoa Parque, no Paranoa - DF, conforme descri¢bes, condi¢bes, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Procedimento Licitatério Eletrénico N° 012/2019 — ASCAL/PRES (doc. SEI/GDF n2
29269085), e seus anexos, que juntamente com a proposta apresentada (doc. SEI/GDF n2 33407156),
tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigcées.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total para o presente Contrato é de RS 3.172.861,51 (trés milhdes, cento e setenta e dois mil
oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condicdes de liquidacdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso mdaximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipagdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observara o cronograma fisico-financeiro com a especificagcdo fisica completa das
etapas necessdrias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Termo de
Referéncia.

3.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar junto a Secdo de
Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n® 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato.

3.5. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.6. Para pagamento da primeira Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA devera apresentar a NOVACAP:
a) O registro da obra no CREA/DF (contrato e cépia guia da ART).

b) A aprovacdo dos projetos nas concessionarias de servigos publicos, se for o caso.
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c) O pagamento das taxas pertinentes a execuc¢do das obras junto a respectiva Administracdo Regional,
bem como a respectiva licenca, se for o caso.

3.7. Para o pagamento da ultima Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA devera apresentar a NOVACAP o
termo de recebimento provisério, sem ressalvas, em original ou fotocdpias autenticadas.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O reequilibrio econémico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situacdes previstas art.
81, VI, da Lei n2 13.303/2016 e no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, bem como na
matriz de risco, ou outra forma de controle estipulado no Edital e seus anexos.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual sera aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses, a partir da data
limite para apresentac¢do da proposta ou do orgamento a que essa se referir, nos termos dos artigos 138 a
158 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

5.2. Para efeito de reajuste do contrato, devera ser adotado:

a) Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica (IBGE), para equipamentos; e

b) Custo da construcdo — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo
nacional da construcdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos de obras - Edificacdes -
Col. 35, o que for mais vantajoso a Administracdo, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia
- IBRE/FGV, para demais servicos e itens.

5.3. Em contrato com duracdo estimada inferior a 12 meses, que, por ventura, venham, justificadamente,
a ultrapassar o periodo inicialmente estimado, a CONTRATADA fara jus a reajustamento, desde que a
extensao no prazo de execuc¢do nao tenha sido motivada por agdes da CONTRATADA.

5.4. A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos precos
desde a época da cotacao até a data-base original do contrato, a partir da qual serdao reajustados pelos
mesmos indices setoriais aplicados na deflacdo. Os itens acrescidos serdo reajustados anualmente a
partir da data da sua cotacao.

CLAUSULA SEXTA — DA FONTE DE RECURSOS

A despesa decorrente do presente contrato estd prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria (doc. SEI/GDF
n2 37828046) e Nota de Empenho n° 2020NE00919, datada de 07/04/2020, no valor de RS 300.000,00
(trezentos mil reais) - doc. SEI/GDF n® 38305826, a conta do Programa de Trabalho:
10.301.6202.3135.0003, Natureza da Despesa 44.90.51, Fonte de Recurso: 100, emitida pela Diretoria
Financeira da NOVACAP.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato tera vigéncia de 380 (trezentos e oitenta) dias corridos a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do
contrato, de acordo com os prazos e condi¢Oes estabelecidas neste instrumento.

7.2. O Prazo de inicio da obra serd de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA. do edital

7.3. O prazo maximo de execugdo e conclusdo do objeto serd de 310 (trezentos e dez) dias corridos,
contado a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA.
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CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGCAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condig¢des e hipdteses previstas
no Edital e seus anexos e no art. 125 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacao;

c) o regular cumprimento das obrigacdes pelo contratado;

d) a anuéncia do contratado com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pelo contratado;
f) a mantenca das condi¢des de habilitacdo do contratado;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na Lei 13.303, de
2016;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupcdo ou suspensdo da
execuc¢ao do contrato, diminuicdao do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pelo
contratado;

I) o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos de execu¢do de servico/fornecimento do produto decorrer de
culpa da CONTRATADA, os prazos de entrega poderdo ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-
se a CONTRATADA, neste caso, as sanc¢des previstas no Edital e neste Contrato.

8.3. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execugdao decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as san¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

8.4. A prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

8.5. O prazo de vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a

pagar.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9. A contratada ndo podera subempreitar/contratar o total das obras e servigos a ela adjudicados, salvo
guanto aos itens que por sua especializacdo requeiram o emprego de firmas ou profissionais habilitados
e desde que previamente aprovado pela fiscalizacdo da obra, quando previsto no Edital e seus anexos,
conforme Lei n2 13.303, de 2016 e Regulamento de LicitacGes e Contratos da NOVACAP, considerando
suas vedacoes.

9.1 Sera admitida a subcontratacdo parcial dos servicos, que por sua especializacdo, requeiram o
emprego de empresas ou profissionais habilitados, limitada ao percentual de 12% (doze por cento) do
valor total do contrato (ja incluso o B.D.l.).
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CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZAGAO E DO RECEBIMENTO

10.1. O modelo de execuc¢do dos servicos a ser executado pela CONTRATADA, os materiais que serao
empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizagdo pela CONTRATANTE sdo aqueles
previstos no Termo de Referéncia anexo do Edital.

10.2. A fiscalizacdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

10.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade civil pela
gualidade do servico prestado.

10.4. O recebimento provisdrio da obra sera feito apds sua conclusao, conforme o Edital, e seus anexos,
e nos termos do Regulamento de LicitacGes e Contratos da NOVACAP, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA.

10.5. O recebimento definitivo da obra sera feito, conforme o Edital, e seus anexos, e nos termos do do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da NOVACAP, em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por Comissdo a ser designada pela Diretdéria de
Edificacbes/NOVACAP, devendo a CONTRATADA, nesta oportunidade, apresentar comprovante de
guitacao dos débitos perante a Previdéncia Social.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA
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11.1. Como garantia da execucdo plena do objeto e fiel cumprimento dos termos deste contrato, a
CONTRATADA deverd recolher o correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
podendo optar por caugdao em dinheiro, mediante guia de recolhimento expedida pela NOVACAP, seguro
garantia ou fianga bancaria, conforme disposto no art. 70, paragrafo Unico da Lei n2 13.303, de Junho de
2016.

11.2. Quando se tratar de caugdo em dinheiro, devera ser recolhida pela CONTRATADA, em conta
especifica com correcio monetdria, a ser aberta no Banco de Brasilia, apds obter junto a Area
Administrativa, o competente oficio de encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pelo
CONTRATANTE, total ou parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas
decorrentes deste instrumento.

11.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera garantir o seguinte:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

d) obrigacGes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima.

11.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2%
(dois por cento).

11.6. O atraso superior a 28 (vinte e oito) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

11.7. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.
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11.8. Quando da abertura de processos para eventual aplicacio de penalidade, a FISCALIZACAO do
contrato podera comunicar o fato a seguradora e/ou fiadora paralelamente as comunicacdes de
solicitacdo de defesa prévia a CONTRATADA bem como as decisdes finais de primeira e ultima instancia
administrativa.

11.9. A garantia serd liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados apds a data do vencimento do
contrato, desde que tenha havido o integral cumprimento das obrigacdes contratuais.

11.10. A perda da garantia em favor da Novacap, por inadimplemento das obriga¢des contratuais, far-se-a
de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuizo
das demais sangdes previstas no contrato.

11.11. A garantia devera ser integralizada num prazo maximo de 30 (trinta) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

a) com a devolugdao da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;

b) apds 30 dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do item sobre as
Garantias; e

c) se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingao), incumbe a CONTRATADA
oferecer, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condicOes previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cldusula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

b) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

d) indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n? 32.598, de 15 de
dezembro de 2010;

e) atender as obrigacGes contidas no Edital e seus anexos;

f) fiscalizar a implantacdo do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018;

g) efetuar as retencbes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Iltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018; e

h) exigir da CONTRATADA que providencie "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacbes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes
neste Contrato e seus anexos;
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b) atender as determinagdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

c) prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento;

d) paralisar, por determinagdao da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

e) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

f) entregar o bem/servigo no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor do Contrato;

g) outros documentos adicionais tais como notas fiscais fornecidas pela CONTRATADA e contrato com
empresa responsavel pelo frete (no caso de terceirizacdo) poderdo ser solicitados, quando a situacdo se
aplicar ao objeto contratado.

h) manter durante toda a execuc¢do do Contato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condicOes de habilitacao e qualificacdo exigidas no ato convocatdrio e na contratagao;

i) responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo, ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢dao do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo da NOVACAP;

j) submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificaces do termo de referéncia/projeto basico/memorial
descritivo;

k) arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos previstos na clausula “Das AlteragGes

l) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdao ou de materiais
empregados;

m) zelar pela execucdo do objeto com qualidade perfeicdo e pontualidade;

n) ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal e do Decreto n?
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencao n2 1882 da OIT;

o) implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital n2
6.112/2018;

p) assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto Distrital n2
38.934/2018:

g) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a contratante distribuir, alterar e utilizar estes sem limitagdes; e

r) os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdao do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
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autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais
cabiveis.

s) obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

t) elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacbGes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdao das
atividades em relacdo ao cronograma previsto;

u) refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo;

v) responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes
dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra;

x) realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Termo de Referéncia
e demais documentos anexos;

z) providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servicos publicos para a obtencao de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.).

13.2. No caso de execugao de obra;

a) aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

b) assinar rescisdo do contrato e/ou aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento
dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢cdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados
da CONTRATADA que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

c) reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

d) apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execuc¢ao do contrato;

e) aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacao
das obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a CONTRATANTE efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato; observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de
trabalho, conforme a categoria profissional;

f) inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1845, de 22
de Novembro de 2018;
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g) a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a CONTRATANTE no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor) e

h) atender as obriga¢Ges contidas no Edital e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucgdo total ou parcial do presente Contrato a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

14.2. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do dérgdo contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da
obrigacao contratada;

d) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

e) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdao do servi¢co, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

f) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente contrato podera ser alterado conforme a Secdo VI do Regulamento de Licitacbes da
NOVACAP e por acordo entre as partes, seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacOes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) guando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacio da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico; e

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
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manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordindria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressdao nao poderdao exceder estes limites, salvo a supressao resultante
de acordo entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos prec¢os contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio Contrato e
as atualizagdes, compensagcdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condicdes de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotacdes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebragao de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracGes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo alteracbes contratuais para fins de fixacdo de novos pregos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagcdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderad ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacao do
pagamento sem a correspondente contraprestacdao de fornecimento de bens ou execug¢do de obras ou
Servicos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacGes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n? 13.303, de 2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusao, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagées regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;
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j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
) dissolugao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA;

m) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao
do presente Contrato;

n) razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade méxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracao do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n2
13.303, de 2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

q) ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) nao integralizacdo da garantia de execuc¢do contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente; e

x) utilizacdo do presente Contrato para qualquer operagao financeira por parte da CONTRATADA.

16.2. A rescisdo por qualquer das Partes deve ser informada com antecedéncia minima de 60 (sessenta)
dias, nos termos do art. 473 do Cddigo Civil Brasileiro, garantindo-se sempre a observancia
ao contraditdrio e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Na execugdo do presente Contrato deverdo ser observadas, no que couber, as normas relativas a

a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras, servicos e
aquisicoes contratadas;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdo ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista; e

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

17.2. Na execucgdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qgualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:
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a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

17.3. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacao.

17.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminagao, especialmente voltados contra minorias em condigdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras san¢des
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS ASSINATURAS

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para
efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA NOVA - DA PUBLICACAO

O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do presente
Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
CANDIDO TELES DE ARAUJO
DIRETOR-PRESIDENTE
CLAUDIO NELSON ARAUJO BRANDAO
DIRETOR DE EDIFICACOES
SOLLAR ENGENHARIA LTDA:

MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por Marden Frederico Tomas da Silva, Usudrio Externo,
em 13/04/2020, as 11:53, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

1
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eletrénica

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO NELSON ARAUJO BRANDAO -
Matr.09734775, Diretor(a) de Edificagoes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil, em 13/04/2020, as 15:57, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.
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Documento assinado eletronicamente por CANDIDO TELES DE ARAUJO - Matr. 0973379-5,
Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 13/04/2020,
as 18:41, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 38194556 cédigo CRC= 86079COB.
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