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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no telefone 0800-6449060

CONTRATO DE PRESTACAO SERVICOS - DE —
N2 089/2020 — DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E
NOBLE ENGENHARIA E ARQUITETURA
EIRELI.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n®
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por sua Diretora de Edificacdes, VIRGINIA CUSSI SANCHEZ, brasileira, casada,
engenheira civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, ambos residentes e domiciliados em
Brasilia-DF, doravante denominada NOVACAP e a empresa NOBLE ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI,
estabelecida na Q EPTG SQB Rua Quaresmeira 2-a Lote 08 Bloco Q - Sala 10 Edificio Florida Mall,
Guara/DF, CEP 71.009-000, inscrita no CNPJ sob o n° 27.284.647/0001-49 e CF/DF n2 07.802.096/001-47,
devidamente credenciada (Doc. SEI/GDF n2 43039216), neste ato representada pelo Senhor RENATO
SOUZA FONSECA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cl N° 14.075.787 SSP/MG, inscrito no CPF
sob N° 029.718.371-06, residente e domiciliado nesta Capital, conforme Atos Constitutivos: Contrato
Social (Doc. SEI/GDF n2 43622842, p.1), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente
Contrato, tendo em vista o Voto da senhora Diretora de Edificagdes (Doc. SEI/GDF n? 43053461) e a
Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 43056809), constantes do PROCESSO
SEI/GDF N2 00137-00000665/2020-20, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as
condicbes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente a realizacdo de atividades técnicas de elaboracdo de projetos de arquitetura
e projetos complementares de engenharia para a prestacao dos servigos técnicos profissionais visando a
realizacdo de atividades técnicas de elaboracdao dos projetos executivos para a reforma com ampliacdo da
Feira Permanente do Guard, situada na QE 25, AE 01 - CAVE, Guarad/DF, conforme os critérios, termos e
condicdes estabelecidas pela NOVACAP, na forma do Edital de Chamamento Publico para
Credenciamento n? 001/2019- ASCAL/PRES (Doc. SEI/GDF n? 26481005), que juntamente com o Termo
de Referéncia Especifico (Doc. SEI/GDF n2 42639887) e demais documentos constantes dos processos
SEI/GDF n° 00112-00002130/2019-65 e n? 00137-00000665/2020-20, tornam-se parte integrante deste
Contrato, independentemente de suas transcricées.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

O valor do presente Contrato é de RS 748.502,42 (setecentos e quarenta e oito mil quinhentos e dois
reais e quarenta e dois centavos).
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CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execu¢ao Orgamentdria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranga esteja em condig¢des de liquidagdo e pagamento, nas condi¢des no Regulamento de Licitagles e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

¢) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizacbes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipagdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar junto a Secdo de
Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6émica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execu¢do do
Contrato.

3.4. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situa¢des previstas na
matriz de risco ou outra forma de controle estipulado no edital e seus anexos.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS
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O reajuste contratual sera aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses, utilizando-se o indice
Nacional de Custo da Construcdo- INCC, previsto no item 13.1, e, do Edital, nos termos dos artigos 138 a
158 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA SEXTA- FONTE DE RECURSOS

A despesa decorrente do presente contrato estd prevista na Disponibilizagdo Orcamentaria (Doc. SEI/GDF
n2 42710508) e Nota de Empenho n° 2020NE01783, datada de 15/07/2020, no valor de RS 624.257,74
(seiscentos e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) - Doc.
SEI/GDF n? 43589059, a conta do Programa de Trabalho: 15.122.8209.1968.3199, Natureza da Despesa
44.90.51, Fonte de Recurso: 100, ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato tera vigéncia de 210 (duzentos e dez) dias Uteis a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do
contrato, de acordo com os prazos e condi¢des estabelecidas neste instrumento.

7.2. O prazo de execucdo do objeto é de 120 (cento e vinte) dias Uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e a conclusido do objeto serd conforme
estabelecido no Termo de Referéncia.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condicOes e hipdteses previstas
edital e no art. 125 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo;

c) o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condicGes de habilitacdo da CONTRATADA;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na Lei 13.303, de
2016;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupcdo ou suspensido da
execucdo do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

I) o impedimento de execuc¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

8.2. O reajuste contratual serd aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses, ulizando-se o
indice Nacional de Custo da Construcdo- INCC, previsto no item 13.1, e, do Edital, nos termos dos argos
138 a 158 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP
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8.3. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execucdao decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as san¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

A CONTRATADA somente poderd subcontratar a execucdo de atividades especializadas e acessérias a
execucao dos projetos, tais como ensaios e laudos técnicos , conforme previsto no Edital e seus anexos,
Lei n? 13.303, de 2016 e Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, considerando suas
vedacoes.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZAGCAO E DO RECEBIMENTO

10.1. A fiscalizagao, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

10.2. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade civil pela
gualidade do servico prestado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. Como garantia da execucdao plena do objeto e fiel cumprimento dos termos deste contrato, a
CONTRATADA devera recolher , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da Ordem de Servico,
podendo optar por caugcdo em dinheiro, mediante guia de recolhimento expedida pela NOVACAP, seguro
garantia ou fianga bancaria, conforme disposto no art. 70, paragrafo Unico da Lei n2 13.303, de Junho de
2016.

11.2. Quando se tratar de caugdo em dinheiro, deverd ser recolhida pela CONTRATADA, em conta
especifica com correcio monetdria, a ser aberta no Banco de Brasilia, apds obter junto a Area
Administrava, o competente ocio de encaminhamento. Neste caso, podera ser rerada/levantada pelo
CONTRATANTE, total ou parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas
decorrentes deste instrumento.

11.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera garantir o seguinte:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacGes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administra¢do ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima.

11.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdao da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2%
(dois por cento).

11.6. O atraso superior a 28 (vinte e oito) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.7. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a CONTRATADA.

11.8. Quando da abertura de processos para eventual aplicacdo de penalidade, a FISCALIZACAO do
contrato podera comunicar o fato a seguradora e/ou fiadora paralelamente as comunica¢des de
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solicitacdo de defesa prévia a CONTRATADA bem como as decisdes finais de primeira e Ultima instancia
administrava.

11.9. A garantia sera liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados apds a data do vencimento do
contrato, desde que tenha havido o integral cumprimento das obrigacdes contratuais.

11.10. A perda da garantia em favor da NOVACAP, por inadimplemento das obriga¢cGes contratuais, far-se-
a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuizo
das demais sang¢des previstas no contrato.

11.11. A garantia devera ser integralizada num prazo maximo de 30 (trinta) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

a) com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a tulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) apds 30 dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do item sobre as
Garantias; e

c) se por qualquer motivo a garantia oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a CONTRATADA
oferecer, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condicOes previstas neste edital e na legislacao de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cldusula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

b) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

d) indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598, de 15 de
dezembro de 2010;

e) Atender as obrigacGes contidas no Edital e seus anexos;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes
neste Termo e seus anexos;

b) substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Edital e seus anexos, o objeto com
avarias ou defeitos, quando for o caso;

c) atender as determinacbes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior;

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execug¢do do empreendimento.

d) comunicar a Contratante, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;
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e) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela NOVACAP, durante a realizagdo do
Contrato;

f) entregar o bem/servico no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor do Contrato;

g) outros documentos adicionais tais como notas fiscais fornecidas pela CONTRATADA e contrato com
empresa responsavel pelo frete (no caso de terceirizacdo) poderdo ser solicitados, quando a situacdo se
aplicar ao objeto contratado.

h) manter durante toda a execucdo do Contato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatério e na contratagao;

i) responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo, ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacao da NOVACAP;

j) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributdrios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato;

k) responsabilizar-se por eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o valor,
e cumprir todas as obrigacOes constantes do edital e seus anexos.

l) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados;

m) zelar pela execucdo do objeto com qualidade perfeicdo e pontualidade; e

n) ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal e do Decreto n?
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencao n2 1882 da OIT.

o) atender as obrigacGes contidas no Edital e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensao tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
ndo superior a 2 (dois) anos; e

14.2. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execug¢do de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusao do servigo, ou rescisdao do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
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e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES
15.1. O presente Contrato poderad ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com relacdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico; e

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneragao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manuteng¢do do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordindria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderda aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressdo ndo poderdo exceder estes limites, salvo a supressdo resultante
de acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicGes legais, quando ocorridas apds a data da apresentagdao da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisdo destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio Contrato e
as atualizagdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotagGes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracao do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteragGes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo alteragGes contratuais para fins de fixacdo de novos pregos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugcdo de obras ou
Servigos.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificacGes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servi¢o ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n2 13.303/2016;

g) cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusao, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinacdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
) dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteragao social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugdo
do presente Contrato;

n) razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade maxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteragdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n?
13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdao Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiqguem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

x) utilizacdo do presente Contrato para qualquer operacao financeira por parte da CONTRATADA.

16.2. A rescisdo por qualquer das Partes deve ser informada com antecedéncia minima de 60 (sessenta)
dias, nos termos do art. 473 do Cddigo Civil Brasileiro, garantindo-se sempre a observincia ao
contraditério e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Na execucdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensac¢do ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

17.2. Na execugdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

17.3. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusao
social e o combate a discriminacao.

17.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdao do contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras san¢des
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS ASSINATURAS

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicagdo do seu
extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICAGAO

O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do presente
Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
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