GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA D.E N2 097/2021 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E
DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

LOTE N2 07

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n?
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificacdes, RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR,
brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, doravante
denominada NOVACAP e a empresa DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, estabelecida no SCIA
Quadra 08, Conjunto 16, Lote 07, Zona Industrial, CEP 71.250-750, inscrita no CNPJ sob o
n° 00.630.999/0001-52, neste ato representada pelo Senhor DOUGLAS ARAUJO MENEZES, brasileiro,
casado, engenheiro eletricista, residente e domiciliado Aguas Claras -DF, conforme atos constitutivos:
Contrato Social (Doc. SEI/GDF n? 47881143 p.2), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o
presente Contrato, tendo em vista tendo em vista o Parecer Juridico (Doc. SEI/GDF n2 66955255), o Voto
do Senhor Diretor de EdificacGes (Doc. SEI/GDF n2 67212464) e a Decisdo da Diretoria Executiva da
NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 67219764), constantes do PROCESSO SEI/GDF n2 00080-00035517/2020-83,
vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP e a Lei n?
13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢Ges que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa de engenharia para execu¢dao de expansodes de
escolas publicas, em atendimento a Secretaria de Estado de Educacdo do Distrito Federal - SEE/DF, em
diversos locais do Distrito Federal, inclusive elaboracdo de projetos executivos, oriunda parcialmente
da Ata de Registro de Precos n.2 008/2021 D.E (Doc. SEI/GDF n2 53682358), conforme descri¢Ges
constantes do Oficio N2 1343/2021 - SEE/GAB/ASTEC (Doc. SEI/GDF n? 62264887), referente ao Lote 7 -
Regides Administrativas: Taguatinga e Samambaia (Implantagdes: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4, Tipo 5,
Tipo 6 e Tipo 7), nos termos das especificacdes e condi¢cdes contidas no Termo de Referéncia n? 20 (Doc.
SEI/GDF n? 37355074), no Edital de Licitagdo do Pregdo Eletronico n? 033/2020 — DILIC/DECOMP/DA
para Registro de Precos (Doc. SEI/GDF n2 46092149), e seus anexos, que juntamente com a proposta
apresentada (Doc. SEI/GDF n? 47881211 p.1 e 2), constante do Processo SEI/GDF n° 00112-
00010379/2021-69, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrigoes.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de RS 9.865.082,01 (nove milhdes, oitocentos e sessenta e cinco mil,
oitenta e dois reais e um centavo).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serd feito, de acordo com as Normas de Execu¢dao Or¢camentdria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranga esteja em condic¢des de liquidagdo e pagamento, nas condi¢des no Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancéria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c¢) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizacbes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipagdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observara o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das
etapas necessarias a medicao, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do



sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverad notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE.

3.5. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela mdaxima autoridade da
CONTRATANTE.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislacdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018, serd efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;
d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.


http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquida¢do da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagao da situagao,
nao acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacgao de débitos oriundos de outros contratos junto a CONTRATANTE.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido deverd ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
féormulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagdes previstas no
art. 81, VI, da Lei n2 13.303/2016.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apés o interregno do prazo de 12 (doze) meses, a partir da data
limite para apresentacao da proposta ou do orcamento a que essa se referir, utilizando-se o indice: Custo
da construgdao — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da
construcado civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos de obras - Edificacdes - Col. 35, ambos
apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo adotado o que apresentar menor
variacao apos apuracao do periodo de 12 meses, contados da data de apresentacao da proposta pelas
licitantes previsto no item 11.22 do Edital, nos termos dos artigos 138 a 158 do Regulamento de
LicitagOes e Contratos da NOVACAP.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela uUltima variacdo anual conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

5.4. Nas aferig¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.



5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA- FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Aditivo estd prevista na Disponibilizacdo Orcamentdria (Doc.
SEI/GDF n? 61285470) e Nota de Empenho n° 2021NE02074, datada de 13/08/2021, no valor
de RS 9.865.082,01 (nove milhdes, oitocentos e sessenta e cinco mil oitenta e dois reais e um centavo)
, Doc. SEI/GDF n2 67897627, a conta do Programa de Trabalho:12.368.6221.3985.0001, Natureza da
Despesa 44.90.51, Fonte de Recurso: 100, emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos préprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execugdo ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato tera vigéncia de 210 (duzentos e dez) dias corridos a contar de sua assinatura do Contrato
(item 11.19 do Edital), compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados
e pagamento, perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo
da vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condicOes estabelecidas neste instrumento.

7.1.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a
pagar.

7.1.2. O prazo de execugdo do objeto é de 120 (cento e vinte) dias corridos contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pelo contratado, distribuidos da seguinte forma:

a) 30 (trinta) dias corridos, para elaboracdo de todos os servicos de Topografia, Sondagem, elaboracdo do
Projeto Executivo, execucdo do canteiro de obras e aprovacao dos ajustes contratuais, se for o caso;

b) 90 (noventa) dias corridos, para execug¢ao "IN LOCO" de todos os servicos de expansdao de escolas
publicas.

7.1.3. A prorrogac¢ao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebrac¢do do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGCAO

8.1. Os prazos dos contratos poderao ser prorrogados no interesse da NOVACAP nas hipdteses previstas
na matriz ou mapa de riscos, no Edital e no contrato, desde que justificados no processo administrativo
respectivo e demonstrados:

a) a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;
b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a eventual
deflagra¢do de novo procedimento licitatério;

c) o regular cumprimento das obrigacdes pela contratada;

d) a anuéncia da contratada com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela contratada;
f) a manutengao das condigdes de habilitagdo da contratada;

g) a renovacdo da garantia contratual, se houver;
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h) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Para a prorrogacdao de contratos por escopo, deverd ser exigido ainda a ocorréncia de uma das
seguintes situagoes:

a) a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

b) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na Lei 13.303/
2016;

c) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

d) o atraso na expedi¢do da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupgdo ou suspensdo da
execucao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
contratada;

e) o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

8.3. Qualquer prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente.

8.4. Os contratos de servicos de natureza continuada que tenham seus prazos iniciais definidos por
periodo superior a 12 (doze) meses, devem ser avaliados anualmente de maneira a evidenciar se os
precos e as condi¢des ainda permanecem vantajosos para a NOVACAP, podendo o contrato ser rescindido
por razdes de interesse publico sempre que tal vantagem nao for comprovada.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAO

9.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 9% (nove por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condic¢des:

9.1.1. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

9.2. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9.3. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos
do art. 72 do Decreto n2 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 5% (cinco por cento) superior ao
melhor preco, atendidas as disposicdes dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

9.3.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao ser indicadas
e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a descricdo dos bens e
servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

9.3.2. No momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a documentagao
de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de
rescisao, aplicando-se o prazo para regularizacao previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n2 8.538, de
2015;

9.3.3. A empresa CONTRATADA se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipdtese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado
até a sua execucdo total, notificando a CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancoes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada;

9.3.4. A exigéncia de subcontratacdo nao sera aplicavel quando o licitante for:

a) microempresa ou empresa de pequeno porte;



b) consdrcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte; e

c) consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participacao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

9.3.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado a prestacdo de servigos acessorios.

9.3.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente
as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZAGAO E DO RECEBIMENTO

10.1. O recebimento provisério da obra serd feito apds sua conclusdo por meio de termo circunstanciado
devidamente assinado pelas partes, contendo a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao
do contrato, mediante as seguintes condicdes, conforme os itens 22 e 23 do Termo de Referéncia.

a) A pedido da CONTRATADA, até o ultimo dia do prazo de execu¢ao da obra.

b) Pelo Fiscal, ou na auséncia deste pelo chefe da FISCALIZACAO, com a participacdo do representante do
PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO), dentro de um periodo maximo de 15 (quinze) dias
corridos apds a comunicacgao escrita da CONTRATADA, devidamente protocolada junto a CONTRATANTE,
comprovando-se a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

c) Apds comprovacgao da conformidade da obra com o projeto e especificagdes.

d) Apds teste e aprovacdo de acordo com as especificagcdes do projeto, de todas as instalagdes,
impermeabilizacGes e outros servicos executados na obra, comprovando estarem em perfeitas condicGes
de uso e funcionamento e em conformidade com as legislacdes e normas vigentes.

e) Apds execucdo das ligacbes definitivas de agua, esgoto sanitario, dguas pluviais, energia elétrica e
telefone, regularizadas junto as concessionarias locais, sempre que couber.

f) Apés vistoria na qual ndo se encontrem defeitos e/ou imperfei¢des em todo o conjunto da obra.
10.2. Apds entrega pela CONTRATADA a FISCALIZACAO, de:

a) Projeto executivo em nivel de as built de acordo com os procedimentos de nomenclatura e
arquivamento do Departamento Técnico da Diretoria de Edificagdes — DETEC/, tanto para documentos
impressos como para arquivos eletrénicos, incluindo nas pranchas a indicacdo de coordenadas
compativeis com o sistema adotado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitacional - SEDUH, a fim de comporem a base de dados do Geoportal/SISDUC/SEDUH.

b) Arquivos eletrénicos em formato AutoCad - versdo 2012 “.dwg” de todos os arquivos matrizes que
geraram as pranchas as built do projeto da obra.

c) 01 (uma) cépia completa de todas as pranchas as built do projeto da obra, sem papel sulfite, impressas
e assinadas pelos respectivos autores e pelo PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO), inclusive
das pranchas aprovadas e/ou vistadas pelas concessiondrias dos servicos publicos e pelo Corpo de
Bombeiros Militar no DF, observados os itens 9.3, 9.4 e 9.5 e subitens do Termo de Referéncia.

d) Arquivos eletronicos em formato “.pdf” gerados a partir da digitalizacdo de todas as pranchas as
built dos projetos assinados referidos no subitem 10.1.c, deste instrumento.

e) Manual de Uso, Operacao e Manutencado, com todas as especificagdes técnicas conforme executado na
obra, em arquivo eletrénico formato WORD “.doc”, impresso, assinado e digitalizado em arquivo
eletronico formato “.pdf”.

f) Copias dos Certificados de Garantia dos equipamentos fornecidos, se couber, impressos, assinados e
digitalizados em arquivo eletrénico formato “.pdf”.

g) Certificado de Conclusao, impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletrénico no formato “.pdf”, de
obras realizadas em area urbana, de acordo com o Cddigo de Obras e Edificagdes do DF, nos termos da
Lei n2 6.138/2018 e Decreto Distrital n2 39.272/2018.



10.3. Carta de Habite-se: para obras objeto de Alvara de Construcao, observados os itens 9.3,9.4e 9.5 e
subitens do Termo de Referéncia.

10.4. Atestado de Conclusdo: para obras objeto de Licenca, observados os itens 9.3, 9.4 e 9.5 e
subitens do Termo de Referéncia.

10.5. Excepcionalmente, nos casos de impossibilidade de emissdo da Carta de HABITE-SE ou do Atestado
de Conclusdo por culpa exclusiva da Administracdo Publica, podera ser dispensado a apresentacdo desses
documentos desde que solidamente justificado pela CONTRATADA e autorizado pela Direcdo da
CONTRATANTE e pelo PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO).

a) Memorial Descritivo da obra executada, conforme Decreto Distrital n? 16.109 de 01 de dezembro de
1994 e padrdo adotado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal — SEF/DF, em arquivo
eletronico formato WORD “.doc”, impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletrénico formato “.pdf”,
devendo constar as seguintes informagdes:

b) Descricao do terreno (endereco, area).

c) Descricdo do prédio (destinacdo; areas — construida, ampliada, demolida, reformada e total; por
pavimento — area e dependéncia).

d) Descricdo dos servicos executados: deverdo ser informados o tipo e quantitativo de cada servigo
executado (area, volume, peso, unidades, etc.), com indicacdo de referéncias e marcas de materiais,
pecas e equipamentos instalados.

10.6. Termo de responsabilidade da obra impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletrénico formato
“pdf”, a contar da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, que ateste a solidez e a seguranca do
trabalho executado, conforme o Cédigo Civil — Lei n? 10.406/2002, Lei 13.303/2016, Regulamento de
Licitagdes e Contratos da NOVACAP e Orientagdes Técnicas do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Publicas — IBRAOP, em especial:

Codigo Civil
Art. 618 - Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées considerdveis, o empreiteiro de

materiais e execugdo responderd durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e sequran¢a do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.

Pardgrafo unico. Decaird do direito asseqgurado neste artigo o dono da obra que ndo propuser a agéo
contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias ao aparecimento do vicio ou defeito.

OT-IBR 003/2011

4.4 - A responsabilidade por defeitos precoces nas obras atinge também os projetistas ou empresas de
consultoria, por falhas ou omissées nos projetos, ainda que estes tenham sido recebidos e aprovados
pela Administra¢do Publica.

10.7. Midia devidamente identificada contendo os arquivos eletronicos descritos nos subitens 10.2,
10.2.b, 10.2.e, 10.2.f, 10.2.g, 10.5.3, 10.6, deste instrumento. N3do serdo aceitos arquivos compactados.

10.8. Jogo de duas cdpias das chaves de todas as portas e fechaduras existentes na obra, devidamente
identificadas.

a) Devera ser emitido Laudo de Vistoria pela FISCALIZACAO na ocorréncia de servicos ndo cumpridos
satisfatoriamente, estabelecendo prazo para corre¢ées a serem realizadas pela CONTRATADA e
encaminhado para ciéncia da Direcdo da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

b) Concluida a obra, caso a CONTRATADA nio solicite seu recebimento, a FISCALIZACAO devera vistoriar
a obra e emitir Laudo de Vistoria, relacionando as pendéncias por ventura existentes e comunicar a
Direcdo da CONTRATANTE e da CONTRATADA para fins de cumprimento pela CONTRATADA.




c) Caso ndo sejam cumpridas as pendéncias apontadas no Laudo de Vistoria no prazo estabelecido pela
FISCALIZACAO, serdo aplicadas as multas em conformidade com o Edital, o Contrato e/ou a Matriz de
Riscos.

d) Somente podera ser lavrado o Termo de Recebimento Provisério apés a CONTRATADA cumprir com a
resolucdo de todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO, independentemente da aplicacdo de
multas previstas no Edital, no Contrato e/ou na Matriz de Riscos.

e) A FISCALIZACAO continuara responsavel pelo acompanhamento da obra até o vencimento dos prazos
legais.

f) Quando houver interesse do responsdvel pela utilizagdo do prédio, a ocupagdo da obra como um todo
ou parte desta podera efetuar-se antes do seu recebimento provisério. A efetivacdo desta medida se dara
mediante acordo entre a CONTRATADA, o PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO) e a Direcao da
CONTRATANTE, com a lavratura do Termo de Ocupagao, assinado pelas partes.

10.9. Do Recebimento Definitivo da Obra:

10.9.1. O recebimento definitivo da obra serd feito por meio de termo circunstanciado devidamente
assinado pelas partes, apds verificado o Termo de Recebimento Provisério, mediante as seguintes
condicdes:

a) Quando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigacdes contratuais e inexistir qualquer pendéncia
apontada pela FISCALIZACAO.

b) Em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do Recebimento Provisério, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Edital.

c) Por Gestor do Contrato ou Comissao designada pela autoridade competente, ou conforme definido no
Convénio ou Termo de Cooperacdo Técnica, ap6s o decurso do prazo de observacdo ou de vistoria,
comprovando-se a adequacgdo do objeto ao contrato e Edital.

d) Ficara a cargo do Gestor do Contrato ou da Comissdo designada pela autoridade competente, conferir
e atestar toda a documentacdo entregue pela CONTRATADA e outras que se fizerem necessarias ao
recebimento definitivo.

10.9.2. Caso sejam detectados itens do Contrato que ndo tenham sido cumpridos satisfatoriamente,
a COMISSAO emitira o Laudo de Vistoria no qual constardo as exigéncias e prazo para sua execug3o.

10.9.3. A partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso da
CONTRATADA com o cumprimento do prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, mencionados no Art. 618 Caput
e pardagrafo Unico do Cédigo Civil — Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

10.9.4. Em se tratando de obra de recuperagdo e/ou reforma geral e/ou de conclusdo de obra inacabada,
a CONTRATADA passara também a assumir o referido compromisso a partir da emissdao do Termo de
Recebimento Definitivo, ainda que ndo tenha sido responsavel pela construcdo inicial da obra.

10.9.5. Apds a emissao do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica autorizada a emitir
fatura/nota fiscal da ultima etapa do Cronograma Fisico-Financeiro e requerer a liberacdo de caugdo e os
respectivos reforcos que tiver depositado em favor da CONTRATANTE, conforme estabelecido em
Contrato e de acordo com o Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

10.9.6. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou
do servigo, nem ético-profissional por sua perfeita execugao, dentro dos limites estabelecidos pela Lei
13.303/2016, Regulamento de Licitacées e Contratos da NOVACAP ou pelo contrato.

10.9.7. O recebimento do objeto do contrato podera ser dispensado nas hipdteses em que nao se fizer
necessario ou impossivel de ser realizado, conforme Regulamento de Licitagdes e Contratos da
NOVACAP.

10.10. Deverd ser observados o disposto na "Orientagao geral e fiscalizagdo", item 13 do Termo de
Referéncia.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatdrio prestara garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por trés meses apés o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 2% (dois por
cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianc¢a bancaria.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagao de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara, qualquer que
seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigac¢0es trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente serda aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com corre¢do monetéria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, poderd ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou
parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. Caso a opcgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacado, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

11.10. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.11. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

11.12. O garantidor ndao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancoes a CONTRATADA.



11.13. A garantia serd considerada extinta:

11.13.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Administragdao, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.13.2. Apés 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado nos termos da comunicacao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

11.13.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, outra garantia em substituicdo, em
percentual e nas condic¢des previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

12.2. - Indicar o executor interno do Contrato, conforme Art. 179 do Regime de Licitagcdes e Contratos RLC
da NOVACAP e Art. 41, Inciso Il e paragrafos do Dec. 32.598/2010;

12.3. - Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;

12.4. - Fornecer e colocar a disposicdao da Contratada, todos os elementos e informacgdes que se fizerem
necessarios a entrega dos materiais;

12.5. - Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas na entrega
do material;

12.6. - Notificar a Contratada, por escrito e com antecedéncia sobre multas, penalidades quaisquer
débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a entrega do objeto Contratado;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacbes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes
no Projeto Basico e seus anexos, com a aloca¢do de empregados habilitados em quantidade suficiente ao
perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios adequados.

b) Atender as determinagbes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

c) Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

d) Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

e) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE.



f) Manter durante a execu¢do do Contato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatdrio e na contratacao.

g) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizagdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP.

h) Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato.

i) Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacbes do termo de referéncia/projeto basico/memorial
descritivo.

j) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagao, exceto
guando ocorrer algum dos eventos previstos na clausula “Das Alteracdes”.

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

I) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal e do Decreto n®
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencdo n2 1882 da OIT.

m) Implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital n?
6.112/2018;

n) Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII —F
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018:

13.1.1. Direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagées;

13.1.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especifica¢cdes técnicas, da documentacao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢dao do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais
cabiveis.

13.2. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotac¢des e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades correspondentes.

a) Obter junto aos 6rgdaos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais documentos e
autorizacoes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

b) Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel, as
informacGes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condi¢bes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdao das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

c) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

d) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS



devidamente aprovado pelo érgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgao ambiental competente.

e) Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes
dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra.

f) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Bdsico e
demais documentos anexos.

g) Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.)

13.3. No caso de execucdo de obra:

a) Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regido mais proxima;

b) Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdao dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

c) Assinar rescisdo do contrato e/ou aplica¢do das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento
dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢cdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados
da CONTRATADA que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

d) Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

e) Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das obriga¢des
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execucdo do contrato;

f) Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacao
das obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a CONTRATANTE efetue o
pagamento das obrigacOes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execugao dos servigcos objeto do contrato;

g) Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

h) Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1845, de 22
de Novembro de 2018.

13.3.1. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, quando se tratar da
subcontratacdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa
subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extin¢do da subcontrata¢dao, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando a CONTRATANTE, sob pena



de rescisdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese
em que ficard responsavel pela execuc¢do da parcela originalmente subcontratada. (Essa clausula deve ser
incluida quando no instrumento convocatdério houver a previsdo de subcontratacdo de micro ou
pequenas empresas para a prestacdo de servicos, nos termos do art. 72, §29, do Decreto n2 8.538, de
2015).

13.4. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos
trabalhos. por atribuir a CONTRATADA a obrigacdao de elaboragao do projeto executivo, a qual deverd
partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno
de Encargos e Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacbes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos)

13.4.1. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagdo na
licitagao ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagao
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢cdes de falhas ou omissdes em
qgualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do contrato, nos termos
do art. 13, Il do Decreto n? 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificagdo do limite
previsto na cldusula “Das Alteragdes”.

13.5. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a CONTRATANTE no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucado total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacbes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa;

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
ndo superior a 2 (dois) anos; e

14.2. As sancbes previstas no item anterior poderdao ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
CONTRATADA;

¢) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdao do disposto nos incisos | e Il deste artigo;



d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusao do servigo, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infracdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) gquando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacdio da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordindria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, os acréscimos ou supressdes
gue se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressao ndo poderao exceder estes limites, salvo a supressao resultante
de acordo entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteracao ou a extingdao de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussdo nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econédmico-financeiro inicial.

15.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préoprio Contrato e
as atualizacdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢gdes de pagamento
nele previstas, e o empenho de dota¢des orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracbes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao cardter
competitivo da licitacdo.



15.7. Ocorrendo altera¢des contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servigos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagcdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderad ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugdao de obras ou
servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execugdao que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagdo a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n? 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusao, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinacdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretagao de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
) dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao
do presente Contrato;

n) razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade maxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n2
13.303/2016;

p) materializagdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;

u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;



v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdao da NOVACAP direta ou
indiretamente;

x) utilizacdo do presente Contrato para qualquer operacdo financeira por parte da CONTRATADA.
16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) indeniza¢Ges e multas

16.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugao
do contrato serd causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Na execucdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdo ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliagdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

17.2. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

17.3. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacao.

17.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacgao, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sancdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS ASSINATURAS




Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICACAO

O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do presente
Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.
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