24/12/2019 SEI/GDF - 32469884 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38168032&infra_sistema=...

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA - DIRETORIA DE EDIFICAGOES — N2 124/2019 —
D.J/NOVACAP.

COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E
CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.

PROCESSO SEI N2: 00112-00016896/2019-27

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica
do Distrito Federal, criada pela Lei n2 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n2 5.861/1972, inscrita no CNPJ
n? 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, CANDIDO TELES DE ARAUIJO, brasileiro, casado, advogado, e
por seu Diretor de Edificacdes, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RAMOS, brasileiro, casado, engenheiro
civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa
CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Av. Jodo de Barros n? 903 — bairro da Boa Vista —
Recife/PE, CEP: 50.100-020, inscrita no CNPJ sob o n° 08.064.693/0001-98, neste ato representada pelo
Senhor LUIZ EDUARDO GAUDENCIO PESSOA DE MELO, brasileiro, solteiro, empresario, portador da C.I n2
7.234.530 — SDS/PE e do CPF sob n2 071.025.724-41, residente e domiciliado em Recife/PE, doravante
denominada CONTRATADA, conforme atos constitutivos: Contrato Social (doc. SEI/GDF n2 32485778), a
seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista a Decisdo da
Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n2 32317976), constantes do processo SEI/GDF n2 00112-
00016896/2019-27, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da NOVACAP, a Lei n2 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa de engenharia para recuperacgdo das juntas de
dilatacdo da Ponte JK, localizada no Lago Parano3, na ligacdo da QL 26, do SHIS, do Lago Sul ao Trecho 2,
do SCES, do Plano Piloto - DF, conforme descri¢des, condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no
Edital n? 013/2019 — ASCAL/PRES (doc. SEI/GDF n2 29299855), e seus anexos, que juntamente com a
proposta apresentada (doc. SEI/GDF n?2 30990307), constante do processo SEI/GDF n° 00112-
00016896/2019-27, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrigoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor total para o presente Contrato é de RS 468.378,54 (quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos
e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
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PARAGRAFO UNICO

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

O pagamento serd feito, de acordo com as Normas de Execu¢do Orcamentdria, Financeira e Contabil do
Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de
sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranga esteja em condigdes de liquidagdo e pagamento, nas condi¢gdes no Regulamento de Licitagles e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdao da ordem bancéria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso méaximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagcdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipagdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das etapas
necessarias a medicao, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Termo de Referéncia.

PARAGRAFO SEGUNDO

Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores utilizado
pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar junto a
Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

[Il — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;
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VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl — apresentagao da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do sitio
www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

PARAGRAFO TERCEIRO

A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execucdao do
Contrato.

PARAGRAFO QUARTO

O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento do
pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

PARAGRAFO QUINTO

A CONTRATADA devera solicitar o faturamento através do Livro de Ordem e somente apds autorizacdo da
Fiscalizacdo neste podera emitir fatura.

PARAGRAFO SEXTO

Para pagamento da primeira Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverd apresentar a NOVACAP:
a) O registro da obra no CREA/DF (contrato e cépia guia da ART).
b) A aprovacdo dos projetos nas concessionarias de servicos publicos, se for o caso.

c) O pagamento das taxas pertinentes a execucdo das obras junto a respectiva Administracdo Regional,
bem como a respectiva licenca, se for o caso.

PARAGRAFO SETIMO

Para o pagamento da ultima Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA devera apresentar 3 NOVACAP o termo de
recebimento provisdrio, em original ou fotocdpias autenticadas.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situacdes previstas no
art. 81, VI, da Lei n2 13.303/2016.

PARAGRAFO UNICO
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Os precgos dos produtos betuminosos poderao ser realinhados em conformidade com o que estabelece a
Instrucdo de Servico/DG N2 01 — DG/DNIT/SEDE, de 02 de janeiro de 2019 (Boletim Administrativo n°004,
de 07 de janeiro de 2019).

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

O reajuste contratual sera aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses, a partir da data limite
para apresentacdo da proposta ou do orcamento a que essa se referir, utilizando-se o seguinte
indice: Custo nacional da construcdo civil e obras publicas — por tipo de obras/ Obras Rodoviarias/
Obras de Arte Especiais, 157964 — Col. 36, publicado pela Fundagdo Getilio Vargas — IBRE/FGV,
conforme Termo de Referéncia, nos termos dos artigos 138 a 158 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da NOVACAP.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n2
9.069/1995.

PARAGRAFO SEGUNDO

Em contrato com duracdo estimada inferior a 12 meses, que, por ventura, venham, justificadamente, a
ultrapassar o periodo inicialmente estimado, a CONTRATADA fard jus a reajustamento, desde que a
extensao no prazo de execug¢do nao tenha sido motivada por agdes da CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO

A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos precos desde
a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos mesmos
indices setoriais aplicados na deflacdo. Os itens acrescidos serdo reajustados anualmente a partir da data
da sua cotagao.

CLAUSULA SEXTA- FONTE DE RECURSOS

A despesa decorrente do presente contrato correrd a conta do Programa de Trabalho n¢?
15.451.6216.1223.0005, Natureza da Despesa n2 44-90-51, Fonte de Recursos n? 100, conforme
Disponibilizagdo Orgamentaria datada de 17/12/2019, (doc. SEI n2 28642703) e Nota de Empenho n°
2019NE03514, datada de 17/12/2019, no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais) - doc. SEI n? 32995419,
ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

PARAGRAFO PUNICO

As despesas correspondentes ao valor remanescente do presente contrato ficardo por conta dos
recursos orcamentarios contemplados no exercicio de 2020, conforme Despacho da Direroria Financeira
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da NOVACAP (doc. SEI/GDF n2 33013294).correrdo a conta dos recursos proprios para atender as
despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

O contrato terd vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias corridos a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obriga¢des advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do
contrato, de acordo com os prazos e condicdes estabelecidas neste instrumento.

O prazo maximo de execugao e conclusdo do objeto serd de 90 (noventa) dias corridos, contado a partir
da data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O prazo de inicio da obra sera de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da Ordem
de Servico pela CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO

A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

O prazo de vigéncia contratual poderd ser prorrogado na forma e nas condicGes e hipdteses previstas
edital e no art. 125 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

| —a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

Il — a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacao;

Il — o regular cumprimento das obrigacdes pelo contratado;

IV - a anuéncia do contratado com a prorrogacao;

V — a inexisténcia de san¢Ges contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pelo contratado;
VI - a mantenc¢a das condi¢des de habilitagdao do contratado;

VIl — o requerimento da prorrogacdo pleiteada na vigéncia do contrato;

VIl — a alteracdo do projeto ou de suas especificacGes pela NOVACAP;

IX — 0 aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na Lei 13.303,
de 2016;

X — a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condicdes de execucdo do contrato;
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Xl — o atraso na expedicdao da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupgdo ou suspensao da
execucao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pelo
contratado;

XIl — o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

Paragrafo Unico: Qualquer prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente.

PARAGRAFO UNICO

Na hipdtese de o atraso nos prazos da execugdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao ser
prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sancdes previstas no
Edital e neste Contrato.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatdrio.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZAGAO E DO RECEBIMENTO

O modelo de execucdao dos servicos a ser executado pela CONTRATADA, os materiais que serdo
empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizacdo pela CONTRATANTE sdo aqueles
previstos no Termo de Referéncia anexo do Edital.

A fiscalizacdao, por parte da NOVACAP, ndao exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacao dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade civil pela
gualidade do servico prestado.

PARAGRAFO SEGUNDO

O recebimento provisério das obras/servicos sera feito apds sua conclusdo, e solicitagdo da
CONTRATADA, pelo fiscal responsavel, pelo Chefe da Fiscalizacdo e pelo representante do érgao
contratante da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO
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O recebimento definitivo sera realizado no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio, por Comissdo a ser designada pela Diretéria de
Edificacoes/NOVACAP, devendo a CONTRATADA, nesta oportunidade, apresentar comprovante de
guitacao dos débitos perante a Previdéncia Social.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

Como garantia da execucdo plena do objeto e fiel cumprimento dos termos deste contrato, a
CONTRATADA devera recolher o valor de RS 23.418,92 (vinte e trés mil quatrocentos e dezoito reais e
noventa e trés centavos), correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo
optar por caugdo em dinheiro, mediante guia de recolhimento expedida pela NOVACAP, seguro garantia
ou fianca bancdria, conforme disposto no art. 70, pardgrafo Unico da Lei n2 13.303, de Junho de 2016.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A cobertura deverd estender-se até 03 (trés) meses apds o periodo de vigéncia do contrato, conforme art.
223 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da NOVACAP.

PARAGRAFO SEGUNDO

Quando se tratar de caucdo em dinheiro, devera ser recolhida pela CONTRATADA, em conta especifica
com correcdo monetdria, a ser aberta no Banco de Brasilia, apds obter junto a Area Administrativa, o
competente oficio de encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela CONTRATANTE,
total ou parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste
instrumento.

PARAGRAFO TERCEIRO

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd garantir o seguinte:

a) prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracio a CONTRATADA; e

d) obrigacGes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndao adimplidas pela
CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO

A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
acima, bem como atender aos requisitos do Edital.

PARAGRAFO QUINTO
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A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por
cento).

PARAGRAFO SEXTO

O atraso superior a 28 (vinte e oito) dias autoriza a Administracdao a promover a rescisao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

PARAGRAFO SETIMO

O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO

Quando da abertura de processos para eventual aplicacdo de penalidade, a FISCALIZACAO do contrato
poderd comunicar o fato a seguradora e/ou fiadora paralelamente as comunica¢des de solicitacdo de
defesa prévia a CONTRATADA bem como as decisdes finais de primeira e Ultima instancia administrativa.

PARAGRAFO NONO

A garantia serd liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados apds a data do vencimento do contrato,
desde que tenha havido o integral cumprimento das obrigacdes contratuais.

PARAGRAFO DECIMO

A perda da garantia em favor da NOVACAP, por inadimplemento das obrigacdes contratuais, far-se-a de
pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuizo das
demais san¢des previstas no contrato.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO

A garantia devera ser integralizada num prazo maximo de 30 (trinta) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO

A garantia serd considerada extinta:

a) com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;
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b) apds 30 dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do item sobre as
Garantias; e

c) se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingao), incumbe a CONTRATADA
oferecer, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condicOes previstas neste edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cladusula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

b) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

d) indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n? 32.598, de 15 de
dezembro de 2010;

e) atender as obrigacGes contidas no Edital e seus anexos;

f) fiscalizar a implantagdo do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018;

g) efetuar as retencgGes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Iltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018; e

h) exigir da CONTRATADA que providencie "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a CONTRATADA se obriga a cumprir com todas as
obriga¢des constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢bes, conforme especificagdes, prazo e local constantes
neste Termo e seus anexos;

2. atender as determinacdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execu¢dao ou dos materiais empregados;

3. prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento;

4. paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

5. responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

6. entregar o bem/servigo no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor do Contrato;
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7. outros documentos adicionais tais como notas fiscais fornecidas pela CONTRATADA e contrato com
empresa responsavel pelo frete (no caso de terceirizacdo) poderdo ser solicitados, quando a situacdo se
aplicar ao objeto contratado.

8. manter durante toda a execuc¢do do Contato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatdrio e na contratacao;

9. responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo, ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP;

10. submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificaces do termo de referéncia/projeto basico/memorial
descritivo;

11. arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos previstos na clausula “Das Alteragdes

12. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢ao ou de materiais
empregados;

13. zelar pela execucdo do objeto com qualidade perfeicdo e pontualidade;

14. ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicao Federal e do Decreto n?
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencdo n2 1882 da OIT;

15. implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital n2
6.112/2018;

16. assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl —
F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto Distrital n®
38.934/2018:

a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a contratante distribuir, alterar e utilizar estes sem limitacdes;e

b) os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da documentacdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdao do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais
cabiveis.

17. obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos
e autorizacGes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

18. elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagcdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto;

19. refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento

contratual, no Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo;

20. responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes
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dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra;

21. realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

22. providenciar, conforme o caso, as liga¢cdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.). 13.23. No caso de
execucao de obra;

23. aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdao dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

24. assinar rescisdo do contrato e/ou aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento
dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢cdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados
da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

25. reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitagcdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

26. apresentar a comprovacgao, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execucdo do contrato;

27. aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencao do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacao
das obrigacbes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a CONTRATANTE efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execucdo dos servicos objeto do contrato; observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de
trabalho, conforme a categoria profissional;

28. inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢ao Normativa RFB n2 1845, de 22
de Novembro de 2018;

29. a reparacgdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a CONTRATANTE no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor) e

30. atender as obrigacdes contidas no Edital e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecugdo total ou parcial do presente Contrato a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa e o
rito estabelecido no Regulamento de Licitagbes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

| — adverténcia;
Il — multa;

Il — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.
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PARAGRAFO UNICO

O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

| — 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execuc¢do de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do érgdo contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da
obrigacao contratada;

[l - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdao do servi¢co, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

O presente Contrato poderad ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - quando houver modificacdo do projeto ou das especificacGes, para melhor adequacgdo técnica aos seus
objetivos;

Il - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessaria a modificacdo do regime de execu¢do da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao do pagamento, com relagao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execuc¢ao de obra ou servigo; e

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA
e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando
a manutenc¢do do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
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contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos. O acréscimo
ou a supressao ndo poderdo exceder estes limites, salvo a supressao resultante de acordo entre as Partes.

PARAGRAFO SEGUNDO

A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicGes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos pre¢os contratados, implicardo na revisdo destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

PARAGRAFO TERCEIRO

Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a NOVACAP
devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

PARAGRAFO QUARTO

A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio Contrato e as
atualizacdes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dotacdes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracao de aditamento.

PARAGRAFO QUINTO

Ficam vedadas as alteracGes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacao.

PARAGRAFO SEXTO

Ocorrendo altera¢Oes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a serem
acrescidos ao presente Contrato, serda mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacdo direta.

PARAGRAFO SETIMO

A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execu¢dao de obras ou
servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO
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O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

lIl — lentiddo na sua execuc¢do que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

V — paralisacao da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunica¢do a
NOVACAP;

VI — subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIII — fusdo, cisdo ou incorporagao, ndao admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinac¢des regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI — decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
XIl — dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIll — alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execucao do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n?
13.303, de 2016;

XVI — materializagdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVIl — ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao
do presente Contrato;

XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacdo da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

XXII — pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta
ou indiretamente; e

XXIII — utilizacdo do presente Contrato para qualquer operacao financeira por parte da CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O procedimento de rescisao contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa..
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PARAGRAFO SEGUNDO

O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

Na execucdo do presente Contrato deverdo ser observadas, no que couber, as normas relativas a:

| - disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras, servicos e
aquisicOes contratadas;

Il - mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdao ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

Il - utilizagdo de produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

IV - avaliacdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislacdo urbanistica;

V - protecdo do patriménio cultural, histdrico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo
do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades
de economia mista; e

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO

Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacao.

PARAGRAFO TERCEIRO

Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de contetdo discriminatdrio: contra a mulher, que
incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro que
represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicbes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras san¢des
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS ASSINATURAS

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para
efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA NOVA - DA PUBLICAGCAO

O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do presente
Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.
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CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA:
LUIZ EDUARDO GAUDENCIO PESSOA DE MELO

Documento assinado eletronicamente por LUIZ EDUARDO GAUDENCIO PESSOA DE MELO,
Usuario Externo, em 18/12/2019, as 22:13, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
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em 19/12/2019, as 14:53, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CANDIDO TELES DE ARAUJO - Matr. 0973379-5,
Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 20/12/2019,
as 15:14, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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