GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA D.E N2 155/2021 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E A
EMPRESA R.P.A CONSTRUTORA E
SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n?
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificacdes, RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR,
brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante
denominada NOVACAP e a empresa R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ n?
28.313.205/0001-46, CF/DF n2 07.820.190/001-37 (Doc. SEI/GDF n? 71745989, p.13), estabelecida na
QNM 34, Area Especial 01, Sala 2308, 232 andar — M Norte - Shopping JK, Taguatinga/DF, neste ato
representada pelo Senhor JOAO VICTOR BORGES DE ALBUQUERQUE, brasileiro, residente e domiciliado
na Ceilandia/DF, conforme Atos Constitutivos Contrato Social (Doc. SEI/GDF n2 71745989, p. 3), a seguir
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor
Diretor de Urbanizacdo (Doc. SEI/GDF n2 72866579), Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc.
SEI/GDF n? 72872334), constantes do Processo SEI/GDF n2 00112-00012660/2021-36, vinculando-se as
partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP e a Lei n? 13.303/2016 e
demais normas aplicaveis, mediante as condi¢Ges que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada para execugao das instalacdes
provisérias de Contingenciamento para obra de Reforma da Feira do Nucleo Bandeirante, conforme
descricdes, condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital Procedimento Licitatério
Eletronico n? 009/2021 — DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF n2 64845539), e seus anexos, que juntamente com
a proposta apresentada (Doc. SEI/GDF n2 71745868, p. 1/3), constante do processo SEI/GDF n°® 00112-
00012660/2021-36, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrigoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de RS 508.996,95 (quinhentos e oito mil novecentos e noventa e
seis reais e noventa e cinco centavos).

2. 2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranga esteja em condigdes de liquidagdo e pagamento, nas condi¢gdes no Regulamento de Licitagles e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdao da ordem bancéria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso méximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagcdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observara o cronograma fisico-financeiro com a especificagdo fisica completa das
etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econémica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE.

3.5. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.


http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA que ndao cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CONTRATANTE.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execu¢ao do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n? 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuigdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n© 8.212, de 24 de julho de 1991; e

¢) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n? 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, serd efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) nao produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;

d) o periodo de prestagao dos servigos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquida¢do da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regulariza¢ao da situacgao,
nao acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditorio e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensac¢do de débitos oriundos de outros contratos junto a CONTRATANTE.



3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
formulas:

I=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa estd condicionada a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de LicitacOes e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagdes previstas na
matriz de risco ou outra forma de controle estipulado no edital e seus anexos.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n?
9.069/1995.

5.2. A Contratada fara jus a reajustamento contratual a partir de 12 meses da data de apresentagdo da
proposta, automaticamente, desde que ndo haja atraso na execug¢do da obra/servicos por culpa da
CONTRATADA, aplicando-se o indice especificado no subitem 17.4.5.

5.3. A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflagdo dos pregos
desde a época da cotacdo até a data-base orcamento a que se referir, a partir da qual serdo reajustados
pelos mesmos indices setoriais aplicados na deflagdo, conforme art. 194, do RLC/NOVACAP.

5.4. Para efeito de reajuste do futuro contrato, deverao ser adotados um dos seguintes indices:

5.4.1. Custo da construcdo — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo
nacional da construgdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos de obras - Edificagdes -
Col. 35, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo adotado o que
apresentar menor variagdo apos apuragado do periodo de 12 meses, contados da data de apresentagdo da
proposta.

5.4.2. A apuracado da variacdo se dara por meio da aplicacdao da seguinte formula:
R=(1-15)+1,

Onde:

R = Fator de reajustamento

| = indice referente a data de apresentag¢do da proposta + 12 meses

lo = Indice referente ao més de apresentac¢do da proposta

5.5. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.



CLAUSULA SEXTA— FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Termo Aditivo estd prevista na Disponibilizagdo Or¢camentdria
(Doc. SEI/GDF n2 63703787) e Nota de Empenho n° 2021NE03076, data de 17/11/2021, no valor de RS
508.996,95 (quinhentos e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e cinco
centavos), Programa de Trabalho n? 15.451.6209.1110.8111, Natureza da Despesa n2 44.90.51, Fonte
de Recurso n2 161 (Doc. SEI/GDF n2 74236327), ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execucdo ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1. O contrato tera vigéncia de 135 (cento e trinta e cinco) dias corridos, a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo de da
vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condi¢des estabelecidas neste instrumento.

7.2. O prazo de execucdo total da obra é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servicos pelo contratado.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condi¢Bes e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

| —a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

Il — a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a eventual
deflagracdo de novo procedimento licitatorio;

Il — o regular cumprimento das obrigacdes pela contratada;

IV - a anuéncia da contratada com a prorrogacao;

V - ainexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela contratada;
VI - a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada;

VIl - a renovagao da garantia contratual, se houver;

VIl — o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Qualquer prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente

8.3. Na hipdtese de o atraso nos prazos de execucdo de servico/fornecimento do produto decorrer de
culpa da CONTRATADA, os prazos de entrega poderdo ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-
se a CONTRATADA, neste caso, as sanc¢des previstas no Edital e neste Contrato.

8.4. Na hipodtese de o atraso nos prazos da execucdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderdo
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as san¢des previstas no
Edital e neste Contrato

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. A CONTRATADA ndo poderd subempreitar/subcontratar o total das obras e servicos a ela
adjudicados.

9.1.2. A subcontratac¢do, quando permitida, estara condicionada a:
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9.1.2.1. Prévia autorizacdo e aprovacao pela CONTRATANTE;

9.1.2.2. Apresentacao do Contrato celebrado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, previamente
submetido a FISCALIZACAO;

9.1.2.3. Comprovacao pela CONTRATADA, de:

9.1.2.3.1. Habilitacdo juridica da SUBCONTRATADA, mediante a apresentacdo de documentacdo nos
mesmos termos exigidos as Proponentes no Edital;

9.1.2.3.2. Capacidade técnica da SUBCONTRATADA, mediante a apresentacdo de atestado/certiddo para
comprovagao de sua capacidade operativa, em nome da préopria SUBCONTRATADA e fornecidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

9.1.2.3.3. Regularidade Fiscal e trabalhista da SUBCONTRATADA, mediante a apresentacdo de
documentagdao nos mesmos termos exigidos as Proponentes no Edital;

9.1.2.3.4. Cumprimento ao Inciso XXXIll, do art. 72 da Constituicdo Federal, com apresentacdo de
declaragdo da SUBCONTRATADA, conforme modelo fornecido e nos termos exigidos as Proponentes no
Edital, de que ndo contratard, durante o periodo da execucdo dos servicos, menores de 16 (dezesseis)
anos, bem como ndo determinara trabalhos em periodo noturno, perigosos ou insalubres a funcionarios
menores de 18 (dezoito) anos;

9.1.2.3.5. Atendimento a Decisdo Normativa n? 02/2012, de 30 de outubro de 2012, publicado no DODF
de 12 de novembro de 2012, que adota entendimento para andlise da regra do parcelamento do objeto e
da subcontratacdo de terceiros nas licitagdes publicas pelos érgdos e entidades integrantes do Complexo
Administrativo do Distrito Federal.

9.1.2.4. Caso a subcontratada seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis com as aliquotas as quais esta
obrigada a recolher, bem como a composicao de encargos sociais ndo podera incluir os gastos relativos as
contribuicdes das quais estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o
Anexo IV e o art. 13, § 32, da Lei Complementar n2 123/2006.

9.1.2.5. Apds a aprovagdo pela CONTRATANTE no que se refere a subcontratacdo, somente serdo
iniciados os servicos subcontratados quando for apresentado a ART e/ou RRT da SUBCONTRATADA.

9.1.2.6. A responsabilidade perante a CONTRATANTE sobre os servicos retromencionados ndo sera
transferida aos subcontratados, devendo a CONTRATADA responder exclusiva e diretamente pela fiel
observancia das obrigacGes contratuais.

9.1.2.7. A CONTRATADA é responsavel por fiscalizar todos os trabalhos executados por subcontratados,
devendo ser obedecidas todas as orientacdes do Projeto Basico de licitacdo, normas da ABNT e demais
legislacdes e normas vigentes, promovendo o treinamento de pessoal, quando necessario.

9.1.2.7.1. A CONTRATADA devera treinar e alertar seus subcontratados quanto as premissas de
sustentabilidade de forma a garantir que atendam as metas estabelecidas pela CONTRATANTE.

9.1.2.8. E vedada a subcontratacdo, quando permitida, de empresa ou consdrcio que tenha participado
direta ou indiretamente da elaboracdo dos projetos basico e executivo ou que tenha participado do
processo licitatério do qual se originou a contratacgao.

9.1.3._A licitante vencedora deverd subcontratar, compulsoriamente,_entidade(s)_preferencial(is),_assim
considerada(s)__a(s)__microempresa(s),__empresa(s)__de pequeno porte e microempreendedor(es)
individual(is),_nos exatos termos do que dispde o art. 32, da Lei Complementar Federal n2 123/2006, para
execucdo de, no minimo, 10% (dez por cento) do valor do objeto contratado, observando o seguinte:

9.1.3.1. Na fase de habilitacdo, o licitante indicara as entidades que subcontratard, com a descricdao dos
bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores

9.1.3.2. Assinado o contrato, serd emitida nota de empenho em favor do CONTRATADO e, no caso das
entidades preferenciais, empenho direto em favor da SUBCONTRATADA.



9.1.3.3. A CONTRATADA devera substituir a SUBCONTRATADA, na parcela referente a subcontratacdo
compulséria, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipotese de extingdo da subcontratacgdo, salvo se
demonstrar a inviabilidade da substituicdo. Essa substituicdo deverd ser justificada pela CONTRATADA e
comunicada a FISCALIZACAO no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

9.1.3.4. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacdo, podendo recomendar ao drgdo contratante,
justificadamente, suspensdo ou glosa de pagamentos.

9.1.3.5. No caso das entidades preferenciais SUBCONTRATADAS, sera concedido, se necessario, o direito
de saneamento.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdao do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
gualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatodrio.

10.4. As disposicdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucao
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicavel no que
for pertinente a contratagdo.

10.5. A fiscalizacdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacao dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA GARANTIA

11.1. O adjudicatario prestard garantia de execug¢do do contrato, com validade durante a execu¢ao do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar comprovante
do seguro contratual, podendo optar por caugdao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianca bancdria, nas condicGes estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdao a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacGes nele previstas;



11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com corre¢io monetéria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, poderd ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou
parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. Caso a opcgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

11.10. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.11. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no no Edital e no Contrato.

11.12. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.13. A garantia serd considerada extinta:

11.13.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaracdo da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13.2. Apds 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.14. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condicOes previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) Efetuar pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato, dentro do prazo
estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

b) permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, livre acesso
as instala¢Oes para execucdo da obra;

c) designar representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo do presente contrato, que anotara em
diario de obra todas as ocorréncias verificadas;



d) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

e) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacao e qualificagdo da CONTRATADA;

f) Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso Il e paragrafos do Dec. 32.598/2010;
€,

g) cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Bdsico

12.2. A Novacap ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano

causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1.Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com
todas as obrigacdes constantes na proposta, do Projeto Bdsico e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificacdes, prazos e condi¢des estipulados no
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

b) Manter durante toda a execu¢ao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatério;

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos (empregados) e
acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo do servico;

d) Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatodrio.

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdao ou de materiais
empregados;

f) Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execuc¢do da obra,
bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

g) Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execu¢do dos servigos, de forma a
entregar toda a drea trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

h) Providenciar e conservar a sinalizacdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

i) Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo com os
padrdes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

j) Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977,

k) Atender as determinacdes do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

l) Zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

m) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do presente contrato,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacdo da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP;

n) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo
deste instrumento;



o) A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdao e uso das obras e edificagao, inclusive perante o Registro do Imoével;

p) Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;
g) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIll da CF/88 e Decreto n2 6.481/2008,

gue regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencao n° 182 da OIT, bem como de menores de 18
anos em trabalho ao ar livre, sem prote¢do adequada contra exposi¢ao a radiagao solar, chuva e frio;

r) Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do
ferramental, mdo de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutencdo, substituicdo, reparo e
seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdo no prazo fixado no
contrato; e,

s) cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

| — adverténcia;
Il — multa;

Il — suspensdo temporaria de participacdao em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. A reincidéncia de atos ensejadores da sanc¢do de adverténcia poderd acarretar a aplicacdao de
penalidade de suspensao.

14.3. A multa serd moratdria e/ou compensatéria, conforme os seguintes percentuais:

| —0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao
de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
contratada;

[l - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il desta cldusula;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusao do servi¢co, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infracdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:



| - quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica aos seus
objetivos;

Il - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢ao
guantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdao do pagamento, com relagao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao da obra ou servico;

VI - para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remunera¢do do servigo ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execug¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando adlea econdmica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressao ndo podera exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicGes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos preg¢os contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precgos previsto no préprio Contrato e
as atualizacdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotagGes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracao do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteragGes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo alteragdes contratuais para fins de fixagdo de novos pregos de insumos e servigos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacao direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacées, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificagbes, projetos e prazos;

lIl — lentiddo na sua execucdo que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;



IV — atraso injustificado para o inicio do servigo ou do fornecimento;
V — paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacao a NOVACAP;

VI — subcontratagdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIl — fusado, cisdo ou incorporagao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinacdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI — decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
Xl — dissolugao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIll — alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execucdo do presente Contrato;

XIV — razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servigos ou compras, acarretando alteracao do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVIl — ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao
do presente Contrato;

XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

XXII — pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta
ou indiretamente;

XXIII — utilizacdo do presente Contrato para qualquer operacao financeira por parte da CONTRATADA.
16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisdao sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢des e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Na execugdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:



a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

17.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacao.

17.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminagao, especialmente voltados contra minorias em condigdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras san¢des
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA VALIDADE E EFICACIA

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICACAO

O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do presente
Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR DE EDIFICAGOES
RPA CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME:
JOAO VICTOR BORGES DE ALBUQUERQUE

Documento assinado eletronicamente por JOAO VICTOR BORGES DE ALBUQUERQUE, Usuario
Externo, em 23/11/2021, as 09:22, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.
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Documento assinado eletronicamente por RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR -
Matr.0973384-1, Diretor(a) de Edificagées da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil, em 24/11/2021, as 09:31, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 24/11/2021, as 14:49, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 74266202 cédigo CRC= 860631DF.
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