GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone 0800-
6449060

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS -

D.E N2 176/2021 - DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E A EMPRESA
INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMERCIO LTDA.

LOTE N2 10

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Publica do Distrito Federal,
criada pela Lei n? 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei n2 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ n2 00.037.457.0001-
70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000 doravante
denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE,
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificagdes, RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL
JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, e a empresa INFRA-
ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA, estabelecida no SHS/Sul
Comércio Residencial Quadra 507 Bloco "C" N2 19 Sala 203, CEP: 70867-020, inscrita no CNPJ sob o n°:
02.237.437/0001-79, CF/DF: 07.379077/001-13 (Doc. SEI/GDF n® 74771438 p.1), neste ato representada
pelo Senhor RUYTER KEPLER DE THUIN, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado no Park
Way/DF, conforme Contrato Social (Doc. SEI/GDF n? 74771438 p. 24), doravante denominada CONTRATADA,
resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de Edificacdes (Doc. SEI/GDF
n? 74765921), e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 74765924), constantes
do PROCESSO SEI/GDF n2 00112-00027958/2021-41, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de
Licitacdes e Contratos da NOVACAP, Lei n? 13.303, de 2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condicdes
gue se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada na prestacao de servicos de conservacao,
manutencdo corretiva, com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, sob demanda, na
forma estabelecida nas planilhas do catalogo de composicGes e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil - SINAPI, para Mobilidrio Urbano de esporte, lazer e cultura e de
acessos e passagens de pedestres em Vicente Pires, Taguatinga, Aguas Claras, Lote 10, oriunda parcialmente
da Ata de Registro de Precos n.2 002/2021 - D.E (Doc. SEI/GDF n2 74768053), de acordo com a solicitacdo do
Gestor/Executor (Doc. SEI/GDF n2 74765907), que deverdo ser entregues nos termos das especificacdes e
condi¢cdes contidas no Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF n2 74765893), do Edital de Licitacdo do Pregdo
Eletrénico n2 024/2020 - DECOMP/DA - 32 versdo - para registro de precos (Doc. SEI/GDF n2 74765897) e seus
anexos, que juntamente com a proposta apresentada (Doc. SEI/GDF n2 74771032), constante do processo SEI/GDF
n° 00112-00027958/2021-41, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrigdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de RS 1.447.525,32 (um milhdo, quatrocentos e quarenta e sete mil,
quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos).


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=84922754&id_procedimento_atual=84916709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ef32b5d518374a8d02c52ba763a7da2947ee61168ef8fad511139640c153687e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=84922754&id_procedimento_atual=84916709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ef32b5d518374a8d02c52ba763a7da2947ee61168ef8fad511139640c153687e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=84916738&id_procedimento_atual=84916709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=0cb7b1271ec8f397f4b932f1011a02d0a701d16f5be63d57fcbe8d4ebfce0261
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=84916741&id_procedimento_atual=84916709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=dbc664425460529468853bb117dba7971aaeada5cd33a81a6147ce8819076cbc
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=84916709&id_procedimento_atual=84916709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=8b657296c9083965f68977a609764c6878ef31a97a727d4d67e6c43173cf9a40
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=84919050&id_procedimento_atual=84916709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=a1026f2389b842734883f42e8dd02f5d296eaafcf365761beff924ff5e6d9f89
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=68455882&id_procedimento_atual=84916709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=2ba849822b6e3c64d5afd04210902fb0e6178e23b6e6b8782df05674df1006c0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=84916724&id_procedimento_atual=84916709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=f713a7f056c4a95c7da9768e42fb755d5df98d0925c4a1267c2f0581ba22408f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=84916710&id_procedimento_atual=84916709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=e3eeb8f3a31ea39ff1ed9e8abd9730717d5ee15a824b09fcd404f74c61668a87
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=84916714&id_procedimento_atual=84916709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=b7ced20fd9931fe850a02f614d1c271be2ecccb5f10b2bb649c62b800251e514
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=84922311&id_procedimento_atual=84916709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=e1c72f0c2d960f01c6da127051fbc4713214d6d15cd0b0a534d5bbaf89f8b32a

2. 2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execuc¢do do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execu¢dao Orcamentdria, Financeira e Contabil do
Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresenta¢do de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua
apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de cobranga esteja em
condigdes de liquidagdao e pagamento, nas condicdes no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a
saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido em até 5
(cinco) dias apds o recebimento da documentacdo fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da, devidamente acatada pela
instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de adimplemento de
cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacgbes financeiras e penalizagbes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual antecipa¢do de
pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das etapas
necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores utilizado pela
NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverad apresentar junto a Secdo de
Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado;

c¢) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e do
respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou instrumento
equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou instrumento
equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de débitos
perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da
Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a CONTRATADA por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

3.5. Ndo havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato.


http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias contidas no
item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

3.6. A NOVACAP poderd reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execuc¢do do Contrato,
por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuicdo
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de Integracdo Social e de
Formacdo do Patrimdnio do Servidor Publico (P1S/Pasep), na forma da Instru¢cdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢cdo Normativa RFB n?
971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n© 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de julho de
2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢gdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo
Decreto distrital n2 38.934/2018, serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servico, ou utilizou-os com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;

d) o periodo de prestagdo dos servigos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a CONTRATANTE;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento do
pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retengdo de valores a titulo de
compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a CONTRATANTE.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela NOVACAP, o
valor devido devera ser acrescido de atualizagdao financeira, e sua apuragdo se fard desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

I = (TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizag3o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;



VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O reequilibrio econdmico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagées previstas no art. 81, VI,
da Lei n2 13.303/2016.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. Para fins de reajustamento do Contrato, deverdo ser observadas as seguintes condicionantes:

5.1.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustdveis, de acordo com o art. 28 da Lei n?
9.069/1995.

5.1.2. A CONTRATADA fara jus a reajustamento contratual a partir de 12 meses da apresentacdo da proposta,
automaticamente, desde que ndo haja atraso na execu¢do dos servicos contratados, aplicando-se o indice
especificado na clausula 5.1.5.

5.1.3. A concessdo de reajuste contratual para itens acrescidos ao contrato demandard a deflagdo dos precos,
desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos mesmos
indices setoriais aplicados na deflacao.

5.1.4. Quando do reajuste, repactuacdo ou revisdo dos indices de pregcos a serem aplicados, deverdo
ser seguidas as orientacGes contidas no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP - RLC/2018.

5.1.5. Para efeito de reajustamento dos servigos constantes dos ANEXOS | e Il do Edital e Planilha CCU - Passagens
Subterraneas R01, todos do Termo de Referéncia (45159205), deverd ser adotado um dos indices a seguir:

5.1.5.1. Custo da construgao — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 OU Custo nacional
da construcdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos de obras - Edificacdes - Col. 35, ambos
apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo adotado o que apresentar menor variacdo apds
apuracdo do periodo de 12 meses, contados da data de apresentac¢do da proposta.

5.1.5.2. A apuragdo da variagdo se dara por meio da aplicacdo da seguinte formula:
R=1-lo/lo

Onde:

| = indice referente a data de apresentagdo da proposta + 12 meses

lo = Indice referente & data de apresenta¢do da proposta

CLAUSULA SEXTA— FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato estd prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria (Docs. SEI/GDF
n2 74864135) e Nota de Empenho n° 2021NE03197, data de 01/12/2021, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), Programa de Trabalho n2: 15.122.8209.2396.5316, Natureza da Despesa n2: 33.90.39, Fonte de
Recurso n2: 161 (Doc. SEI/GDF n? 75159269), ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP, sendo
disponibilizado para o lote citado a quantia de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o presente exercicio, Doc.
SEI/GDF n2 74864135 p. 3, e o saldo remanescente previsto na elaboragido da proposta orcamentéria do exercicio
2022.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios para
atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro. (caso a
execucdo ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato terd vigéncia de 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura, desde que
comprovada anualmente a sua vantajosidade, observando-se ainda os demais requisitos do RLC da Novacap.

7.1.1. O recebimento provisério e definitivo dos servicos se darad na forma prevista nos itens 22 e 23 do Termo de
Referéncia.


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=52238707&id_procedimento_atual=84916709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3c7d519a9819617d4195690947efd1ebc7937cbf8296a38adcd0880ce771862b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=85024472&id_procedimento_atual=84916709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=6792393723133b2a365800a133dc106c21508e0260c2c29e2775f3d2ba6f0f6f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=85348511&id_procedimento_atual=84916709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=b082706986665945e6bace9a11b058ea61daf3cbea5159ab199e34269cd5cd56
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=85024472&id_procedimento_atual=84916709&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=6792393723133b2a365800a133dc106c21508e0260c2c29e2775f3d2ba6f0f6f

7.1.2. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a contratagdo sejam
integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricio em restos a pagar.

7.1.3. A execucgdo do objeto sera iniciada em até 5 (cinco) dias, cujas etapas observardo o cronograma fixado no
Projeto Basico.

7.1.4. A prorrogacao dos prazos de execugao do contrato serd precedida da correspondente adequagao do
cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a
celebragao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

7.2. O prazo de execugdo dos servigos sera de 12 (doze) meses, contado a partir da emissdo da primeira Ordem de
Servigo, podendo ser estendido por sucessivos periodos, limitado ao prazo de vigéncia.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

Na hipdtese de o atraso nos prazos da execucdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderdo
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as san¢des previstas no Edital e
neste Contrato.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGAO

Nao sera permitido qualquer tipo de subcontratacdo ou subempreita dos servicos adjudicados.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. A CONTRATANTE designara engenheiro e/ou arquiteto devidamente credenciado junto a CONTRATADA, com
autoridade para exercer em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e
FISCALIZACAO dos servicos contratados.

10.2. As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-30 nas especificacdes gerais, normas técnicas, em regras praticas
construtivas e nas especificacdes do banco de dados do SINAPI, atendendo-se ao disposto na Lei n? 13.303/2016 e
no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP - RLC/2018.

10.3. A CONTRATADA se comprometera a dar a FISCALIZACAO, no cumprimento de suas fungdes, livre acesso aos
locais de execucdo dos servicos, bem como fornecer todas as informacdes e demais elementos necessarios a
execucao dos servicos.

10.4. A FISCALIZACAO fica assegurado o direito de:

10.4.1. Solicitar Livro de Registro de Ocorréncias ou Diario de Servigos, devidamente preenchido no local de
prestacao dos servicos.

10.4.2. Solicitar a retirada imediatada, do local dos servigos, de engenheiro, encarregado ou qualquer operario
que n3o corresponda técnica ou disciplinarmente as exigéncias da FISCALIZACAO. A efetiva¢do desta medida n3o
implicard em modificacdo do prazo ou condi¢des do Contrato.

10.4.3. Exigir o cumprimento de todos os itens das especificagdes.

10.4.4. Ordenar a suspensdo dos servigos, no caso de nao ser atendida qualquer reclamacgdao sobre defeito
essencial em servigco executado ou em material posto no local dos servigos, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da data da solicitagdo. A efetivagdo desta medida ndo implicard em qualquer indenizagao ou em prejuizo
das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA.

10.4.5. Analisar e aprovar ou rejeitar as planilhas orgamentarias apresentadas pela CONTRATADA, juntamente com
o representante da respectiva Administragao Regional, decidindo pela de menor valor dentre com desoneragao e
sem desoneragao.

10.4.6. Registrar todas as Ordens de Servigo ou quaisquer comunicacdes da FISCALIZACAO & CONTRATADA, ou
vice-versa, no Livro de Registro de Ocorréncias ou Diario de Servigos, podendo ainda ser transmitidas por Carta,
devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficarda em poder da CONTRATADA e a outra com a
CONTRATANTE.

10.5. No Livro de Registro de Ocorréncias ou Diario de Servigos deverdo constar as anotagoes:
10.5.1. Pela CONTRATADA:

10.5.1.1. Condi¢des meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;



10.5.1.2. Efetivos diarios de operarios existentes;

10.5.1.3. Datas de conclusdo dos servigos prestados;

10.5.1.4. Medigdes dos servigos prestados e respectivos valores a serem faturados;

10.5.1.5. Consultas a FISCALIZAGAO;

10.5.1.6. Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

10.5.1.7. Acidentes ocorridos na execucdo dos servigos;

10.5.1.8. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execuc¢do dos servigos;
10.5.1.9. Interrupgdes no fornecimento de energia elétrica e/ou agua;

10.5.1.10. Descri¢do das ocorréncias;

10.5.1.11. Rotinas de manutencdo realizadas, identificando o tipo de manutencdo efetuada;
10.5.1.12. Informagdes sobre indices anormais de falhas, bem como causas do defeito;
10.5.1.13. Providéncias adotadas;

10.5.1.14. Especificagdes de pegas e materiais substituidos;

10.5.1.15. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

10.5.2. Pela FISCALIZAGAO:

10.5.2.1. Preenchimento dos cabecalhos;

10.5.2.2. Aprovacdo das medi¢des para faturamento;

10.5.2.3. Juizo formado sobre o andamento dos servicos, tendo em vista especificacdes, prazos e cronogramas;

10.5.2.4. ObservacGes relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Livro de Registro de Ocorréncias ou
Didrio de Servicos;

10.5.2.5. SolugGes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

10.5.2.6. Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

10.5.2.7. Determinagdo de providéncias para cumprimento dos termos do Contrato;

10.5.2.8. Atestado da veracidade dos registros apontados pela CONTRATADA no Livro de Registro de Ocorréncias
ou Diario de Servicos;

10.5.2.9. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da FISCALIZACAO.

10.6. Preferencialmente, o Livro de Registro de Ocorréncias ou Diario de Servicos, a ser entregue a FISCALIZACAO,
serd preenchido em meio magnético, podendo constar fotografias do servi¢o para melhor registrar as ocorréncias.
Neste caso, deverd ser impresso diariamente e devidamente assinado pelas partes, e mantido no local dos
Servigos.

10.7. Cabera a CONTRATADA:

10.7.1. Fornecer e manter no local dos servicos o Livro de Registro de Ocorréncias ou Diario de Servicos,
preenchido diariamente com as anotac¢des relatadas em epigrafe, obrigatoriamente registradas em, no minimo,
duas vias, com cabecalhos devidamente preenchidos e com folhas numeradas sequencialmente.

10.7.2. Prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessdria para imprimir andamento conveniente aos
trabalhos, sob as responsabilidades legais vigentes, visando a perfeita execu¢do e completo acabamento dos
Servigos.

10.7.3. Manter, a disposicao dos servicos, profissionais legalmente habilitados, em periodo integral, além de
auxiliares de comprovada competéncia.

10.7.4. Providenciar pessoal especializado para obtencdo do acabamento desejado, bem como perfeita vigilancia
nos locais de execuc¢do dos servicos até sua entrega provisoria.

10.7.5. Providenciar, sempre que solicitado, e as suas custas, realizacdo de todos os ensaios, verificagcdes e prova
de materiais fornecidos e de servicos executados, fornecimento de protdtipos, bem como os reparos que se
tornem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condi¢ées.



10.7.6. Reparar quaisquer elementos que porventura sejam danificados em decorréncia dos servicos
especificados.

10.7.7. Manter & disposi¢io da FISCALIZACAO, em ordem, cdpias de toda a documentacdo técnica, PGRS,
eventuais licengas e autorizagoes.

10.7.8. Fornecer a FISCALIZACAO os esclarecimentos e/ou documentos necessarios a elaboracdo de relatdrios,
inclusive aqueles exigidos pelo art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598/2010.

10.7.9. Apresentar ao Fiscal do Contrato, por meio escrito e meio digital, Relatério Mensal assinado pelo
responsavel técnico. O relatério deve conter a analise de ocorréncias extra-rotina e eventuais sugestoes.

10.7.10. Disponibilizar, sem 6nus para a CONTRATANTE, sempre que necessario, armarios/roupeiros para atender
as necessidades de seus empregados.

10.7.11. Implementar, de forma adequada, a planificacdo, execucdo e supervisao permanente dos servigos, de
forma a obter uma operagao correta e eficaz, realizando os servigos de forma meticulosa e constante, mantendo
sempre, em perfeita ordem, todas as dependéncias objeto desta contratacdo e demais locais de abrigo dos
equipamentos/instalacdes, limpos e livres de quaisquer materiais estranhos a sua destinagdo.

10.7.12. Acatar imediatamente as instru¢des e observagdes que emanem da FISCALIZACAO refazendo qualquer
trabalho nao aceito, desde que justificado, sem prejuizo aos prazos envolvidos.

10.7.13. Levar ao conhecimento da FISCALIZACAO qualquer fato extraordindrio ou anormal que ocorra durante a
execucdo dos servigos, imediatamente, para a ado¢ao das medidas cabiveis.

10.7.14. Observar as disposi¢8es contidas na Lei Distrital n2 4.766/2012 que trata da prioriza¢do dos trabalhadores
inscritos no cadastro unificado das Agéncias do Trabalhador do Distrito Federal na selecdo de empregados para os
novos postos de trabalho na presta¢do de servigos continuados.

10.7.15. Observar as disposi¢cdes contidas na Lei Distrital n2 4794/2012, aproveitando os empregados vinculados a
empresa antecessora cujo contratado foi rescindido, quando couber.

10.7.16. Aplicar o disposto no art. 93 da Lei n? 8.213/1991, que trata da contratacdo de beneficidrios reabilitados
do INSS ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, nos casos nos quais esse dispositivo legal
determina, nos termos da Lei Distrital n2 3.985/2007.

10.7.16.1. Apresentar a FISCALIZACAO a comprovacdo de atendimento ao disposto no art. 93 da Lei n?
8.213/1991.

10.8. A FISCALIZACAO deverd exigir o cumprimento do disposto no art. 93 da Lei n? 8.213/1991, sujeito as
penalidades previstas no art. 133 da referida Lei, no caso de ndo atendimento, conforme previsto no art. 22 da Lei
Distrital 3.985/2007.

10.9. De qualquer decisdo da FISCALIZACAO sobre assuntos ndo previstos no presente Termo de Referéncia ou no
Contrato, caso a CONTRATADA se julgue prejudicada, serd garantido o direito ao contraditdrio e ampla defesa das
partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO

11.1. O recebimento provisério dos servicos serd feito apds sua conclusdo, conforme definido em Ordem de
Servico especifica, por meio de termo circunstanciado devidamente assinado pelas partes (CONTRATADA,
FISCALIZACAO e ADMINISTRACAO REGIONAL), contendo a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, mediante as seguintes condigdes:

11.1.1. A pedido da CONTRATADA, até o ultimo dia do prazo de execugdo dos servicos.

11.1.2. Pelo Fiscal, ou na auséncia desse pelo chefe da FISCALIZACAO, com a participacdo do representante da
respectiva Administracdo Regional (ou INTERESSADO ou PREPOSTO), dentro de um periodo maximo de 15 (quinze)
dias corridos apds a comunicacdo escrita da CONTRATADA, devidamente protocolada junto a CONTRATANTE,
comprovando-se a adequacao do objeto aos termos contratuais.

11.1.3. Apbs comprovacdo da conformidade dos servigos com as especificagdes.

11.1.4. Apds teste de todas as instalagGes, impermeabilizacGes e outros servicos executados no local, bem como
de todos os equipamentos integrantes da presente contratacdo, comprovando estarem em perfeitas condi¢Oes de
uso e funcionamento e em conformidade com as legislacdes e normas vigentes.



11.1.5. Apds execugdo das ligagdes definitivas de dgua, esgoto sanitario, aguas pluviais, energia elétrica e telefone,
regularizadas junto as concessionarias locais, sempre que couber.

11.1.6. Apéds vistoria na qual ndo se encontrem defeitos e/ou imperfeigdes em todo o conjunto dos equipamentos
e demais servigos.

11.1.7. Apds entrega pela CONTRATADA & FISCALIZACAO de:

11.1.7.1. Cépias dos Certificados de Garantia dos equipamentos e pecas instalados, impressas, assinadas e
digitalizadas em arquivo eletronico formato “pdf”;

11.1.7.2.
Manual de Conserva¢do e Manutencgdo referente ao objeto do presente contrato impresso, assinado e digitalizado
em arquivo eletrénico formato “pdf”;

11.1.7.3. Relatdrio Final impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletrénico em formato “pdf”, elaborado
pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO, constando detalhadamente as especificacdes e o estado dos
equipamentos e dos sistemas manutenidos;

11.1.7.4. Midia devidamente identificada contendo os arquivos eletrénicos descritos nos subitens 22.1.7.1 ao
22.1.7.3.

11.2.

Deverd ser emitido Laudo de Vistoria pela FISCALIZACAO na ocorréncia de servicos ndo cumpridos satisfatoriamente,
estabelecendo prazo para corre¢des a serem realizadas pela CONTRATADA e encaminhado para ciéncia da
Direcdo da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

11.3. Concluidos os servicos, caso a CONTRATADA n3o solicite seu recebimento, a FISCALIZACAO deverd verificar
se os servigos foram devidamente concluidos, e emitir Laudo de Vistoria, relacionando as pendéncias porventura
existentes e comunicar a Dire¢cdo da CONTRATANTE e da CONTRATADA para fins de cumprimento pela
CONTRATADA.

11.4.
Caso ndo sejam cumpridas as pendéncias apontadas no Laudo de Vistoria no prazo estabelecido pela FISCALIZACAO,
serdo aplicadas as devidas sang¢des, em conformidade com o Edital e o Contrato.

11.5. Somente poderd ser lavrado o Termo de Recebimento Provisério apdés a CONTRATADA cumprir com a
resolucdo de todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO, independentemente da aplicagdo de
sanc¢Oes previstas no Edital e no Contrato.

11.6. Caso ndo sejam cumpridas as pendéncias apontadas no Laudo de Vistoria no prazo estabelecido pela
FISCALIZACAO, serdo aplicadas as multas em conformidade com o Edital, o Contrato e/ou a Matriz de Riscos,
guando couber.

11.7. Somente poderd ser lavrado o Termo de Recebimento Provisério apdés a CONTRATADA cumprir com a
resolugdo de todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO, independentemente da aplicagio de multas
previstas no Edital ou no Contrato.

11.8. A cada encerramento de Ordem de Servico, a CONTRATADA devera entregar os servicos a partir de Termo
Circunstanciado assinado pelas partes, inclusive pela Administracdo Regional.

11.9. A FISCALIZACAO continuara responsavel pelo acompanhamento dos servicos até o vencimento dos prazos
legais.

11.10. O recebimento definitivo dos servicos sera feito por meio de Termo Circunstanciado, em 2 (duas)
vias devidamente assinado pelas partes, apds verificado o Termo de Recebimento Provisdrio, mediante as
seguintes condicdes:

11.10.1. Apds o decurso do prazo de observacdo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do
Recebimento Provisério, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Edital.

11.10.2. Quando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigacdes contratuais e inexistir qualquer pendéncia
apontada pela FISCALIZACAO.

11.10.3. Por Comissdo designada pela autoridade competente, apds o decurso do prazo de observacdo ou de
vistoria, comprovando-se a adequacao do objeto ao Contrato e Edital.

11.10.3.1. Ficard a cargo da Comissdo designada pela autoridade competente, conferir e atestar toda a
documentacdo entregue pela CONTRATADA e outras que se fizerem necessarias ao recebimento definitivo.



11.10.4. Ndo sendo verificados pela Comissdo vicios, defeitos, incorre¢des e ma execugdo dos servigos, pegas
e materiais que estejam em desacordo com as especificacBes técnicas, bem como a necessidade de reparos,
correcOes, remocgoes, reconstrucdes ou substituicdes, serd autorizada a CONTRATADA emitir Relatério Final ou
Manual de Manutencdo, o qual deverd ser elaborado pelo Responsavel Técnico pelos servicos executados
de manutengao.

11.10.4.1. No Relatdrio Final ou Manual de Manutencdo deverdo estar descritos todos os servicos executados,
bem como as caracteristicas técnicas, métodos de execucdo e a periodicidade de manutengdo, contendo dados
suficientes para subsidiar a continuidade da manutengdo a partir de novas contratacGes. Devera conter ainda o
histérico de todos os servicos executados, bem como materiais e pecas cujas especificacbes tenham sido
modificadas em relagdo as instalagbes originais.

11.10.4.2. O Relatdério Final ou Manual de Manutencdo deverd ser submetido a andlise e aprovacdo da
COMISSAO.

11.10.4.3. A aprovacdo do Relatdrio Final ou Manual de Manutencgdo é pré-requisito para a emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

11.11. Caso sejam detectados itens do Contrato que ndo tenham sido cumpridos satisfatoriamente, a Comissao
emitird Termo Circunstanciado, em 2 (duas) vias, no qual constardo as exigéncias e prazo para sua execugao,
ficando a CONTRATADA com o recebimento de uma das vias para as devidas providéncias, cientificada de que esta
passivel das penalidades cabiveis.

11.12. A CONTRATADA caberd sanar as irregularidades apontadas no recebimento, até o prazo previsto para o
adimplemento da obrigacdo, submetendo o objeto impugnado a nova verificagdo, ficando suspenso o pagamento
até a execucdo das corregOes necessarias, sem prejuizo de aplicacdo das penalidades cabiveis.

11.13. A partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso da CONTRATADA
com o cumprimento do prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, mencionados no Art. 618 Caput e paragrafo Unico do
Cddigo Civil — Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

11.14. Apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA devera solicitar a liberacdo de caucdo
e os respectivos reforgos que tiver depositado em favor da CONTRATANTE, conforme estabelecido em Contrato e
de acordo com o Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

11.15. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca dos servicos, nem
ético-profissional por sua perfeita execucgdo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 13.303/2016, Regulamento
de Licitagdes e Contratos da NOVACAP ou pelo Contrato.

11.15.1. A CONTRATADA devera emitir Termo de Responsabilidade impresso, assinado e digitalizado em arquivo
eletronico formato “pdf”, a contar da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, que ateste a solidez e
a seguranca do trabalho executado, conforme o Cdédigo Civil — Lei n? 10.406/2002, Lei 13.303/2016 e
o Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

11.16. O recebimento do objeto do contrato poderd ser dispensado nas hipdteses em que ndo se fizer necessario
ou impossivel de ser realizado, conforme Regulamento de Licitagcdes e Contratos da NOVACAP - RLC/2018.

11.17. O atestado de execucdo do servigo para fins de acervo técnico sé sera fornecido apds a lavratura do Termo
de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA

12.1. O adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante a execuc¢do do contrato e
por trés meses apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor
total do contrato.

12.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE,
contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacao de garantia,
podendo optar por caugdao em dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria.

12.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdao de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

12.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.



12.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias
apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n@
5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

12.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacOes nele previstas;

12.3.2. Prejuizos causados a Administragdao ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execug¢do do
contrato;

12.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

12.3.4. Obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.

12.4. A modalidade de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

12.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetaria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou parcialmente, para fins
de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

12.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

12.7. No caso de altera¢do do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacgao.

12.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 dias Uteis, contados da data em que
for notificada.

12.9. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

12.10. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Contrato e no Edital.

12.11. O garantidor ndo ¢é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

12.12. A garantia sera considerada extinta:

12.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

12.12.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na
alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017 recepcionada pelo Decreto distrital n2
38.934/2018; e

12.13.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a CONTRATADA
oferecer, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias Uteis, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas condicOes
previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

13.1.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

13.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execu¢do do Contrato,
bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

13.1.3. Acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitagcdo e qualificagdo da CONTRATADA;



13.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto Distrital n? 32.598, de 15 de
dezembro de 2010;

13.1.5. Atender as obriga¢Oes contidas no Edital e seus anexos;

13.1.6. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018; e

13.1.7. Fiscalizar a implantagdo do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital
n2 6.112/2018.

13.2. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documenta¢do como condi¢do indispensdvel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "As built", elaborado pelo responsével por sua execugdo;

b) Comprovacdo das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c¢) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

e) Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Iméveis.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com todas as
obrigacOes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢es, conforme especificaces, prazo e local constantes no
Projeto Basico e seus anexos, com a alocacdo de empregados habilitados em quantidade suficiente ao perfeito
cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios adequados.

b) Atender as determinac¢Oes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade superior,
além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execuc¢do
ou dos materiais empregados.

c) Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

d) Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

e) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a CONTRATANTE.

f) Manter durante a execucdo do Contato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as condicbes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatério e na contratacdo.

g) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizagdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo da NOVACAP.

h) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de trabalho,
taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato.

i) Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do termo de referéncia/projeto basico/memorial descritivo.

j) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo



seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos previstos na
cldusula “Das AlteragGes”.

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste Contrato em
gue se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

[) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal e do Decreto n? 6.481, de
2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convengdo n2 1882 da OIT.

m) Implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital n® 6.112/2018;

n) Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018:

14.1.1. Direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacgdes e
atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

14.1.2. Os direitos autorais da solu¢do, do projeto, de suas especificages técnicas, da documentagdo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE,
sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

14.2. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes
ao objeto do contrato e especialidades correspondentes.

a) Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais documentos e
autorizac¢Oes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

b) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes sobre
o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢es de trabalho,
condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situa¢do das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

c) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

d) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural,
devidamente autorizada pelo drgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

e) Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacao, defeitos ou incorre¢des dos
servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

f) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas,
os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

g) Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos oérgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao, etc.)

14.3. No caso de execugdo de obra:

a) Cumprir o Acordo, Dissidio, Convenc¢do Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no
contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de
trabalho ou profissdao de natureza similar da regido mais préxima;

b) Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da



empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

c) Assinar rescisdo do contrato e/ou aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias
e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execugdo do contrato;

d) Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato;

e) Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das obrigacGes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente
participarem da execug¢do do contrato;

f) Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢do acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quita¢do das obriga¢des por
parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigacoes
diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato;

g) Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

h) Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdao Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro
de 2018.

14.3. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente
e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacOes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das
informacgdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos. por atribuir a CONTRATADA a obrigac¢do de
elaboracdo do projeto executivo, a qual deverd partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos constantes no
Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagcées técnicas, incorporando as alteracbes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos).

14.3.1. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participa¢do na licitagcdo
ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢Oes de falhas ou omissées em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n2
7.983/2013, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto na clausula “Das Altera¢des”.

14.4. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a CONTRATANTE no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA LEGISLACAO ANTICORRUPCAO

15.1 Na execugdo do presente CONTRATO é vedado a NOVACAP e ao CONTRATADO e/ou seu empregado ou
qualquer representante:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem quer que
seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente CONTRATO;

c) Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogacGes do presente
CONTRATO, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos
contratuais;

d) Manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro do presente CONTRATO; ou



e) De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer a¢des ou omissdes que
constituem pratica ilegal ou de corrupg¢do, nos termos da Lei Federal n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, do
Decreto Distrital n2 37.296, de 29 de abril de 2016 e demais legislagdao anticorrupgao pertinente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa e o rito
estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

a) adverténcia;

b) multa;

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdio e de impedimento de contratar com a, por prazo nao
superior a 2 (dois) anos; e

16.2. As sancgOes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso |, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

16.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao de servigos,
calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula
nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo
podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo CONTRATADA,;

¢) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do prazo de
entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou total na entrega do
material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer
cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

16.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infragbes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados no
Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa
de seu objeto;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) quando necessaria a modificagdo do regime de execuc¢do da obra ou servi¢o, e do modo de fornecimento, em
face da verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢ao do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro
fixado, sem a correspondente contrapresta¢ao de fornecimento de bens ou execu¢do de obra ou servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a
retribuicdo da Administracao para a justa remuneragao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutengdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis,
ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execug¢ao do ajustado, ou,
ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.



17.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢cGes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e,
no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos. O acréscimo ou a supressdo ndo poderao
exceder estes limites, salvo a supressao resultante de acordo entre as Partes.

17.3. A criacdo, a alteracdo ou a extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresenta¢do da proposta, com comprovada repercussdo nos
precos contratados, implicardo na revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.

17.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a NOVACAP devera
restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

17.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio Contrato e as
atualizagcGes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢Ges de pagamento nele previstas,
e o empenho de dota¢des orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam
alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a celebracao de
aditamento.

17.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater competitivo
da licitagao.

17.7. Ocorrendo alteracGes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a serem
acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela CONTRATADA na
licitacdo ou no processo de contratacao direta.

17.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdo de obras ou servicos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUGAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

18.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execucdo que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;
e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto no Art. 78
da Lei n2 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusdo, cisdo ou incorporac¢do, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinacdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos seus
superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execugao;
k) decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
) dissolugcdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execug¢do do
presente Contrato;

n) razoes de interesse publico, de alta releviancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
autoridade maxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando alteracdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 292, da Lei n? 13.303/2016;



p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que impossibilidade a
continuidade do presente Contrato;

q) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execu¢do do presente
Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
u) pratica de atos lesivos a Administragdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

x) utilizacdo do presente Contrato para qualquer operacao financeira por parte da CONTRATADA.

18.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

18.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigdvel, por acordo entre as partes.
18.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizagOes e multas.

18.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribui¢Ges sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execu¢do do contrato
sera causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Na execucdo do presente Contrato deverao ser observadas as normas relativas a:
a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdo ambiental, que serdo
definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de
recursos naturais;

d) avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto
direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

19.2. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou qualquer
representante, sob pena de responsabilizagdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2 37.296, de 2016, as
seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem quer que
seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

19.3. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo social e o
combate a discriminagao.

19.4. Na execuc¢do do presente Contrato, fica vedado o uso de conteuddo discriminatdrio: contra a mulher, que
incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro que represente
gualquer tipo de discriminagdo, especialmente voltados contra minorias em condigdes de vulnerabilidade, sob



pena de rescisdo do contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras sangGes cabiveis, nos termos do que
dispOe a Lei n? 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2 38.365, de 2017.

CLAUSULA VIGESIMA — DAS ASSINATURAS

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-se para efeito
de contagem de prazos a data da Ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicagdao do seu extrato no Diario
Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICAGAO

O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito Federal,
atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e Regulamento de Licitacoes
e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer dividas porventura oriundas do presente Contrato,
se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR DE EDIFICAGOES
INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUGAO E COMERCIO LTDA:
RUYTER KEPLER DE THUIN

Documento assinado eletronicamente por Ruyter Kepler de thuin, RG n.2 533446 ? SSP-DF,
Usuério Externo, em 09/12/2021, as 18:53, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR -
Matr.0973384-1, Diretor(a) de Edificagées da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil, em 10/12/2021, as 09:37, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 10/12/2021, as 10:29, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 75211403 cédigo CRC= 78567A80.
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