GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA - D.E N2 204/2021 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E JM MIX
CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente (Respondendo), ELIE ISSA EL CHIDIAC, libanés naturalizado
brasileiro, casado, Tecnélogo em Gestdo Executiva de Negécios, residente e
domiciliado em Goiania/GO, e por seu Diretor de Edificacdes RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR,
brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Brasilia/DF, doravante denominada
NOVACAP e a empresa JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME, estabelecida na Quadra 03,
Lote 17, Jardim das Laranjeiras |, Aguas Lindas, Goias/GO, CEP:72.911-396, inscrita no CNPJ sob o
n° 11.107.632/0001-75, IE: 10.545.480-0 (Doc. SEI/GDF n2 74807734 p.11), neste ato representada
pela Senhora JALIANY FREITAS LIMA, brasileira, solteira, empresdria, residente e domiciliada em Aguas
Lindas de Goias, conforme Atos Constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF n2 74807734 p.2), a seguir
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor
Diretor de Edifica¢cdes (Doc. SEI/GDF n? 77102661), e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc.
SEI/GDF n2 77106836), constantes do PROCESSO SEI/GDF n2 00112-00003368/2021-22, vinculando-se as
partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagcbes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e
demais normas aplicaveis, mediante as condi¢Ges que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada de engenharia para execugao da
reforma da Creche Nucleo Rural Jardim Il, situada no Nucleo Rural Jardim, DF 285, Paranod, DF, conforme
descri¢cdes, condicOes e exigéncias estabelecidas no Edital de Licitacdo do Procedimento Licitatdrio
Eletronico N2 016/2021 - DECOMP/DA e no Projeto Basico - NOVACAP/DEINFRA/DIPROJ/SEPROJ (Doc.
SEI/GDF n? 63278800), e seus anexos, que juntamente com a proposta apresentada (Doc. SEI/GDF n2
74808051 p. 01/02), constante do Processo SEI/GDF n° 00112-00003368/2021-22, tornam-se parte
integrante deste Contrato, independentemente de suas transcricoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor total do presente Contrato é de RS 364.500,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e quinhentos
reais).
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CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serd feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresenta¢do de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condi¢cdes de liquidacdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observara o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das
etapas necessarias a medicao, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar
junto a Secao de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il —inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

Ill — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl — apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da NOVACAP.

3.5 Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.


http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

3.5.2. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA que nao cumprir as exigéncias
contidas no item 3.4, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execu¢ao do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formagdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n? 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢cdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c¢) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n? 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, serd efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) nao produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquida¢do da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo,
nao acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencao de valores a
titulo de compensacado de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a



taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
férmulas:

I=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro deverd prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa estd condicionada a
emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situa¢des previstas na
matriz de risco e nas hipdteses previstas no artigo 81, inciso VI, da Lei n.2 13.303/2016.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n?
9.069/1995.

5.2. A Contratada fard jus a reajustamento contratual a partir de 12 meses da data de apresentacdo da
proposta, automaticamente, desde que ndo haja atraso na execugdo da obra/servicos por culpa da
CONTRATADA, aplicando-se o indice especificado no subitem 17.4.5 do Projeto Basico.

5.3. A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflagdo dos precos
desde a época da cotacao até a data-base orcamento a que se referir, a partir da qual serdo reajustados
pelos mesmos indices setoriais aplicados na deflagdo, conforme art. 194, do RLC/NOVACAP.

5.4. Para efeito de reajuste do futuro contrato, deverao ser adotados um dos seguintes indices:

5.4.1 Custo da constru¢do — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo
nacional da construcdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos de obras - EdificagGes -
Col. 35, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo adotado o que
apresentar menor variacdo apds apuracao do periodo de 12 meses, contados da data de apresentacdo da
proposta.

5.4.2. A apuracdo da variacdo se dara por meio da aplicacdo da seguinte formula:
R=(1-1)+1,

Onde:

R = Fator de reajustamento

| = indice referente a data de apresentac¢do da proposta + 12 meses

lo = Indice referente ao més de apresentacdo da proposta

5.5. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA— FONTE DE RECURSOS




6.1. A despesa decorrente do presente contrato estd prevista na Disponibilizagdo Or¢camentdria (Doc.
SEI/GDF n? 62747021), e Nota de Empenho n° 2021NE03668, datada de 30/12/2021, no valor
de RS 364.500,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e quinhentos reais), Doc. SEI/GDF n2 77140380, a
conta do Programa de Trabalho: 15.365.6221.3271.9369, Natureza da Despesa: 44.90.51, Fonte de
Recurso: 100, ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1. O contrato terd vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo de da
vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condigdes estabelecidas neste instrumento.

7.2. O prazo de execucdo total da obra é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servicos pelo contratado.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGCAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condi¢Bes e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

| —a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

Il — a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a eventual
deflagracdo de novo procedimento licitatorio;

Il — o regular cumprimento das obrigacdes pela contratada;

IV - a anuéncia da contratada com a prorrogacao;

V - ainexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela contratada;
VI - a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada;

VII - a renovagao da garantia contratual, se houver;

VIl — o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Qualquer prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente

8.3. Na hipdtese de o atraso nos prazos de execucdo de servico/fornecimento do produto decorrer de
culpa da CONTRATADA, os prazos de entrega poderdo ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-
se a CONTRATADA, neste caso, as sanc¢des previstas no Edital e neste Contrato.

8.4. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execucdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderdo
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as san¢des previstas no
Edital e neste Contrato

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

No presente certame ndo serd permitida qualquer tipo de subcontratacdo ou subempreita dos servicos
adjudicados a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigcos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.
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10.2. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
gualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢ées a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

10.4. As disposicdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicavel no que
for pertinente a contratacdo.

10.5. A fiscalizacdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA GARANTIA

11.1. O adjudicatéario prestara garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério da
NOVACAP, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar comprovante do seguro
contratual, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou, seguro-garantia ou fianca bancaria, nas condicGes
estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com corre¢io monetdria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou parcialmente,
para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da



contratacgao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢dao no prazo maximo de 20 dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

11.9. A NOVACAP executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devoluc¢do da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaracdo da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato.

11.12.2. Apd6s 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.13. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condigOes previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) Efetuar pagamento na forma estabelecida na Cldusula Terceira do presente contrato, dentro do prazo
estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

b) permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, livre acesso
as instalagOes para execucdo da obra;

c) designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, que anotard em
diario de obra todas as ocorréncias verificadas;

d) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

e) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacao e qualificagdo da CONTRATADA;

f) Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso |l e paragrafos do Dec. 32.598/2010;
€,

g) cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Bdsico

12.2. A Novacap ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano

causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1.Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com
todas as obrigacdes constantes na proposta, do Projeto Bdsico e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificacdes, prazos e condi¢des estipulados no
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;



b) Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatério;

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos (empregados) e
acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo do servico;

d) Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatdrio.

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdao ou de materiais
empregados;

f) Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execuc¢do da obra,
bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

g) Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execu¢do dos servigos, de forma a
entregar toda a drea trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

h) Providenciar e conservar a sinalizacdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

i) Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo com os
padrdes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

j) Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977,

k) Atender as determinacdes do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

l) Zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

m) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do presente contrato,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacdo da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP;

n) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo
deste instrumento;

o) A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdao e uso das obras e edificagao, inclusive perante o Registro do Imével;

p) Manter durante a execucdo do contrato todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;
g) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIll da CF/88 e Decreto n2 6.481/2008,

gue regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencao n° 182 da OIT, bem como de menores de 18
anos em trabalho ao ar livre, sem prote¢do adequada contra exposi¢ao a radiagao solar, chuva e frio;

r) Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do
ferramental, mao de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutencdo, substituicdo, reparo e
seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdo no prazo fixado no
contrato; e,

s) cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

| — adverténcia;



Il — multa;

Il — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. A reincidéncia de atos ensejadores da sancdo de adverténcia poderd acarretar a aplicacao de
penalidade de suspensao.

14.3. A multa serd moratdria e/ou compensatoria, conforme os seguintes percentuais:

| —0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
contratada;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagcdo do disposto nos incisos | e Il desta clausula;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administra¢ao, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdao do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicagdao de multas as infracdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Bdsico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato poderad ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica aos seus
objetivos;

Il - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do
guantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessaria a modificagdao do regime de execucao do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacao do pagamento, com relacdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao da obra ou servico;

VI - para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remunerac¢do do servigo ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econ6mico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando adlea econdmica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderda aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do



contrato. O acréscimo ou a supressdao ndao podera exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteracao ou a extingao de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussdo nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econédmico-financeiro inicial.

15.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no proprio Contrato e
as atualizagcdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢gdes de pagamento
nele previstas, e o empenho de dota¢des orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alterages contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacdo.

15.7. Ocorrendo alteragbes contratuais para fins de fixacdo de novos pregos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagdo ou no processo de contratac¢ao direta.

15.8. A forma de pagamento poderad ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacGes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

lIl — lentiddo na sua execucdao que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;
V — paralisagdo do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunica¢dao a NOVACAP;

VI — subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIl — fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI — decretacao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da CONTRATADA;
Xl — dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

Xl — alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execucgao do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;



XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando alterag¢ao do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVII — ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo
do presente Contrato;

XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condic¢do de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacdo da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

XXII — pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta
ou indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢Oes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1 Na execugdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

17.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacao.

17.3. Na execucgao do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminagao, especialmente voltados contra minorias em condigdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras san¢des
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA VALIDADE E EFICACIA

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contrantes, considerando-se para
efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.



CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICACAO

O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de LicitacGes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do presente
Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
ELIE ISSA EL CHIDIAC
DIRETOR-PRESIDENTE

(RESPONDENDO)
RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR DE EDIFICAGOES
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JALIANY FREITAS LIMA
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