GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA - D.E N2 095/2022 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E
CONSORCIO G2 UBS 07 - GAMA.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificacbes RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL
JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, doravante
denominada NOVACAP e o CONSORCIO G2 UBS 07 - GAMA (Doc. SEI/GDF n2 77275002 pegs.
02/12), formado pelas empresas: CONSTRUTEQ_CONSTRUGCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA e CENTRAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, Lider do Consércio, inscritas

respectivamente nos CNPJ® sob 0s n°s: 37.991.338/0001-62 (Doc. SEI/GDF
n2 77275002 p.183), e 03.186.991/0001-37 (Doc. SEI/GDF n2 77275002 p.131), com enderego no SIA
Trecho 03 Lotes 625/695, Edificio SIA Centro Empresarial, Bloco C, Sala 329, CEP: 71.200-030, neste ato
representado pelo Senhor ALDOMAR PEREIRA DE MATOS, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e
domiciliado Sobradinho/DF, conforme Documento de Habilitacdo (Doc. SEI/GDF n2 77275002 p. 6), a
seguir denominada CONTRATADO, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista Voto do Senhor
Diretor de Edificagdes (Doc. SEI/GDF n? 83110630), e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc.
SEI/GDF n2 83139317), constantes do PROCESSO SEI/GDF n2 00112-00010249/2021-26, vinculando-se as
partes aos dispositivos do Regulamento de LicitagcGes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e
demais normas aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada de engenharia para execucao das
obras de reforma da Unidade Basica de Saude do Distrito Federal - UBS 07, localizado no Setor Central,
Area Especial Oeste, Lote 17, no Gama, DF, conforme descricdes, condi¢des e exigéncias estabelecidas no
Projeto Basico - NOVACAP/PRES/DE/DETEC (Doc. SEI/GDF n? 68288676), do Edital de Procedimento
Licitatorio Eletronico N2 014/2021 — DECOMP/DA e seus anexos, que juntamente com a proposta
apresentada (Doc. SEI/GDF n?® 77275770 pgs. 01/04), constante do Processo SEI/GDF n° 00112-
00010249/2021-26, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrigdes.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor total do presente Contrato é de RS 5.685.000,00 (cinco milhdes, seiscentos e oitenta e cinco mil
reais).

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serd feito, de acordo com as Normas de Execu¢do Or¢camentdria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranga esteja em condi¢cdes de liquidagao e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso méximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagcdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observara o cronograma fisico-financeiro com a especificagdo fisica completa das
etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, o CONTRATADO devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il —inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

lIl — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econémica Federal; e

VIl — apresentagao da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar o
CONTRATADO por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE.

3.5 N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
CONTRATADO.


http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla
defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execu¢do com o CONTRATADO que nao cumprir as exigéncias
contidas no item 3.4, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CONTRATANTE.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos ao CONTRATADO para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execu¢ao do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n? 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuigdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n© 8.212, de 24 de julho de 1991; e

¢) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n? 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, serd efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que o
CONTRATADO:

a) nao produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;

d) o periodo de prestagao dos servigos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquida¢do da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regulariza¢ao da situacgao,
nao acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditorio e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensac¢do de débitos oriundos de outros contratos junto a CONTRATANTE.



3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
formulas:

I= (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa estd condicionada a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de LicitacOes e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situa¢des previstas na
matriz de risco, observado os arts. 209 e seguintes do RLC/NOVACAP, bem como a Instru¢cdo Normativa
n.2 659/2021 - NOVACAP/PRES/ASESP.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serao fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n?
9.069/1995.

5.2. O CONTRATADO fara jus a reajustamento contratual a partir de 12 meses da data a partir da
apresentacdo da proposta, automaticamente, desde que n3o haja atraso na execuc¢do da obra/servicos
por sua culpa.

5.3. A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos precos
desde a época da cotacdo até a data-base da proposta, a partir da qual serdo reajustados pelos mesmos
indices setoriais aplicados ao contrato.

5.4. Para efeito de reajuste do futuro contrato, deverdo ser adotados um dos seguintes indices:

5.4.1. Custo da construcdao — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo
nacional da construcdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos de obras - Edificacbes -
Col. 35, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo adotado o que
apresentar menor variacao apds apuracao do periodo de 12 meses, contados da data de apresentacao da
proposta.

5.5. A apuracgao da variagao se dara por meio da aplicacao da seguinte formula:
R=(1-15)+1,

Onde:

R = Fator de reajustamento

| = indice referente a data de apresentacdo da proposta + 12 meses

lo = indice referente ao més de apresentacdo da proposta



5.6. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato estd prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria (Doc.
SEI/GDF n2 83314575), e Nota de Empenho n°: 2022NE00769, datada de 04/04/2022, no valor de RS
1.000.000,00 (um milhdo de reais), Doc. SEI/GDF n® 83524603, a conta do Programa de Trabalho:
15.122.820.919.849.818, Natureza da Despesa: 44.90.51, Fonte de Recurso: 100, ambas emitidas pela
Diretoria Financeira da NOVACAP.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos préprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1. O contrato terd vigéncia de 390 (trezentos e noventa) dias corridos, a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo de da
vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condi¢des estabelecidas neste instrumento.

7.2. O prazo de execucdo total da obra é de 300 (trezentos) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servicos pelo contratado.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGCAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condic¢des e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

| — a existéncia de recurso orgamentario para atender a prorrogacao;

Il — a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a eventual
deflagracdo de novo procedimento licitatorio;

Il — o regular cumprimento das obriga¢des pela contratado;

IV - a anuéncia do contratado com a prorrogacao;

V - ainexisténcia de sangdes contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pelo contratado;
VI - a manutencdo das condi¢des de habilitacdo do contratado;

VIl - a renovacdo da garantia contratual, se houver;

VIl — o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Qualquer prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente

8.3. Na hipdtese de o atraso nos prazos de execucdo de servico/fornecimento do produto decorrer de
culpa do CONTRATADO, os prazos de entrega poderdo ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-
se ao CONTRATADO, neste caso, as sangoes previstas no Edital e neste Contrato.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO

9.1. O CONTRATADO ndo podera subempreitar/subcontratar o total das obras e servicos a ela
adjudicados.

9.2. A Contratada devera efetuar subcontratacdo compulséria para os servicos listados no quadro
constante do subitem 19.3.2.5 do Projeto Basico, limitada ao percentual de 9,14 % do valor total do


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94304062&id_procedimento_atual=68321670&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=74a83cf4a149513be1d43410a1306e9e97eb4056d500f194efa448b5e0ae2eed
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94533722&id_procedimento_atual=68321670&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=bded86061177b8de5d9bbaa52fb897685782902c4c6fe313124f91b03b008440

contrato.

93. E permitada a subcontratacdo facultativa para os servicos listados no quadro
constante do subitem 19.3.2.4 do Projeto Bdasico, limitada ao percentual de 11,53% (onze virgula
cinquenta e trés por cento) do valor total do contrato.

9.4. As subcontratacdes estdo condicionada a:
9.4.1. Prévia autorizacdo e aprovacao pela CONTRATANTE;

9.4.2. Apresentagao do Contrato celebrado entre o CONTRATADO e a SUBCONTRATADA, previamente
submetido a FISCALIZACAO;

9.4.3. Comprovagao pelo CONTRATADO, de:

9.4.3.1. Habilitacdo juridica do SUBCONTRATADO, mediante a apresentacdo de documentacdo nos
mesmos termos exigidos as Proponentes no Edital;

9.4.3.2. Capacidade técnica do SUBCONTRATADO, mediante a apresentacdo de atestado/certiddo para
comprovagao de sua capacidade operativa, em nome da préopria SUBCONTRATADA e fornecidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

9.4.3.3. Regularidade Fiscal e trabalhista do SUBCONTRATADO, mediante a apresentacdo de
documentagdao nos mesmos termos exigidos as Proponentes no Edital;

9.4.3.4. Cumprimento ao Inciso XXXIll, do art. 72 da Constituicdo Federal, com apresentacdo de
declara¢cdo da SUBCONTRATADA, conforme modelo fornecido e nos termos exigidos as Proponentes no
Edital, de que ndo contratard, durante o periodo da execucdo dos servicos, menores de 16 (dezesseis)
anos, bem como ndo determinara trabalhos em periodo noturno, perigosos ou insalubres a funcionarios
menores de 18 (dezoito) anos;

9.4.3.5. Atendimento a Decisdo Normativa n? 02/2012, de 30 de outubro de 2012, publicado no DODF de
12 de novembro de 2012, que adota entendimento para analise da regra do parcelamento do objeto e da
subcontratacdo de terceiros nas licitagdes publicas pelos érgdos e entidades integrantes do Complexo
Administrativo do Distrito Federal.

9.5. Caso a subcontratada seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera apresentar os percentuais de ISS,
PIS e COFINS, discriminados na composi¢cdo do BDI, compativeis com as aliquotas as quais esta obrigada a
recolher, bem como a composicdo de encargos sociais ndo podera incluir os gastos relativos as
contribui¢cdes das quais estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o
Anexo IV e o art. 13, § 32, da Lei Complementar n2 123/2006.

9.6. Apds a aprovacao pela CONTRATANTE no que se refere a subcontratacdo, somente serdo iniciados os
servicos subcontratados quando for apresentado a ART e/ou RRT da SUBCONTRATADA.

9.7. A responsabilidade perante a CONTRATANTE sobre os servicos retromencionados ndo serd
transferida aos subcontratados, devendo o CONTRATADO responder exclusiva e diretamente pela fiel
observancia das obriga¢des contratuais.

9.7. O CONTRATADO é responsavel por fiscalizar todos os trabalhos executados por subcontratadas,
devendo ser obedecidas todas as orientacdes do Projeto Basico de licitacdo, normas da ABNT e demais
legislacBes e normas vigentes, promovendo o treinamento de pessoal, quando necessario.

9.8. O CONTRATADO responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratacao, podendo recomendar ao érgao contratante, justificadamente, suspensao
ou glosa de pagamentos.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.



10.2. O CONTRATADO podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
gualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gdes ao CONTRATADO de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

10.4. As disposi¢cdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicavel no que
for pertinente a contratacdo.

10.5. A fiscalizacdo, por parte da NOVACAP, ndao exime o CONTRATADO de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatéario prestara garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento), do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do contrato, prorrogaveis por
igual periodo, desde que justificado e aprovado pelo Diretor de Edificacdes, o CONTRATADO deverd
apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por cau¢do em dinheiro, seguro-garantia
ou fianca bancdria, nas condicdes estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao CONTRATADO; e

11.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com corre¢do monetaria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, poderd ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou
parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da



contratacgao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, ao
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 20 dias , contados da data em
gue for notificada.

11.9. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. O CONTRATADO autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaragio da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12.2. Apd6s 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.13. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe ao
CONTRATADO oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condigOes previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) Efetuar pagamento na forma estabelecida na Cldusula Terceira do presente contrato, dentro do prazo
estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

b) permitir ao pessoal técnico do CONTRATADO, encarregado da obra objeto deste contrato, livre acesso
as instalagOes para execucdo da obra;

c) designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, que anotard em
diario de obra todas as ocorréncias verificadas;

d) notificar o CONTRATADO imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

e) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacao e qualificagdo do CONTRATADO;

f) Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso |l e paragrafos do Dec. 32.598/2010;
€,

g) cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Bdasico.

12.2. A Novacap ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano

causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

13.1.Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, o CONTRATADO se obriga a cumprir com
todas as obrigacdes constantes na proposta, do Projeto Bdsico e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificacdes, prazos e condi¢des estipulados no
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;



b) Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatério;

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos (empregados) e
acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo do servico;

d) Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatdrio.

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdao ou de materiais
empregados;

f) Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execuc¢do da obra,
bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

g) Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execu¢do dos servigos, de forma a
entregar toda a drea trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

h) Providenciar e conservar a sinalizacdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

i) Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo com os
padrdes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

j) Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977,

k) Atender as determinacdes do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

l) Zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

m) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do presente contrato,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacdo da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP;

n) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo
deste instrumento;

o) A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdao e uso das obras e edificagao, inclusive perante o Registro do Imoével;

p) Manter durante a execucdo do contrato todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;
g) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIIl da CF/88 e Decreto n2 6.481/2008,

gue regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencao n° 182 da OIT, bem como de menores de 18
anos em trabalho ao ar livre, sem prote¢do adequada contra exposi¢ao a radiagao solar, chuva e frio;

r) Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do
ferramental, mdo de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutencdo, substituicdo, reparo e
seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdo no prazo fixado no
contrato; e,

s) cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Bdasico.

t) Manter o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital n?
6.112/2018.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADO



as seguintes sangoes:
| — adverténcia;
Il — multa;

Il — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. A reincidéncia de atos ensejadores da sancdo de adverténcia poderd acarretar a aplicacdao de
penalidade de suspensao.

14.3. A multa serd moratdria e/ou compensatdria, conforme os seguintes percentuais:

| —0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao
de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
contratada;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il desta cldusula;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdao do servi¢co, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infracOes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAC@ES
15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - quando houver modifica¢do do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacgao técnica aos seus
objetivos;

Il - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessaria a modificacdo do regime de execugdao do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao do pagamento, com relagao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execuc¢ao da obra ou servico;

VI - para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracao do servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdao do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando adlea econdmica extraordinaria e extracontratual.



15.2. O CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressao ndo podera exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicGes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos do CONTRATADO, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio Contrato e
as atualizacdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotagGes or¢gamentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alterag¢bes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo altera¢des contratuais para fins de fixacdo de novos pregos de insumos e servigos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pelo
CONTRATADO na licitagdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderad ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacGes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificagbes, projetos e prazos;

lIl — lentiddo na sua execucdo que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;
V — paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacao a NOVACAP;

VI — subcontrata¢do total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIl — fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinac¢des regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI — decretagdo de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil do CONTRATADO;
Xl — dissolugdo da empresa/consécio CONTRATADO ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADO ;

XIll — alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execucdo do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade mdaxima da NOVACAP;



XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando alterag¢dao do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVII — ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo
do presente Contrato;

XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condic¢do de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacdo da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

XXII — pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta
ou indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢Oes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

17.1. Conforme Lei n? 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei n? 6.308, de 13 de junho de
2019, e regulamentada pelo Decreto n? 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatdria, a partir de 12 de
janeiro de 2020, a implementacdo do Programa de Integridade em todas as pessoas juridicas que
celebrem contrato, consércio, concessdo, parceria publico-privada e qualquer outro instrumento ou
forma de avenca similar, inclusive decorrente de contratacdo direta ou emergencial, pregdo eletronico e
dispensa ou inexigibilidade de licitagdo, com a administracao publica direta ou indireta do Distrito Federal
em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de
reais) e com prazo de validade ou de execucdo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

17.2. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n2 6.112/2018 sujeita o CONTRATADO a multa
equivalente a 0,08% até 10%, por dia, sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 82 e seguintes.

17.3. E indispensavel para a celebragdo deste Contrato a apresentacdo do Relatério de Perfil e do
Relatério de Conformidade do Programa, nos termos dos Anexos | e Il do Decreto n? 40.388/2020,
respectivamente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA MATRIZ DE RISCOS

18.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados no Anexo | (68288676), Matriz de Riscos
deste Contrato, o CONTRATADO deverd, no prazo de 01 (um) dia uatil, informar a NOVACAP sobre o
ocorrido, contendo as seguintes informagGes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢cdo do evento, quando houver;
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c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigagdes contratuais que nao foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento; e,

e) Outras informacdes relevantes.

18.1.1. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais o CONTRATADO. Em sua decisao a NOVACAP poderad isentar temporariamente o CONTRATADO
do cumprimento das obriga¢Ges contratuais afetadas pelo Evento.

18.1.2. A concessao de qualquer isengao nao exclui a possibilidade de aplicagao das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

18.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos no Anexo | (68288676), Matriz de Riscos
deste Contrato que afetem o cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada
exclusivamente o CONTRATADO, ndo dard ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econémico financeiro do
Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pelo CONTRATADO.

18.2. As obrigacGes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

18.2.1. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolu¢do do ocorrido.

18.2.2. As partes nao serdo consideradas inadimplentes em razao do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

18.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢cdo do
equilibrio econdémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

18.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengdo do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

18.3. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior. 18.4. Os fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do contrato, ndo previstos no Anexo | (68288676), Matriz de Riscos, serdo decididos mediante
acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicdo do equilibrio econ6mico financeiro do
contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1 Na execugdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e ao CONTRATADO e/ou seu empregado ou
qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gque seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

19.2. Caberd ao CONTRATADO atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo
a inclusdo social e o combate a discriminacao.

19.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacao, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras san¢des
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n?
38.365, de 2017.



CLAUSULA VIGESIMA — DA VALIDADE E EFICACIA

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da uUltima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu

extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e

Regulamento de Licitagcdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do presente

Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.
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COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR DE EDIFICAGOES
CONSORCIO G2 UBS 07 - GAMA:

ALDOMAR PEREIRA DE MATOS

Documento assinado eletronicamente por ALDOMAR PEREIRA DE MATOS, Usuario Externo, em
06/05/2022, as 15:14, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR -
Matr.0973384-1, Diretor(a) de Edificag6es da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil, em 10/05/2022, as 15:11, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 10/05/2022, as 16:42, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 84406249 cédigo CRC= 3DB33583.
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