GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA - D. U N2 097/2022 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E O
CONSORCIO PROGAIA-MULTSERVICOS-LAN

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e seu Diretor de Urbanizacdo, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, divorciado,
engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e
o CONSORCIO PROGAIA-MULTSERVICOS-LAN (Doc. SEI/GDF n2 72899207 pgs. 01/06), formado
pela empresas:_LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI, MULTSERVICOS CONSTRUCAO E
CONSERVACAO EIRELI - EPP e PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP, Lider do

Consércio, inscritas respectivamente nos CNPJS sob o n°s: 20.025.738/0001-10 (Doc. SEI/GDF
n2 72899207 p.66), 00.434.092/0001-18 (Doc. SEI/GDF n2 72899207 p.58), e 04.291.396/0001-24 (Doc.
SEI/GDF n2 72899207 p.47), com endere¢o no SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Lote 04, Sala 841, Ed.
Multiempresarial, Asa Sul/DF, CEP: 70.340-000, , neste ato representado pelo Senhor IVAR GOMES DE
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro agrénomo, residente e domiciliado em Brasilia/DF, conforme
Documento de Habilitagdo (Doc. SEI/GDF n2 72899207 p.2), a seguir denominado CONTRATADO,
resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de Urbaniza¢do (Doc.
SEI/GDF n2 83991336), e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n2 83991407),
constantes do PROCESSO SEI/GDF n2 00112-00009453/2018-07, vinculando-se as partes aos dispositivos
do Regulamento de Licitagcbes e Contratos da NOVACAP e a Lei n? 13.303/2016 e demais normas
aplicaveis, mediante as condicbes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa de engenharia para Elaboragdo de Inventario
Florestal, Execucdo de servicos de Pavimentacdo Asfaltica e Drenagem Pluvial na Rua Caminho da Mata
(trecho da rede 2) do Setor Habitacional Jardim Botanico, Brasilia, Distrito Federal, conforme descricdes,
condi¢cdes e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico - NOVACAP/DEINFRA/DIPROJ/SEPROJ (Doc.
SEI/GDF n2 (67068749), e seus anexos, que juntamente com a proposta apresentada (Doc. SEI/GDF n®
72899014), constante do processo SEI/GDF n° 00112-00009453/2018-07, tornam-se parte integrante
deste Contrato, independentemente de suas transcricdes..
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor do presente Contrato é de R$1.890.636,15 (um milhdo, oitocentos e noventa mil, seiscentos e
trinta e seis reais e quinze centavos).

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serd feito, de acordo com as Normas de Execu¢do Or¢camentdria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranga esteja em condi¢cdes de liquidagao e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso méximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagcdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observara o cronograma fisico-financeiro com a especificagdo fisica completa das
etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il —inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

lIl — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econémica Federal; e

VIl — apresentagao da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE.

3.5 N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.


http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA que ndao cumprir as exigéncias
contidas no item 3.4, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CONTRATANTE.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execu¢ao do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n? 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuigdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n© 8.212, de 24 de julho de 1991; e

¢) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n? 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, serd efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) nao produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;

d) o periodo de prestagao dos servigos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquida¢do da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regulariza¢ao da situacgao,
nao acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditorio e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensac¢do de débitos oriundos de outros contratos junto a CONTRATANTE.



3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
formulas:

I= (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa estd condicionada a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de LicitacOes e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situacdes previstas
na matriz de risco, observado os arts. 209 e seguintes do RLC/NOVACAP, bem como a Instrugdo
Normativa n.2 659/2021 - NOVACAP/PRES/ASESP.

4.2. Para o reequilibrio de precos de insumos asfalticos ou betuminosos, deverdo ser utilizados os
parametros da Resolugdo n2 13, de 02 de junho de 2021, do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes, ou norma que a substitua.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n?
9.069/1995.

5.2. A Contratada fara jus a reajustamento contratual a partir de 12 meses da data a partir da data do
Orcamento Estimativo da NOVACAP, automaticamente, desde que n3do haja atraso na execugdo da
obra/servigos por sua culpa.

5.3. A concessado de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos precos
desde a época da cotacdo até a data-base do orcamento, a partir da qual serdo reajustados pelos
mesmos indices setoriais aplicados ao contrato.

5.4. Para efeito de reajuste do contrato, deverao ser adotados os seguintes indices:

5.4.1. Os precos dos produtos betuminosos deverdo ser reajustados pelos indices de Reajustamento de
Obras Rodoviarias, em conformidade com o que estabelece a Instru¢cdo de Servico/DG N2 01 —
DG/DNIT/SEDE, de 02 de janeiro de 2019 (Boletim Administrativo n°004, de 07 de janeiro de 2019).

5.4.2 Para os demais itens devera ser adotado o indice Nacional da Construgdo Civil — INCC, coluna 18,
apurado e fornecido pela Fundag¢do Getulio Vargas.

5.5. A apuracgado da variacdo se dara por meio da aplicacdo da seguinte formula:
R=(1-1g) 1,
Onde:

R = Fator de reajustamento



| = indice referente a data de apresentac¢do da proposta + 12 meses

lo = Indice referente ao més de apresentacdo da proposta

5.6. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA— FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato estd prevista na Disponibilizagdo Or¢camentdria (Doc.
SEI/GDF n2 84236103), e Nota de Empenho n°: 2022NE00868, datada de 11/04/2022, no valor de RS
100.000,00 (cem mil reais), Doc. SEI/GDF n2 84145940, a conta do Programa de Trabalho:
15.451.6209.1110.8111, Natureza da Despesa: 44.90.51, Fonte de Recurso: 100, ambas emitidas pela
Diretoria Financeira da NOVACAP.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos préprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1. O contrato tera vigéncia de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obriga¢gdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo de da
vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condigdes estabelecidas neste instrumento.

7.2. O prazo de execucgdo total da obra é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servicos pelo contratado.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condicOes e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

| — a existéncia de recurso orgamentario para atender a prorrogacao;

Il — a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a eventual
deflagracdo de novo procedimento licitatério;

Il — o regular cumprimento das obrigacdes pela contratada;

IV - a anuéncia da contratada com a prorrogacao;

V - a inexisténcia de sang¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela contratada;
VI - a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada;

VIl - a renovagao da garantia contratual, se houver;

VIl — o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Qualquer prorrogacao de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente

8.3. Na hipdtese de o atraso nos prazos de execu¢do de servico/fornecimento do produto decorrer de
culpa da CONTRATADA, os prazos de entrega poderao ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-
se a CONTRATADA, neste caso, as sanc¢des previstas no Edital e neste Contrato.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO



https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=95311912&id_procedimento_atual=9001314&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=2680c1191203df51b6c34716e94e87a69adedf50895e1f4859eb43ed39466227
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9.1 A CONTRATADA ndo poderd subempreitar/subcontratar o total das obras e servigos a ela adjudicados,
sendo admitida a subcontratacdo limitada ao percentual de 2% (dois por cento) do valor total do
contrato correspondente aos servicos Topograficos e elaboracdo de Inventdrio Florestal em drea de
cerrado, conforme subitem 15.1.1 do Edital. Poderdo, ainda, ser subcontratados os seguintes servicos de
ensaios de laboratério de pavimentacdo: de regularizacdo do subleito, de base estabilizada
granulometricamente, _de resisténcia a compressao simples (concreto)_e de abatimento do tronco de
cone.

9.1.2. A subcontratagdo estard condicionada a:
9.1.2.1. Prévia autorizacdo e aprovacdo pela CONTRATANTE;

9.1.2.2. Apresentacdo do Contrato celebrado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, previamente
submetido a FISCALIZACAO;

9.1.2.3. Comprovagao pela CONTRATADA, de:

9.1.2.3.1. Habilitagdo juridica da SUBCONTRATADA, mediante a apresentacdo de documenta¢do nos
mesmos termos exigidos as Proponentes no Edital;

9.1.2.3.2. Capacidade técnica da SUBCONTRATADA, mediante a apresentacdo de atestado/certiddo para
comprovacao de sua capacidade operativa, em nome da propria SUBCONTRATADA e fornecidos por
pessoal(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

9.1.2.3.3. Regularidade Fiscal e trabalhista da SUBCONTRATADA, mediante a apresentagdao de
documentacdo nos mesmos termos exigidos as Proponentes no Edital;

9.1.2.3.4. Cumprimento ao Inciso XXXIll, do art. 72 da Constituicdo Federal, com apresentacdo de
declaracdo da SUBCONTRATADA, conforme modelo fornecido e nos termos exigidos as Proponentes no
Edital, de que ndo contratard, durante o periodo da execucdo dos servicos, menores de 16 (dezesseis)
anos, bem como nao determinara trabalhos em periodo noturno, perigosos ou insalubres a funcionarios
menores de 18 (dezoito) anos;

9.1.2.3.5. Atendimento a Decisdo Normativa n? 02/2012, de 30 de outubro de 2012, publicado no DODF
de 12 de novembro de 2012, que adota entendimento para andlise da regra do parcelamento do objeto e
da subcontratacdo de terceiros nas licitagdes publicas pelos érgdos e entidades integrantes do Complexo
Administrativo do Distrito Federal.

9.1.2.4. Caso a subcontratada seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverd apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis com as aliquotas as quais esta
obrigada a recolher, bem como a composicdao de encargos sociais ndo podera incluir os gastos relativos as
contribuicOes das quais estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o
Anexo IV e o art. 13, § 32, da Lei Complementar n2 123/2006.

9.1.2.5. Apds a aprovagao pela CONTRATANTE no que se refere a subcontratagdo, somente serao
iniciados os servigos subcontratados quando for apresentado a ART e/ou RRT da SUBCONTRATADA.

9.1.2.6. A responsabilidade perante a CONTRATANTE sobre os servicos retromencionados ndo sera
transferida aos subcontratados, devendo a CONTRATADA responder exclusiva e diretamente pela fiel
observancia das obriga¢des contratuais.

9.1.2.7. A CONTRATADA é responsdvel por fiscalizar todos os trabalhos executados por subcontratados,
devendo ser obedecidas todas as orientagdes do Projeto Basico de licitagdo, normas da ABNT e demais
legislacOes e normas vigentes, promovendo o treinamento de pessoal, quando necessario.

9.1.2.8. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacio, podendo recomendar ao 4rgao contratante,
justificadamente, suspensdo ou glosa de pagamentos.

9.1.2.9. No caso das entidades preferenciais SUBCONTRATADAS, sera concedido, se necessario, o direito
de saneamento.



CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
gualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatério.

10.4. As disposi¢cdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicavel no que
for pertinente a contratagdo.

10.5. A fiscalizacdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA GARANTIA

11.1. O adjudicatdario prestard garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar comprovante
do seguro contratual, podendo optar por caugao em dinheiro ou seguro-garantia ou fianga bancdria, nas
condicdes estabelecidas no Edital.

11.2.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara,
qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento das
demais obrigacGes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com corre¢do monetéria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio



de encaminhamento. Neste caso, poderda ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou
parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser
ajustada a nova situagcdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacado, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 20 dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

11.9. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaragdo da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12.2 Apds 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.13. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condicdes previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) Efetuar pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato, dentro do prazo
estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

b) permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, livre acesso
as instalagdes para execucdo da obra;

c) designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, que anotara em
didrio de obra todas as ocorréncias verificadas;

d) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

e) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

f) Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso Il e paragrafos do Dec. 32.598/2010;
€,

g) cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico

12.2. A Novacap nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano

causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA




13.1.Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com
todas as obrigacBes constantes na proposta, do Projeto Bdsico e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢ao do objeto e, ainda:

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificacdes, prazos e condi¢des estipulados no
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

b) Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatoério;

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos (empregados) e
acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salarios, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo do servico;

d) Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatodrio.

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdao ou de materiais
empregados;

f) Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execuc¢do da obra,
bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

g) Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execu¢do dos servicos, de forma a
entregar toda a drea trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

h) Providenciar e conservar a sinalizagdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

i) Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo com os
padrdes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

j) Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977,

k) Atender as determinacdes do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

l) Zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

m) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do presente contrato,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacdo da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP;

n) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo
deste instrumento;

o) A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdao e uso das obras e edificagao, inclusive perante o Registro do Imoével;

p) Manter durante a execucdo do contrato todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;
g) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIll da CF/88 e Decreto n2 6.481/2008,

gue regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencao n° 182 da OIT, bem como de menores de 18
anos em trabalho ao ar livre, sem prote¢do adequada contra exposi¢ao a radiagao solar, chuva e frio;

r) Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do
ferramental, mdo de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutencdo, substituicdo, reparo e
seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdo no prazo fixado no
contrato; e,

s) cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico



CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

| — adverténcia;
Il — multa;

Il — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

14.2. A reincidéncia de atos ensejadores da sancdo de adverténcia poderd acarretar a aplicacdo de
penalidade de suspensao.

14.3. A multa serd moratdria e/ou compensatdria, conforme os seguintes percentuais:

| — 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
contratada;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il desta clausula;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administra¢ao, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdao do servi¢co, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infracdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES

15.1. O presente Contrato poderad ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - quando houver modificacao do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequacgao técnica aos seus
objetivos;

Il - quando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do
guantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessaria a modificacdao do regime de execucao do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com relacdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao da obra ou servico;

VI - para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remunerac¢do do servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econ6mico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de



sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econ6mica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes
gue se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdao ndao podera exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteracao ou a extingdao de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussdo nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econédmico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio Contrato e
as atualizagcdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢gdes de pagamento
nele previstas, e o empenho de dota¢des orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteraces contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao cardter
competitivo da licitacdo.

15.7. Ocorrendo alterag¢bes contratuais para fins de fixacdo de novos pregos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagdo ou no processo de contratac¢ao direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

lIl — lentiddo na sua execug¢dao que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;
V — paralisagdo do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunica¢dao a NOVACAP;

VI — subcontratagdao total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIl — fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI — decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil da CONTRATADA;

Xl — dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;



Xl — alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execuc¢ao do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servigos ou compras, acarretando alteracdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVIl — ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo
do presente Contrato;

XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

XXIl — pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta
ou indiretamente;

XXIII — utilizacdo do presente Contrato para qualquer operacdo financeira por parte da CONTRATADA.
16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢Ges e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados no Anexo | (51182215), Matriz de Riscos
deste Contrato, a CONTRATADA devera, no prazo de 01 (um) dia util, informar a NOVACAP sobre o
ocorrido, contendo as seguintes informagcdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢gdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacdes contratuais que nao foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento; e,

e) Outras informacdes relevantes.

17.1.1. Apds a notificagao, a NOVACAP decidira quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdo a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obriga¢des contratuais afetadas pelo Evento.


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=58900738&id_procedimento_atual=9001314&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=fc7a1054dafa73de9a4d4e84880fc8e31d1a15221b411df37143bf5c08004ba6

17.1.2. A concessao de qualquer isengdao nao exclui a possibilidade de aplicagao das sang¢des previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos no Anexo | (51182215), Matriz de Riscos
deste Contrato que afetem o cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada
exclusivamente a CONTRATADA, ndo dard ensejo a recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do
Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.2. As obrigacbes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.2.1. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

17.2.2. As partes nao serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou for¢ca maior.

17.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicao do
equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.2.3.1. O Contrato poderd ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutencdo do contrato se tornar impossivel ou inviavel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

17.3. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessarias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.4. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos no Anexo | (51182215), Matriz de Riscos, serdo
decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicdo do equilibrio econdmico
financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.2. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacao.

18.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacgdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdao do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sancdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA VALIDADE E EFICACIA

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da uUltima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO



https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=58900738&id_procedimento_atual=9001314&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=fc7a1054dafa73de9a4d4e84880fc8e31d1a15221b411df37143bf5c08004ba6
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=58900738&id_procedimento_atual=9001314&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=fc7a1054dafa73de9a4d4e84880fc8e31d1a15221b411df37143bf5c08004ba6

O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer ddvidas porventura oriundas do presente
Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE URBANIZAGAO
CONSORCIO PROGAIA-MULTSERVICOS-LAN CONSTRUGOES:
IVAR GOMES DE OLIVEIRA

—— -
eil Documento assinado eletronicamente por IVAR GOMES DE OLIVEIRA, Usudrio Externo, em
J - lil’ 02/05/2022, as 18:45, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,

assinatura
eletrénica publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
_

] Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
JEI! lil' Diretor(a) de Urbaniza¢do da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
03/05/2022, as 11:36, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

assinatura
eletrbnica

on | Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
JEI! lil’ Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 03/05/2022, as 14:16, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

assinatura
eletrbnica
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