GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA D.U N2 177/2022 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E A
EMPRESA CONSTRUTEQ CONSTRUCOES
TERRAPLENAGENS E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e seu Diretor de Urbanizacdo, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, divorciado,
engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a
empresa CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
estabelecida na ADE, Conjunto 20, Lote 4, Térreo, Aguas Claras/DF, CEP: 71.989-300, inscrita no CNPJ sob
o n° 37.991.338/0001-62, CF/DF: 07.532.204/001-00, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor BRUNO AMADEU FREITAS CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, administrador,
residente e domiciliado em Aguas Claras/DF, conforme atos constitutivos: Contrato Social e documento
de outorga de poderes: Procuragdo (Doc. SEI/GDF n2 88918936 pp. 06/09 e 15/16), consecutivamente, a
seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor
Diretor de Urbanizacdo (Doc. SEI/GDF n? 94433795) a Decisdo da Diretoria Executiva (Doc. SEI/GDF n?
94434228), vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
NOVACAP, a Lein? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢gdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. 1. Constitui objeto do presente a contratacdo de Empresa de Engenharia para execucdo de obras de
urbanizagdo - sistema viario, rota acessivel e paisagismo no Eixo Monumental Leste - Rodoviaria e
Esplanada dos Ministérios, na Regidao Administrativa do Plano Plano Piloto - RA |, conforme descrigdes,
condicGes e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n2 83805170) no Edital (Doc.
SEI/GDF n? 86690570), e demais anexos, que juntamente com a Proposta apresentada (Doc. SEI/GDF
n? 88918704), constantes do Processo SEI/GDF n° 0390-000344/2013, tornam-se parte integrante deste
Contrato, independentemente de suas transcri¢des.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de RS 7.009.179,71 (sete milhdes, nove mil, cento e setenta e
nove reais e setenta e um centavos).


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=100434742&id_procedimento_atual=9822667&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=59b0b4771a31716649ff073b2a5210a42c419300e05e7beda318d51dbebcb493
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=106443336&id_procedimento_atual=9822667&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=480d9d59335c42e3612be63fc64711ea7c67299e45918746dbf33b6da0d58a06
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=106443812&id_procedimento_atual=9822667&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3ede812496119664dd0e3bbc41541ee5c83350857baa2fcf3fb55b220d8f252b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=94840866&id_procedimento_atual=9822667&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=53789671fcde0aaa451ff6568043ec1c495acb3ec16d5a2d6e141d90f173641c
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=97999587&id_procedimento_atual=9822667&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=815b6c9010daab434e8083962fbffea563c318f684f161837e195d861d12e0ea
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=100434491&id_procedimento_atual=9822667&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=01f859665dd1050432b1cad06407ed99e52eed8b96b59f1d478857bff0b2ca79
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=9822667&id_procedimento_atual=9822667&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=b4017c6a1d69d27b08dd1d74a686f6e0a384c92ced33655eb25265870bf10478

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracado, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serad feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdao de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, que deverd observar as condicdes impostas no Projeto Basico, desde que o
documento de cobranca esteja em condi¢Ges de liquidacdo e pagamento, nos termos do Regulamento de
LicitacOes e Contratos da NOVACAP.

3.1.1. O pagamento da Nota Fiscal sera realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de apresentacao, desde que a documentagao comprobatéria de cobranca esteja em condig¢bes de
liquidagdo de pagamento.

3.1.2. Considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicao bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos.

3.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secao de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

lIl — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl — apresentagao da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdao, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE.

3.4. Nao havendo regulariza¢cdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.2, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
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publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CONTRATANTE.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integragdo Social e de Formagdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n? 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuigdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n© 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, serd efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;

d) o periodo de prestacao dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacao da situagao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditorio e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacao de débitos oriundos de outros contratos junto a CONTRATANTE.

3.11. Na hipotese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fard desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
formulas:

I= (TX/100)/365
EM =1x N x VP, onde:



| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagdes previstas
na matriz de risco ou outra forma de controle estipulado no edital e seus anexos, observada a Instrucdo
Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n.2 96359900)

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n2
9.069/1995.

5.3. O reajuste contratual sera aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data-base de elaboracdo do Orcamento Estimativo da Novacap, desde que
a extensdo no prazo de execucdo ndo tenha sido motivada por acdes da CONTRATADA.

5.4. A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflagdo dos precos
desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos
mesmos indices setoriais aplicados no Contrato.

5.5. Para efeito de reajuste do contrato deverao ser adotados indices de reajustamento das TABELAS DE
iNDICES DE_REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS disponiveis no sitio eletrénico do Departamento
Nacional do Infraestrutura e Transporte (DNIT), apurados pela Fundacdo Getulio Vargas, conforme
estabelece a Instrugdo Normativa n2 59/2021, de 17 de setembro de 2021, publicada no Boletim
Administrativo do DNIT n2 178 em 20 de setembro de 2021.

5.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.7. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variacdo anual conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

5.8. Nas aferig¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.9. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3do possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdao entdo em
vigor.

5.10. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.11. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverao ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA- FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato estd prevista na Disponibilizacdo Orcamentdria (Doc.
SEI/GDF n? 80249649) e Nota de Empenho n° 2022NE02352 (Doc. SEI/GDF n2 96677204), datada de
29/09/2022, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)) a conta do Programa de
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Trabalho: 15.451.6209.1110.8111, Natureza da Despesa: 44.90.51, Fonte de Recurso: 100, ambas
emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos préprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1 O contrato terd vigéncia de 240 (duzentos e quarenta) dias a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do
contrato, de acordo com os prazos e condi¢des estabelecidas neste instrumento.

7.1.1 A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a

pagar.

7.1.2 A CONTRATANTE procederd a rescisdao unilateral do instrumento imediatamente ao término de
procedimento licitatério realizado para substituir a presente contratacao.

7.2. O prazo de execucdo total da obra é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servicos pelo Contratada.

7.3. A CONTRATADA devera iniciar a execucdo dos servicos em até 5 (cinco) dias contados do
recebimento da respectiva Ordem de Servico.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGCAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condic¢des e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitagcdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orgamentario para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a
eventual deflagracdo de novo procedimento licitatorio;

c) o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condicbes de habilitacdo da CONTRATADA;

g) a renovacdo da garantia contratual, se houver;

h) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execucdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderdo
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as san¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. A CONTRATADA podera subcontratar parte da obra, servico ou fornecimento até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor total do contrato ficando vedada a subcontratacdo da parcela principal da
obrigacao.



9.2. A CONTRATADA devera obrigatoriamente subcontratar microempresas e/ou empresas de pequeno
porte (subcontratacdo compulsdria), no percentual minimo 20% (vinte por cento) e maximo de 25%
(vinte cinco por cento) do valor total do contrato de servico e/ou materiais, ficando vedada a
subcontratac¢do da parcela principal da obrigacao.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdao do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
gualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatério.

10.4. As disposicdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicavel no que
for pertinente a contratagdo.

10.5. A fiscalizacdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacao dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA GARANTIA

11.1. O adjudicatario prestard garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo mdaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogdveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Urbanizacdo, a CONTRATADA
devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por cau¢cdo em dinheiro, seguro-
garantia ou fianca bancaria, nas condicdes estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracao a promover a rescisdao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n 38.934/2018 e assegurara, qualquer que
seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento das
demais obrigacGes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

11.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.



11.4. A modalidade de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com corre¢do monetaria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, poderd ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou
parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacgao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da
data em que for notificada.

11.9. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.13. A garantia serd considerada extinta:

11.13.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.13.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado nos termos da comunicacdo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

11.13.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extincdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicio, em
percentual e nas condigdes previstas neste edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

b) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

d) indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n? 32.598, de 15 de
dezembro de 2010;

e) atender as obrigacGes contidas no Projeto Basico e seus anexos;

f) efetuar as retencGes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Iltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018;

g) fiscalizar a implantacdo do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.



h) atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes impostas pela
legislacGes em vigor.

12.2. A Novacap ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigagdes constantes na proposta e do Projeto Basico e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto e, ainda:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicGes, conforme especifica¢des, prazo e local constantes
no Projeto Basico e seus anexos, com a aloca¢do de empregados habilitados em quantidade suficiente ao
perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios adequados;

b) atender as determinacdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

¢) comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

d) prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento;

e) paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

f) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

g) manter durante toda a execucdo do Contato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatdrio e na contratacao;

h) responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP;

i) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato;

j) submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do Projeto Basico;

k) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos previstos na clausula “Das Alteracdes”.

l) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais
empregados;



m) ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIlI, da Constituicdo Federal e do Decreto n?
6.481, de 2008, que regulamenta os arts. 32 e 42 da Convencao n2 1882 da OIT;

n) implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei Distrital n2 6.112/2018, bem como
observar o Decreto n? 32.751/2011 (art. 32, §29), que veda o nepotismo, e o Decreto n? 39.860/2019,
gue proibe a participacdo de agentes publicos, direta ou indiretamente, em licitacdo, contratacdo ou
execucao de obra ou servico, e do fornecimento de bens a administracdo do DF, além da Lei n2 5.448, de
12 de janeiro de 2015 e do art. 39, §29, do Decreto n? 32.751/2011; e

o) atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigagdes impostas pela
legislacbes em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

| — adverténcia;
Il — multa;

Il — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

14.2. As sancbes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

| — 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
contratada;

[l - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdao do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicagcdo de multas as infra¢des, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES

15.1. O presente Contrato poderad ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacgao técnica aos seus
objetivos;

Il - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;



Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo do modo de fornecimento, em face da
verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou
execucao da obra ou servico;

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicao da Administragao para a justa remuneragdao do servigo ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando dlea econémica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressdes
gue se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressao ndo podera exceder tal limite, salvo a supressao resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussdo nos pre¢os contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econédmico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio Contrato e
as atualizagdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢gdes de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotacdes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracGes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao cardter
competitivo da licitacdo.

15.7. Ocorrendo alteragbes contratuais para fins de fixacdo de novos pregos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

Il — lentiddo na sua execucdo que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;
V — paralisa¢do do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunica¢dao a NOVACAP;

VI — subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;



VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIl — fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI — decretacao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da CONTRATADA;
Xl — dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

Xl — alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execucgao do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando alteracdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVIl — ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo
do presente Contrato;

XVl — descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

XXIl — pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputa¢dao da NOVACAP direta
ou indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poder3d, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisdao sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢des e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos item 33. do Projeto
Basico (Doc. SEI/GDF n? 83805170), a CONTRATADA devera, no prazo de 01 (um) dia util, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informac¢des minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢cdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;
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d) As obrigacdes contratuais que nao foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento; e

e) Outras informacdes relevantes.

17.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisdo a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obriga¢des contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isencdo nao exclui a possibilidade de aplicacdo das sancdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obriga¢Oes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
nao darad ensejo a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pel CONTRATADA.

17.5. As obriga¢Oes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdao consideradas inadimplentes em razio do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢ao do
equilibrio econdmico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutencdo do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condicdes
existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessdrias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

18.1. E condi¢do indispensavel para a formalizagdo deste Contrato que o CONTRATADO apresente
o Relatério de Perfil e Relatério de Conformidade do Programa de Integridade, nos termos do Anexo | e
I, respectivamente, do Decreto Distrital n2 40.388/2020.

18.2. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n? 6.112/2018 sujeita o CONTRATADO a
multa equivalente a 0,08% até 10%, por dia, sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 82 e
seguintes.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gque seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

19.1.1 As partes concordam que executardo as obrigacGes contidas neste contrato de forma ética e de
acordo com os principios aplicdveis as licitagdes e contratos celebrados pela NOVACAP previstos no art.



22 do seu Regulamento de Licitagdes e de Contratos e aqueles que visem asseguras as diretrizes previstas
nos arts. 31 e 32 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016.

19.1.2 A CONTRATADA assume que é expressamente contraria a pratica de atos que atentem contra o
patrimoénio e a imagem da NOVACAP.

19.1.3 Nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por meio de
outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo sob as leis de qualquer
pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que ndo
relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma.

19.1.4 As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obrigacdes de
seus agentes e/ou empregados em questdes comerciais, para que estejam sempre em conformidade com
as leis, as normas vigentes e as determinacées deste contrato.

19.2. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacao.

19.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacgdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdao do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sancdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA VIGESMA — DA VALIDADE E EFICACIA

20.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-
se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do
seu extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

21.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigdveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE URBANIZACAO

CONSTRUTEQ CONSTRUGOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
BRUNO AMADEU FREITAS CAVALCANTE
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