GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
DE ENGENHARIA - D.U N¢ 181/2022 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E A
EMPRESA CENTRAL ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n?
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, (respondendo), FERNANDO RODRIGUES FERREIRA
LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e seu Diretor de Urbanizacdo, ANDRE LUIZ OLIVEIRA
VAZ, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante
denominada NOVACAP e a empresa CENTRAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, estabelecida no SIA
Trecho 03, lotes 625/695, bloco C, sala 329, Edificio SIA Centro Empresarial/DF CEP: 71.200-030, inscrita
no CNPJ sob o n° 03.186.991/0001-37, neste ato representada pelo Senhor ALDOMAR PEREIRA DE
MATOS, brasileiro, divorciado, empresario, residente e domiciliado em Sobradinho/DF, conforme atos
constitutivos Contrato Social (Doc. SEI/GDF n2 89409117 p. 3), a seguir denominada CONTRATADA,
resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de Urbanizacdo (Doc.
SEI/GDF n? 95489859), e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 95490056),
constantes do PROCESSO SEI/GDF n2 00390-00006581/2017-85, vinculando-se as partes aos dispositivos
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e demais normas
aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente a contratacdao de empresa de engenharia para a execucao de obras de
urbanizacdo (pavimento em concreto rigido e asfaltico, calcadas de concreto, rampas de acessibilidade,
meios-fios, sinalizagdo viaria e mobilidrio urbano) na Regido Administrativa do Guara/DF - RA X, no
entorno da Estacdo Feira no metré do Guard, devidamente especificado no Projeto Basico, no Edital de
Licitacdo Procedimento Licitatério Eletronico N2 011 / 2022 — DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF n2 87262474) e
demais anexos, que juntamente com a proposta apresentada (Doc. SEI/GDF n2 89413567), constante do
processo SEI/GDF n° 00390-00006581/2017-85, tornam-se parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrigdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de R$ 1.586.837,35 (um milhdo, quinhentos e oitenta e seis mil
oitocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos).
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2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracado, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serad feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdao de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, que deverd observar as condicdes impostas no Projeto Basico, desde que o
documento de cobranca esteja em condi¢Ges de liquidacdo e pagamento, nos termos do Regulamento de
LicitacOes e Contratos da NOVACAP.

3.1.1. O pagamento da Nota Fiscal sera realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de apresentacao, desde que a documentagao comprobatéria de cobranca esteja em condig¢bes de
liquidagdo de pagamento.

3.1.2. Considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicao bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos.

3.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secao de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

lIl — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl — apresentagao da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdao, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da NOVACAP.

3.4. N3ao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.2, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
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publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integragdo Social e de Formagdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n? 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuigdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n© 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, serd efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacao dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacao da situagao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditorio e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacao de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. Na hipotese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fard desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
formulas:

I= (TX/100)/365
EM =1x N x VP, onde:



| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1 O reequilibrio econdmico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situagdes previstas
na matriz de risco ou outra forma de controle estipulado no edital e seus anexos, observada a Instrucdo
Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n.2 96359900).

4.2 Os precos dos produtos betuminosos serao reequilibrados em conformidade com o que estabelece a
Instrucdo de Servico/DG N2 01 — DG/DNIT/SEDE, de 02 de janeiro de 2019 (Boletim Administrativo n°004,
de 07 de janeiro de 2019), ressalvado o 10, que sera a data base do contrato para fins de reajustamento.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serao fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n?
9.069/1995.

5.2. O reajuste contratual serd aplicado apdés o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data-base de elaboracdo do Orcamento Estimativo da Novacap, utilizando-
se os indices especificados, desde que a extensdo no prazo de execuc¢do ndo tenha sido motivada por
acoes da CONTRATADA.

5.3. A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos precos
desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos
mesmos indices setoriais aplicados no Contrato.

5.4. Para efeito de reajuste do contrato deverdo ser adotados os indices de reajustamento das TABELAS
DE INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS disponiveis no sitio eletrénico do
Departamento Nacional do Infraestrutura e Transporte (DNIT), apurados pela Fundacdao Getulio Vargas,
conforme estabelece a Instru¢do Normativa n? 59/2021, de 17 de setembro de 2021, publicada no
Boletim Administrativo do DNIT n2 178 em 20 de setembro de 2021.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagdao anual conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3do possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagdao entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA- FONTE DE RECURSOS
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6.1. A despesa decorrente do presente Aditivo estd prevista na Disponibilizacdo Orcamentdria (Doc.
SEI/GDF n? 82037178) e Nota de Empenho n2 2022NE02359 (Doc. SEI/GDF n? 96688908), datada
de 29/09/2022, no valor de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais), a conta do Programa de
Trabalho: 15.451.6209.1110.8111, Natureza da Despesa: 44.90.51, Fonte de
Recurso: 100, ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos préprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1 O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, compreendendo os prazos de
entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obriga¢des advindas da
garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e
condicOes estabelecidas neste instrumento.

7.1.1 A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a

pagar.

7.1.2 A NOVACAP procedera a rescisdao unilateral do instrumento imediatamente ao término de
procedimento licitatorio realizado para substituir a presente contratagao.

7.2. O prazo de execucdo total da obra é de 8 (oito) meses, contados a partir do recebimento da Ordem
de Servicos pelo Contratada.

7.3. A CONTRATADA deverd iniciar a execucdo dos servicos em até 5 (cinco) dias contados do
recebimento da respectiva Ordem de Servigo.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condi¢Bes e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a
eventual deflagra¢dao de novo procedimento licitatério;

c) o regular cumprimento das obrigaces pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condic¢des de habilitacdo da CONTRATADA;

g) a renovacdo da garantia contratual, se houver;

h) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execucdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderdo
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as san¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacao dos prazos de execucao e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO
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9.1. E permitida a subcontratacdo na forma do disposto no item 25 do Projeto Bésico.

9.2. A CONTRATADA poderd subcontratar parte da obra, servico ou fornecimento até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor total do contrato ficando vedada a subcontratacdo da parcela principal da
obrigacao.

9.3. A CONTRATADA deverd obrigatoriamente subcontratar microempresas e/ou empresas de pequeno
porte (subcontratagdo compulsdria), no porcentual minimo 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato de servico e/ou materiais, ficando vedada a subcontratacdo da parcela principal da obrigacdo.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZAGCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatodrio.

10.4. As disposicdes previstas nesta clausula ndao excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicavel no que
for pertinente a contratacgao.

10.5. A fiscalizagao, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA GARANTIA

11.1. O adjudicatario prestard garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante a execu¢dao do
contrato e por 90 dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo mdaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogdveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Urbanizacdo, a CONTRATADA
deverd apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caugdao em dinheiro, seguro-
garantia ou fianca bancaria, nas condicdes estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagao de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instru¢cdo Normativa
SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n 38.934/2018 e assegurara, qualquer que
seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢do do contrato;



11.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetdria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da
data em que for notificada.

11.09. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor n3ao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.12.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado nos termos da comunicacao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n 38.934/2018; e

11.12.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extincdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicio, em
percentual e nas condi¢des previstas neste edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cladusula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

b) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

d) indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n? 32.598, de 15 de
dezembro de 2010;

e) atender as obrigacGes contidas no Projeto Bdsico e seus anexos;



f) efetuar as retencgles tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Iltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018;

12.2. A Novacap ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obriga¢des constantes na proposta e do Projeto Basico e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes
no Projeto Basico e seus anexos, com a alocacdo de empregados habilitados em quantidade suficiente ao
perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios adequados;

b) atender as determinacdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

c) comunicar a NOVACAP, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

d) prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela NOVACAP ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugdo do empreendimento;

e) paralisar, por determinacdo da NOVACAP, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

f) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a NOVACAP;

g) manter durante toda a execuc¢do do Contato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatério e na contratagao;

h) responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizagdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP;

i) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato;

j) submeter previamente, por escrito, a NOVACAP, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancgas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do Projeto Basico;

k) arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
qguando ocorrer algum dos eventos previstos na cldusula “Das Altera¢des”.

l) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdao ou de materiais
empregados; e



m) ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIlI, da Constituicdo Federal e do Decreto n?
6.481, de 2008, que regulamenta os arts. 32 e 42 da Convencado n2 1882 da OIT.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucado total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

| — adverténcia;
Il — multa;

Il — suspensdo temporaria de participacao em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

14.2. As sancbes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

| — 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
contratada;

[l - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infracdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGCOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica aos seus
objetivos;

Il - quando necessaria a modificacdao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao
guantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao



cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdao de fornecimento de bens ou
execucao da obra ou servico;

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econ6mico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando adlea econémica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢ées contratuais, os acréscimos ou supressdes
gue se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdao ndao podera exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteracao ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussdo nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econédmico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio Contrato e
as atualizagcdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento
nele previstas, e o empenho de dota¢cdes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracbes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao cardter
competitivo da licitacdo.

15.7. Ocorrendo alteragbes contratuais para fins de fixacdo de novos pregos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagdo ou no processo de contratacao direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

lll — lentiddo na sua execucdao que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;
V — paralisagdo do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunica¢dao a NOVACAP;

VI — subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIl — fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;



X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI — decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
XIl — dissolu¢ao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIll — alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execucgao do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servigos ou compras, acarretando alterag¢ao do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVII — ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucado
do presente Contrato;

XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

XIX — ndo integraliza¢do da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

XXII — pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta
ou indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditdrio e a ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos - item 33 do Projeto
Basico (Doc. SEI/GDF n? 84673458), o CONTRATADO devera, no prazo de 01 (um) dia util, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informacdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracgdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigagdes contratuais que nao foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento; e

e) Outras informacGes relevantes.
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17.2. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais o CONTRATADO. Em sua decisao a NOVACAP poderad isentar temporariamente o CONTRATADO
do cumprimento das obrigagGes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessao de qualquer isencdo nao exclui a possibilidade de aplicacdo das sancdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigagdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente o
CONTRATADO, ndo dara ensejo a recomposi¢ao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pelo CONTRATADO.

17.5. As obrigacGes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

17.7. As partes ndo serao consideradas inadimplentes em razao do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicao do
equilibrio econdémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutencdo do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condicdes
existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serao decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.1.1 As partes concordam que executardo as obrigacdes contidas neste contrato de forma ética e de
acordo com os principios aplicdveis as licitagdes e contratos celebrados pela NOVACAP previstos no art.
22 do seu Regulamento de Licitagdes e de Contratos e aqueles que visem asseguras as diretrizes previstas
nos arts. 31 e 32 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016.

18.1.2 A CONTRATADA assume que é expressamente contraria a pratica de atos que atentem contra o
patrimonio e a imagem da NOVACAP.

18.1.3 Nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por meio de
outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupc¢ao sob as leis de qualquer
pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que ndo
relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma.



18.1.4 As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obriga¢des de
seus agentes e/ou empregados em questGes comerciais, para que estejam sempre em conformidade com
as leis, as normas vigentes e as determinagdes deste contrato.

18.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdao
social e o combate a discriminacao.

18.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro
que represente qualquer tipo de discriminagdo, especialmente voltados contra minorias em condigdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras san¢des
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA VALIDADE E EFICACIA

19. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

20. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE URBANIZAGAO
CENTRAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA:
ALDOMAR PEREIRA DE MATOS




:I_ === Documento assinado eletronicamente por ALDOMAR PEREIRA DE MATOS, Usuario Externo, em
_jEI, Llli’ 05/10/2022, as 08:03, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,

;?;;?:;“;; publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
bl S
e ] Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
JEl! L‘j Diretor(a) de Urbaniza¢do da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
;?;;?:;“;; L 05/10/2022, as 13:18, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
]
— publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
oa | Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
JEI! L‘j Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
;?;;?:;u:; em 05/10/2022, as 15:05, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
| S — publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 95780049 cédigo CRC= 246F47B6.

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade"

Setor de Areas Publicas - Lote B - Bairro Guara - CEP 70075-900 - DF

00390-00006581/2017-85 Doc. SEI/GDF 95780049

Criado por 8400075224X, versao 20 por 8400074929X em 04/10/2022 16:23:04.



