GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA - D.U - N¢ 185/2022 -
DJ/PRES /NOVACAP, QUE ENTRE Sl
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E
A EMPRESA DELCO COMERCIO E
CONSTRUGOES - EPP.

PROCESSO SEI N°: 00306-00000492/2020-97

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n?
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbanizagido, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro,
divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada
NOVACAP e a empresa DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - EPP, estabelecida no CSB 03 Lote 04
Lojas 08 e 09, Taguatinga/DF, CEP 72.015-535, inscrita no CNPJ sob o n° 37.097.482/0001-50, neste ato
representada pelo senhor JOSE VICENTE DE LUCA, brasileiro, casado, empresério, residente e domiciliado
Taguatinga/DF, conforme atos constitutivos: Contrato Social (doc. SEI/GDF n2 73864350 p.68), a seguir
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista a Decisdo da
Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n? 95842951), constantes do processo SEI/GDF n2 00306-
00000492/2020-97, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e demais normas aplicdveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a execucdo de Reforma de Campo de Futebol de Grama Sintética no
Parque Urbano na Cidade Estrutural/DF, conforme descri¢Ges, condi¢cBes e exigéncias estabelecidas
no Projeto Basico - NOVACAP/DEINFRA/DIPROJ/SEPRO (doc. SEI/GDF n? (64012131), no Edital do
Procedimento Licitatorio Eletronico n? 019/2020 — DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF n2 65190615) e
demais anexos, que juntamente com a proposta apresentada (doc. SEI/GDF n2 73865201), constante do
processo SEI/GDF n° 00306-00000492/2020-97, tornam-se parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrigdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de R$ 1.047.383,08 (um milh3o, quarenta e sete mil trezentos e
oitenta e trés reais e oito centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
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comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condicdes de liquidacdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso mdaximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipagdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secao de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il —inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

lIl — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentagao do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl — apresentacdo da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicio de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE.

3.4. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.


http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

3.4.2. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA que nao cumprir as exigéncias
contidas no item 3.2, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CONTRATANTE.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execu¢ao do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formagdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n? 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢cdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c¢) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n? 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, serd efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) nao produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo,
nao acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a CONTRATANTE.

3.11. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a



taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
férmulas:

I=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.2. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situacdes previstas
na matriz de risco ou outra forma de controle estipulado no edital e seus anexos, observada a Instrugao
Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n.2 96359900).

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n?
9.069/1995.

5.2. O reajuste contratual serd aplicado, conforme os indices previsto no item 23.9.4 do Projeto
Basico, apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses, automaticamente, a partir da data limite para
apresentacdo da proposta, desde que a extensdao no prazo de execugdo ndo tenha sido motivada por
acoes da CONTRATADA, adotando os seguintes indices:

5.2.1. Os precos dos produtos betuminosos deverdo ser realinhados pelos indices de Reajustamento de
Obras Rodoviarias, em conformidade com o que estabelece a Instru¢cdo de Servico/DG N2 01 —
DG/DNIT/SEDE, de 02 de janeiro de 2019 (Boletim Administrativo n°004, de 07 de janeiro de 2019).

5.2.2. Para os demais itens devera ser adotado o Indice Nacional da Construgdo Civil — INCC, coluna 18,
apurado e fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas.

5.3. A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflagao dos precos
desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos
mesmos indices setoriais aplicados no Contrato.

5.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variacdo anual conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorretr.

5.6. Nas aferig¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3do possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.9. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverado ser formalizadas por aditamento ao contrato.
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CLAUSULA SEXTA— FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato estd prevista na Disponibilizagdo Or¢camentdria (Doc.
SEI/GDF n2 63105860) e Nota de Empenho n° 2022NE02345 (doc. SElI n? 96641812), datada de
28/09/2022, no valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), ambas emitidas pela Diretoria Financeira da
NOVACAP.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA

7. O contrato terd vigéncia de 160 (cento e sessenta) dias corridos a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do
contrato, de acordo com os prazos e condi¢Oes estabelecidas neste instrumento.

7.1.1. O prazo de execucdo do objeto é de 60 (sessenta) dias corridos, contado a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pela contratada.

7.1.2. O Prazo de inicio da obra devera obedecer o disposto no item 13 do Projeto Basico.

7.1.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGCAO

8.1 O prazo de vigéncia deste Contrato é aquele fixado no Projeto Bdsico, podendo ser prorrogado por
interesse das partes, desde que haja autorizacdo formal da autoridade competente e observados os
seguintes requisitos:

| — a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

Il — a vantajosidade a ser obtida com a manutencao da contratagao;

Il — o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

IV - haja manifestacdo expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogacao;

V —a inexisténcia de sangdes contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
VI - a mantenca das condi¢Oes de habilitacdo da CONTRATADA,;

VIl - seja juntado relatério que discorra sobre a execu¢cdo do contrato, com informagdes de que os
servicos tenham sido prestados regularmente;

VIII- seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na
realizacdo do servico; e

IX — o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;
8.1.1 Deverd ser demonstrado ainda a ocorréncia de uma das seguintes situacdes:
| - a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

Il — o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na Lei 13.303/
2016;

lIl — a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execugao do contrato;

IV — o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupcdo ou suspensdo da
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execucdo do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
contratada;

V — o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZAGCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da presta¢do dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatodrio.

10.4. As disposicdes previstas nesta clausula ndao excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicavel no que
for pertinente a contratacgao.

10.5. A fiscalizagao, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA GARANTIA

11.1. O adjudicatario prestard garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante a execu¢dao do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo mdaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogdveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Urbanizacdo, a CONTRATADA
deverd apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caugdao em dinheiro, seguro-
garantia ou fianca bancaria, nas condicdes estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagao de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢do do contrato;



11.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com corre¢do monetaria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, poderda ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou
parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da
data em que for notificada.

11.09. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor n3ao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.12.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado nos termos da comunicacao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n 38.934/2018; e

11.12.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extincdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicio, em
percentual e nas condi¢des previstas neste edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cladusula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

b) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

d) indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n? 32.598, de 15 de
dezembro de 2010;

e) atender as obrigacGes contidas no Termo de Referéncia e seus anexos; e



f) efetuar as retencgles tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Iltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018.

12.2. A Novacap ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1.Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com
todas as obrigacBes constantes na proposta, do Projeto Bdasico e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes
no Projeto Basico e seus anexos, com a alocacdo de empregados habilitados em quantidade suficiente ao
perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios adequados;

b) atender as determinacdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

c) comunicar a CONTRATANTE, no prazo mdaximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

d) prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugdo do empreendimento;

e) paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

f) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

g) manter durante toda a execuc¢do do Contato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatério e na contratagao;

h) responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizagdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP;

i) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato;

j) submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do termo de referéncia;

k) arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
qguando ocorrer algum dos eventos previstos na cldusula “Das Altera¢des”.

l) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdao ou de materiais
empregados;



m) ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIlI, da Constituicdo Federal e do Decreto n?
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencao n2 1882 da OIT; e

n) comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratada no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratacao
prevista no artigo 48, I, da Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade CONTRATANTE,
sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao,
hipdtese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;

13.2. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII
— F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n? 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2
38.934/2018:

a) direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacGes;

b) os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdao do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

13.3. A reparacgao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a CONTRATANTE no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

| — adverténcia;
Il — multa;

Il — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

14.2. As sancbes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

| —0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
contratada;

[l - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il desta clausula;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, recusa parcial ou



total na entrega do material, recusa na conclusao do servi¢co, ou rescisdao do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infra¢des, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES
15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - quando houver modificacdo do projeto ou das especificacGes, para melhor adequacgdo técnica aos seus
objetivos;

Il - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessaria a modificacdo do regime de execucao do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao do pagamento, com relagao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao da obra ou servico;

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou fornecimento,
objetivando a manutenc¢do do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordindria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem nos servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdao ndo poderd exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisdao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteragao do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio Contrato e
as atualizagdes, compensac¢des ou penaliza¢des financeiras decorrentes das condi¢gdes de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotacdes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracao do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracGes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacao.

15.7. Ocorrendo alteracGes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacdo direta.



15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacées, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificagbes, projetos e prazos;

lIl — lentiddo na sua execucdo que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;
V — paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacao a NOVACAP;

VI — subcontratagdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n? 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIl — fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinacdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI — decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil da CONTRATADA;
Xl — dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIll — alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execucdo do presente Contrato;

XIV — razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade mdaxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servigos ou compras, acarretando alteracao do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVIl — ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo
do presente Contrato;

XVl — descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condic¢do de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

XXII — pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta
ou indiretamente;

XXIII — utilizacdo do presente Contrato para qualquer operacao financeira por parte da CONTRATADA.
16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.



16.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢Oes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos - item 33 do Projeto
Basico (Doc. SEI/GDF n2 64012131), a CONTRATADA deverd, no prazo de 01 (um) dia atil, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informac¢des minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacBes contratuais que nao foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento; e

e) Outras informacgdes relevantes.

17.2. Ap6s a notificagao, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisdo a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obriga¢des contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isencdo ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das sancOes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
ndo dard ensejo a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pel CONTRATADA.

17.5. As obrigacOes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolu¢do do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razao do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢ao do
equilibrio econdmico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutencdo do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condicdes
existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS
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18.1 Na execugdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.2. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminagdo.

18.3. Na execucgdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminagao, especialmente voltados contra minorias em condi¢des de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras san¢des
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA NONA- DAS ASSINATURAS

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-
se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicagdo do
seu extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICAGAO

20.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigdveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE URBANIZACAO

DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA:
JOSE VICENTE DE LUCA

Documento assinado eletronicamente por JOSE VICENTE DE LUCA, Usuério Externo, em
05/10/2022, as 11:43, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Urbanizagdo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
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:I_ ' 05/10/2022, as 13:18, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
_jEI, L‘j publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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oa | Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
JEl! L‘j Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
g?;;?:;uc!; i em 05/10/2022, as 15:05, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
]
— publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 96698765 cédigo CRC=7727633D.
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