GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA D.E N¢ 217/2022 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E A
EMPRESA COSS CONSTRUGOES LTDA.

LOTE N2 08

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificacdes, RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR,
brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, doravante
denominada NOVACAP e a empresa COSS CONSTRUCOES LTDA, estabelecida no SIA Trecho 04,
Lote 2000, Sala 205 - Brasilia/DF, CEP: 71.200-040, inscrita no CNPJ sob o n° 01.021.708/0001-
91, CF/DF: 07.366.359/00144 (Doc. SEI/GDF 97820740 p.93), neste ato representada pelo Senhor JORGE
LUIZ SALOMAO, brasileiro, separado judicialmente, empresario, residente e domiciliado no Setor
Sudoeste/DF, conforme atos constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF n2 97820740 p.7), a seguir
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista tendo em vista o Voto
do Senhor Diretor de Edificagdes (Doc. SEI/GDF n2 100459657) e a Decisdo da Diretoria Executiva da
NOVACAP - Sessdo 4.6652 (Doc. SEI/GDF n2 100806215) que rerratificou a Decisdo da Diretoria Executiva
da NOVACAP - Sessdo 4.6592 (Doc. SEI/GDF n® 97245560), constantes do PROCESSO SEI/GDF n? 00112-
00020262/2022-74, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagbes e Contratos
da NOVACAP e a Lei n? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacgdo, oriunda da Ata de Registro de Pregos n.2 032/2022 (Doc.
SEI/GDF n? 92235947), de empresa de engenharia para execuc¢do de expansdes de escolas publicas, em
atendimento a Secretaria de Estado de Educac¢do do Distrito Federal - SEE/DF, em diversos locais do
Distrito Federal, inclusive elaboracdao de projetos executivos, conforme descricdes constantes do Oficio
N2 3455/2022 - SEE/SIAE (Doc. SEI/GDF n? 100128862), referente ao Lote 08: Regido Administrativa do
Guara, nos termos das especificacGes e condi¢des contidas no Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF n2
97166064), no Edital de Licitacdo do Pregdo Eletrénico n® 033/2020 — DILIC/DECOMP/DA para Registro de
Precos (Doc. SEI/GDF n? 94538131), e demais anexos, que juntamente com a proposta apresentada (Doc.
SEI/GDF n® 97166462), constante do Processo SEI/GDF n° 00112-00020262/2022-74 e 00080-
00035517/2020-83, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrigdes.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de RS 1.857.348,01 (um milhdo, oitocentos e cinquenta e sete mil
trezentos e quarenta e oito reais e um centavo).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administra¢ao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serd feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresenta¢dao de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranca esteja em condic¢Oes de liquidagdo e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagdes financeiras e penalizagbes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das

etapas necessdrias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Termo de
Referéncia.

3.3. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdao do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.



http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE.

3.5. Nado havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela mdaxima autoridade da
CONTRATANTE.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integragdo Social e de Formagdo do Patrimonio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuigdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n© 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislacdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;
d) o periodo de prestacao dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.



3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regulariza¢ao da situagao,
nado acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditdrio e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacgao de débitos oriundos de outros contratos junto a CONTRATANTE.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
féormulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situacdes previstas
na matriz de risco ou outra forma de controle estipulado no edital e seus anexos, observada a Instrugao
Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900).

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1.Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n?
9.069/1995.

5.2. O reajuste contratual serd aplicado apdés o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data limite para apresentacdo da proposta, utilizando-se o indice: Custo da
construgcdo — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da
construcdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos de obras - Edificacdes - Col. 35, ambos
apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo adotado o que apresentar menor
variacdo apos apuracao do periodo de 12 meses.

5.3. A concessdo de reajuste de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos precos desde a
época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos mesmos
indices setoriais aplicados no Contrato.

5.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela uUltima variacdo anual conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=108538906&id_procedimento_atual=106556279&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3d9513881be357e411663a5178fb850f375bd4f8b6ddea37706370c2cb5df802

5.6. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

5.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.9. O reajuste serad realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverao ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA- FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Aditivo estd prevista na Disponibilizacdo Orgcamentaria (Doc.
SEI/GDF n2 97450983), e Nota de Empenho n° 2022NE02482 (Doc. SEI/GDF n? 97797496) datada de
14/10/2022, no valor de R$ 1.907.059,12 (um milhdo, novecentos e sete mil cinquenta e nove reais e
doze centavos), a conta do Programa de Trabalho: 12.368.6221.3985.0001, Natureza da Despesa
44.90.51, Fonte de Recurso: 161, ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execugao ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato terad vigéncia de 210 (duzentos e dez) dias corridos a contar de sua assinatura do
Contrato, compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e
pagamento, perdurando as obriga¢bes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo
da vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condicdes estabelecidas neste instrumento.

7.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a

pagar.

7.1.2. O prazo de execucdo do objeto é de 120 (cento e vinte) dias corridos contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pela contratada, distribuidos da seguinte forma:

7.1.2.1. 30 (trinta) dias corridos, para elaboracdo de todos os servicos de Topografia, Sondagem,
elaboracdo do Projeto Executivo, execucdo do canteiro de obras e aprovacdo dos ajustes contratuais, se
for o caso; e

7.1.2.2. 90 (noventa) dias corridos, para execugao "IN LOCO" de todos os servicos de expansdo de
escolas publicas.

7.1.3. A prorrogacao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagao da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGCAO

8.1. Os prazos dos contratos poderao ser prorrogados no interesse da NOVACAP nas hipdteses previstas
na matriz ou mapa de riscos, no Edital e no contrato, desde que justificados no processo administrativo
respectivo e demonstrados:

a) a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;
b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicio a eventual
deflagracdo de novo procedimento licitatério;

c) o regular cumprimento das obrigacdes pela contratada;
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d) a anuéncia da contratada com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela contratada;
f) a manutencgdo das condi¢des de habilitacdo da contratada;

g) a renovacdo da garantia contratual, se houver;

h) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Para a prorrogacao de contratos por escopo, devera ser exigido ainda a ocorréncia de uma das
seguintes situagoes:

a) a alteracao do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

b) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na Lei 13.303/
2016;

c) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execucdo do contrato;

d) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrup¢do ou suspensdao da
execucdo do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
contratada;

e) o impedimento de execuc¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

8.3. Qualquer prorrogacdao de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO

9.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, limitada ao percentual de 9% (nove por cento) do
valor total do contrato, conforme especificado subitem 19.2.1. do Termo de Referéncia, reservando-se os
itens 1, 2 e 3 para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em observacdo ao art. 72 do Decreto n?
8.538, de 2015.

9.2. As condicdes exigidas para a subcontratacdo estdo relacionadas no item 19.2.1. do Termo de
Referéncia.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZAGAO E DO RECEBIMENTO

10.1. O recebimento da obra serd feito de acordo com o estipulado nos itens 22 e 23 do Termo de
Referéncia.

10.2. Por ocasidao do recebimento do objeto, deverdao ser observadas as orientacdes gerais e de
fiscalizacdo contidas no item 13. do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatdrio prestard garantia de execucdo do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 2%
(dois por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogdveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Edificagées, a CONTRATADA
devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por cau¢do em dinheiro, seguro-
garantia ou fianca bancaria, nas condicOes estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois



por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurard, qualquer que
seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigac¢0es trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacao que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com corre¢do monetdria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, poderd ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou
parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.7. No caso de altera¢do do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte)dias, contados da
data em que for notificada.

11.9. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao da Administragao, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;

11.12.2. Apdbs 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacdo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

11.12.3. Se por qualguer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extincdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em
percentual e nas condicGes previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE




12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

12.2. - Indicar o executor interno do Contrato, conforme Art. 179 do Regime de Licitacdes e Contratos RLC
da NOVACAP e Art. 41, Inciso Il e paragrafos do Dec. 32.598/2010.

12.3. - Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

12.4. - Fornecer e colocar a disposicao da Contratada, todos os elementos e informacdes que se fizerem
necessarios a entrega dos materiais.

12.5. - Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas na entrega
do material.

12.6. - Notificar a Contratada, por escrito e com antecedéncia sobre multas, penalidades quaisquer
débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a entrega do objeto Contratado.

12.7. Atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes impostas pela
legislacGes em vigor.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes
no Termo de Referéncia e seus anexos, com a alocacdo de empregados habilitados em quantidade
suficiente ao perfeito cumprimento das cladusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios adequados.

b) Atender as determinacdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados.

c) Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

d) Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

e) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE.

f) Manter durante a execu¢ao do Contato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condigdes de habilitagao e qualificagdao exigidas no ato convocatdrio e na contratagao.

g) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢ao do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP.

h) Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, tributdrios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato.

i) Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do termo de referéncia.

j) Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto



inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos previstos na clausula “Das Alteracdes”.

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢ao ou de materiais
empregados.

I) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIlI, da Constituicdo Federal e do Decreto n?
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencdo n2 1882 da OIT.

m) Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII —
F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2
38.934/2018:

13.1.1. Direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes; e

13.1.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da documentacdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢dao do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢les civis e penais
cabiveis.

13.2. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades correspondentes.

a) Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

b) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condicbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das
atividades em relacdo ao cronograma previsto;

c) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo;

d) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente;

e) Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou incorrec¢des
dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra;

f) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Termo de Referéncia
e demais documentos anexos; e

g) Providenciar, conforme o caso, as ligaces definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencao de licencas e regularizacao dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.).



13.3. No caso de execugao de obra:

a) Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndao havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

b) Aceitar que a Administra¢do Publica ndo se vincula as disposi¢ées contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

c) Assinar rescisdo do contrato e/ou aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento
dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdao aos empregados
da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugao do contrato;

d) Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

e) Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execucdo do contrato;

f) Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndao havendo quitacao
das obrigacbes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a CONTRATANTE efetue o
pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execucado dos servicos objeto do contrato;

g) Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional; e

h) Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n2 1845, de 22
de Novembro de 2018.

13.3.1. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, quando se tratar da
subcontratacdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa
subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extincao da subcontratacdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando a CONTRATANTE, sob pena
de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese
em que ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada. (Essa clausula deve ser
incluida quando no instrumento convocatério houver a previsdao de subcontratacdo de micro ou
pequenas empresas para a prestacdo de servicos, nos termos do art. 72, §29, do Decreto n2 8.538, de
2015).

13.4. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos
trabalhos. por atribuir a CONTRATADA a obrigacdo de elaboracdo do projeto executivo, a qual deverd
partir das solugées desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Termo de Referéncia e seus anexos
(Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos
e especificagbes técnicas, incorporando as alteragées exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos)



13.4.1. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participa¢ao na
licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacédo
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissGes em
gualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do contrato, nos termos
do art. 13, Il do Decreto n? 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificacdo do limite
previsto na cldusula “Das Alteragdes”.

13.5. A reparacgao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a CONTRATANTE no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

13.6. Atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes impostas pela
legislagbes em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacbes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

a) adverténcia;
b) multa; e

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
ndo superior a 2 (dois) anos.

14.2. As sancdes previstas no item anterior poderdao ser aplicadas juntamente com a do inciso I,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES
15.1. O presente Contrato poderad ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;



¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execu¢do da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacio da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdao de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico; e

f) para restabelecer a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordindria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressao ndao poderdo exceder estes limites, salvo a supressdo resultante
de acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extin¢cdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos preg¢os contratados, implicardao na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio Contrato e
as atualizagdes, compensacbes ou penalizacGes financeiras decorrentes das condicbes de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotagSes or¢camentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo altera¢des contratuais para fins de fixagdo de novos precos de insumos e servigos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagcdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugdo de obras ou
servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execugao que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;



e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagao a
NOVACAP;

f) subcontratagdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n? 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusao, cisdo ou incorporagao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinacgGes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
) dissolugao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugdo
do presente Contrato;

n) razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade méxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n?
13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdao contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisao sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e
c) indeniza¢Oes e multas.

16.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugao
do contrato serd causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS




17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos (Doc. SEI/GDF
n? 37355628), a CONTRATADA devera, no prazo de 01 (um) dia util, informar a NOVACAP sobre o
ocorrido, contendo as seguintes informagGes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢cdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigagGes contratuais que ndao foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e

e) Outras informacdes relevantes.

17.2. Apds a notificagdao, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isencdo ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obriga¢des contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
ndo dard ensejo a recomposicdao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pel CONTRATADA.

17.5. As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdao consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou for¢ca maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicao do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutenc¢do do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condi¢Ges
existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acOes necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execug¢do do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serao decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposi¢ao do equilibrio econdmico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdo ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliacdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43621091&id_procedimento_atual=106556279&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=4aef142dc40d9e231b7ee4d4a46daa84808e1f9b16ba9551d5ddd73793e9825b

e) protecao do patrimonio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista; e

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

18.2. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e 3 CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizagdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.3. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminagdo.

18.4. Na execuc¢do do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicbes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdao do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sang¢des
cabiveis, nos termos do que dispOe a Lei n? 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

18.5.A CONTRATADA fica assegurado, antes da expedi¢do da ordem de servico, o direito de ser analisado
seu pedido de reequilibrio econ6mico-financeiro e de reajuste, rescindindo-se este Contrato
amigavelmente, sem aplicacdo de qualquer penalidade, caso ndo haja consenso quanto ao valor a ser
fixado.

18.5.1. Nao cabera indenizagdo a qualquer uma da das partes em decorréncia da rescisdao amigdvel do
contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS ASSINATURAS

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-
se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publica¢cdo do
seu extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICAGAO

20.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21. 1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
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