GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE AQUISICAO DE BENS - D.U N¢
028/2023 - DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E
A EMPRESA CENTRO OESTE ASFALTOS S.A.

LOTES 01 e 02.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbanizacio, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro,
divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada
NOVACAP e a empresa CENTRO OESTE ASFALTOS S.A, estabelecida no Setor de Inflamaveis, Trecho 02
Lote 1.100, S/N, Setor de Industrias, RA SIA, Parte B, CEP: 71.225-000, SIA/DF, inscrita no CNPJ sob o
n° CNPJ: 01.593.821/0001-41, CF/DF 07.331.030/001-60, neste ato representada pela Senhora ADIBE
KADER ABED, brasileira, solteira, comerciaria, residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, conforme Ata
de Assembleia Geral, e documento de outorga de poderes: Procuracdo (Doc. SEI/GDF n2 107326377 p.
106 a 109), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista
Voto do Senhor Diretor de Urbanizacdo (doc. SEI/GDF n2 106979789), a Decisdo da Diretoria Executiva
da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n2 107035360), constantes do processo SEI/GDF n2 00112-00005051/2023-
92, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP
e a Lei n2 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa para o fornecimento de 200t (duzentas
toneladas) de Emulsdo asféltica para servico de imprimacdo - EAI, oriundo da Ata de Registro de Precos
(Doc. SEI/GDF n2 106873627) Lotes 01 e 02, para atendimento as demandas da Companhia Urbanizadora
da Nova Capital do Brasil — NOVACAP, conforme Memorando n2 16/2023 (Doc. SEI/GDF n? 106875106),
que deverdo ser entregues de acordo com a necessidade da Contratante, nos termos das especificacdes e
condig¢des contidas no Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF n2 106870949) no Edital de Licitagcdo do Pregdo
Eletronico n® 35/2022 — DECOMP/DA — Para Registro de Precos (Doc. SEI/GDF n2 106871784) e seus
anexos, constante do Processo SEI/GDF n° 00112-00005051/2023-92, tornam-se parte integrante deste
Contrato, independentemente de suas transcricoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de RS 616.660,00 (seiscentos e dezesseis mil seiscentos e sessenta
reais).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=120529156&id_procedimento_atual=120027037&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=307e986292e635d73a4e16878815e82397cafda3f25544d85f3c0dde974a11f1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=120147373&id_procedimento_atual=120027037&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=b214d56f89457f7004ad694f1e7fba15445d7c449897f027fcedd83641ffc335
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=120208649&id_procedimento_atual=120027037&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=58bb1b337993f4d14815285a401e439b066b83254fc123a42f1f47d68fc17470
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=120027037&id_procedimento_atual=120027037&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=81e2d387701aaa63c1bce461e6558974e233e9a463abbcdf1430c6a3fcc6fc6b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=120030423&id_procedimento_atual=120027037&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=a5559300f62602532909ab474b3f586c2e8d3a9b719748d30e8c7e963d54d2c1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=120032064&id_procedimento_atual=120027037&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=7efeccdbd2db68885fb371db0aac2b74e7fd25a21dc2ae890b2a618d6a33e146
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=120027458&id_procedimento_atual=120027037&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=c7b787081fb4c821e2ddcac74717761b9cd61d3430612d4701ba6065ecca19f0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=120028377&id_procedimento_atual=120027037&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=c94e773829f61bb46c69d72f66750b55bda9649c100100103a8eef3d5064dc04
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=120027037&id_procedimento_atual=120027037&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=81e2d387701aaa63c1bce461e6558974e233e9a463abbcdf1430c6a3fcc6fc6b

fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serd feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranga esteja em condigdes de liquidagdo e pagamento, nas condi¢des no Regulamento de Licitagdes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagdes financeiras e penalizagbes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar
junto a Sec¢do de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da NOVACAP.

3.4. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP devera adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
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defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execu¢cdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA: a) ndo produziu os resultados acordados; b) deixou de executar as atividades contratadas,
ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; c) deixou de utilizar os materiais e recursos
humanos exigidos para a execu¢dao do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestagao dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacado da regularizacdo da situacgao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditdrio e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuragao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
formulas:

1=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.



CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econdmico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situacdes previstas
no art. 81, inciso VI, da Lei n2 13.303/2016, utilizando os parametros da Resolugdo N2 13, de 2 de junho
de 2021, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ou norma que a substitua.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. O reajuste contratual sera aplicado apdés o interregno do prazo de 12 (doze)
meses, automaticamente, a partir da data-base de elaboragdao do Orcamento Estimativo da NOVACAP,
desde que a extensdo no prazo de execugdo nao tenha sido motivada por agdes da CONTRATADA,
utilizando-se o indices de reajustamento das TABELAS DE iNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS
RODOVIARIAS disponiveis no sitio eletrénico do Departamento Nacional do Infraestrutura e Transporte
(DNIT), apurados pela Fundacdo Getulio Vargas, conforme estabelece a Instru¢do Normativa n2 59/2021,
de 17 de setembro de 2021 (Doc. SEI/GDF 95645639) , publicada no Boletim Administrativo do DNIT n?
178 em 20 de setembro de 2021.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagdo anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgada o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas aferig¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverao ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA- FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato ou aditivo esta prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria
(Doc. SEI/GDF n® 106973880) e Nota de Empenho n° 2023NE00740 (Doc. SEI/GDF n2 108223060), datada
de 15/03/2023, no valor de RS 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil, e oitocentos reais), a conta
do Programa de Trabalho: 15.452.6209.8508.0002, Natureza da Despesa: 33-90-30, Fonte de Recurso:
100.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execugao ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E DO FORNECIMENTO

7.1. O contrato terd vigéncia de 340 (trezentos e quarenta) dias corridos, contado a partir da data de sua
assinatura.

7.2. A entrega do material se dara no maximo 96 horas corridas contadas a partir do recebimento pela da
contratada do pedido emitido pelo Gestor do Contrato.

7.3. O local e horario para entrega de material sera conforme estabelecido no edital e seus anexos.
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CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGCAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condi¢des e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do Regulamento de LicitagGes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo;

c) o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condicbes de habilitacdo da CONTRATADA;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteracdao do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
AlteragGes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculdveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢ées de execucdo do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupcdo ou suspensdo da
execucdo do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

l) o impedimento de execuc¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdétese de o atraso nos prazos da execucao decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sancoes previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacdao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. A CONTRATADA ndo podera subcontratar o total do objeto a ela adjudicado. Sera admitida a
subcontratacao apenas da parcela referente ao frete do material.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO

10.1. A CONTRATADA devera fornecer materiais comprovadamente de primeira qualidade e que
satisfacam rigorosamente as condi¢des estipuladas pelas normas da ABNT. Caso contrdrio, o material serd
recusado, ficando o fornecedor com o 6nus deste material recusado, transporte e quaisquer outros
encargos existentes, ndo restando a esta Companhia nenhum débito com o fornecedor.

10.1.2. O Controle tecnoldgico das caracteristicas dos produtos betuminosos far-se-a mediante o
emprego das Normas Brasileiras e Métodos Brasileiros (NBR e MB, respectivamente), do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial (INMETRO), da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Brasileiro de Petrdleo (IBP) e/ou métodos de ensaios do DNIT.

10.2 A quantidade de material relativa a cada entrega serd definida de acordo com o pedido emitido pelo
Gestor do Contrato.

10.2.1. O objeto serd fornecido em TONELADAS, conforme especificagcdes e quantitativos solicitados, em
guantidades ndo inferiores a 15t (quinze toneladas), sendo de responsabilidade da CONTRATADA



providenciar o transporte que melhor se adeque ao pedido.
10.2.2. A medigdao do material fornecido sera feita por toneladas.

10.3. O recebimento do material sera acompanhado e fiscalizado pelo servidor designado como fiscal do
contrato.

10.4. A CONTRATADA poderad solicitar prorrogacao de prazo na entrega do material na NOVACAP, com as
devidas justificativas, cabendo ao Diretor de Urbanizacao analisar e autorizar a prorrogacao caso nao
prejudique o andamento dos servicos.

10.5. Caberd a CONTRATADA, no inicio do contrato, informar ao gestor do Contrato os telefones e/ou
outros meios de comunicagao para realizagdo do pedido de material, que podera se dar por quaisquer
meios de comunicacdo que possam ser comprovados posteriormente, como: e-mail, oficio, carta,
WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de voz, etc.

10.6. O material serd pesado na balanca da NOVACAP, de acordo com as etapas descritas abaixo:
a) Pesa-se o caminhdo cheio;

b) Descarrega-se o material nos tanques especificos desta Companhia;

c) Pesa-se o caminhdo apds descarregar;

d) A diferenca de peso serd o quantitativo aferido e a ser pago pelo material.

e) A balanca da NOVACAP emitird um ticket de pesagem que servira de comprovante do quantitativo do
material fornecido para pagamento.

f) O peso bruto (equipamento + material) ndo podera exceder 60.000Kg, por motivo da balanca da
NOVACAP ndo possuir capacidade de pesagem superior a este valor.

10.7. O material sé sera aceito com a apresentacdao dos laudos laboratoriais por parte da empresa
fornecedora do material.

10.8. Como contraprova a NOVACAP podera, quando necessdrio, realizar ensaios de laboratério de
execucao rapida ou lenta.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGOES DA NOVACAP

11.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

11.1.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento
no presente Contrato;

11.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execu¢do do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

11.1.3. Acompanhar e fiscalizar as condicOes de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

11.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598, de 15
de dezembro de 2010;

11.1.5. Atender as obrigagdes contidas no Edital e seus anexos;

11.1.6. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo Xl, Iltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018; e

11.1.7. Fiscalizar a implantacdo do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

11.1.8. Receber o objeto no prazo se atendidas, pela CONTRATADA, as condicles estabelecidas neste
Termo de Referéncia e seus anexos;

11.1.9. Verificar a conformidade do material recebido provisoriamente com as especificacdes constantes
no Termo de Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;



11.1.10. Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento do material entregue em desacordo com o previsto
no Termo de Referéncia;

11.1.11. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada, através de empregado ou
comissao especialmente designados;

11.1.12. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos.

11.1.13. A NOVACAP nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Realizar o transporte do material de forma adequada, efetuar a entrega do objeto em perfeitas
condic¢des, conforme especificacdes, no prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal;

b) Substituir material rejeitado por ndo atender as especificagcdes técnicas ou por falta ou incorre¢ao da
documentacdo que o acompanha, as suas expensas, no prazo maximo de 96 horas corridas contadas a
partir da recusa de recebimento do material pela NOVACAP;

¢) Comunicar imediatamente a NOVACAP, com a devida comprovacdo e no prazo que anteceder a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto para a entrega do material, por
quaisquer meios de comunica¢cdo que possam ser comprovados posteriormente, como: e-mail, oficio,
carta, WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de voz ou quaisquer outros meios de comunicacao que
possam ser comprovados posteriormente;

d) Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na contratacao;

e) Manter, durante toda a execugao do contrato, as mesmas condic¢des fiscais da licitagao;

e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela NOVACAP, durante a realizacdo do
Contrato;

f) Indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato.
g) O material devera ser entregue no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor do contrato.

h) Fornecer a composicdo de custo/preco detalhada do produto em questdo, conforme Especificacdo e
atendendo o item 13.1 do Termo de Referéncia;

i) Formalizar, no inicio do contrato, junto ao gestor do contrato, os telefones e/ou outros meios de
comunicacdo para realizacdo do pedido de material, por quaisquer meios de comunicacdo que possam
ser comprovados posteriormente, como: e-mail, oficio, carta, WhatsApp, mensagem de texto, mensagem
de voz ou quaisquer outros meios de comunica¢do que possam ser comprovados posteriormente;

j) Cumprir os procedimentos de prote¢do ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio
ambiente, nos termos da legislacdo pertinente e demais normas vigentes, independentemente das
especificagdes técnicas, e respondendo por qualquer crime ambiental que venha a praticar, nos termos
da legislacdo ambiental e demais normas vigentes.

k) A contratada poderd solicitar prorrogacdo de prazo na entrega do material na NOVACAP, com as
devidas justificativas, cabera a Diretoria Demandante analisar e autorizar a prorrogacdo caso nao
prejudique o andamento dos servigos.

l) Se houver feriado regional ou nacional na semana a CONTRTADA poderd antecipar a entrega para cobrir
0 quantitativo descrito no cronograma apresentado pela area demandante.



m) Entregas antecipadas poderdo ser realizadas para compensacdes posteriores, desde que devidamente
autorizadas pela NOVACAP.

n) Caso o material seja reprovado pelo executor, ndo sera computado do quantitativo minimo da entrega,
ficando a contratada responsavel pelos custos ou qualquer encargo, bem como a retirada do material
sem qualquer 6nus para NOVACAP.

0) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convenc¢do, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacées
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a NOVACAP.

p) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢ao do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP.

g) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato.

r) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢ao ou de materiais
empregados.

s) Nao contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicao Federal e do Decreto n2
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencado n2 1882 da OIT.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela inexecucao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
nao superior a 2 (dois) anos; e

13.2. As sancdes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso I,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

13.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracado, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdao do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.



13.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infragdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERAGCOES

14.1. O presente Contrato poderad ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do
quantitativa de seu objeto;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com rela¢do ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manuteng¢do do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

14.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢es contratuais, os acréscimos ou supressoes
qgue se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressao ndao poderdo exceder estes limites, salvo a supressao resultante
de acordo entre as Partes.

14.3. A criacdo, a alteracdo ou a extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos prec¢os contratados, implicardo na revisdo destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

14.4. Em havendo alteracdao do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

14.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no proprio Contrato e
as atualizagdes, compensacdes ou penalizacbes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotacGes orcamentdarias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracao do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de aditamento.

14.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacao.

14.7. Ocorrendo alteracGes contratuais para fins de fixacdo de novos pregos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacao direta.

14.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obras ou
Servicos.



CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA INEXECUGAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificacGes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servi¢o ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n2 13.303/2016;

g) cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusao, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagfes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
) dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteragao social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao
do presente Contrato;

n) razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade maxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteragdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n?
13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdao Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiguem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

15.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
15.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigdvel, por acordo entre as partes.

15.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;



b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) indenizagdes e multas

15.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucao
do contrato serd causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA

16.1. A Contratada prestara garantia de execug¢ao do contrato, com validade durante a execugao do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

16.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogdveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor Administrativo, a CONTRATADA
devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em dinheiro, seguro-
garantia ou fianca bancaria, nas condicOes estabelecidas no Edital.

16.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacao de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

16.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a NOVACAP a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

16.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.5.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

16.5.2 Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

16.5.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

16.5.4. Obrigac¢dOes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

16.6. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacao que rege a matéria.

16.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica para o
Contrato, com corregdo monetaria.

16.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

16.9. No caso de alteracdao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacgao.

16.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da
data em que for notificada.

16.11. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria,
apo6s notificagdo a CONTRATADA e a seguradora ou entidade bancaria, dentro do prazo de vigéncia da
garantia, sem prejuizo da cobranca dentro do prazo prescricional.



16.12. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

16.13. A garantia serd considerada extinta:

16.13.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢cdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

16.13.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado nos termos da comunicagao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

16.14. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela NOVACAP com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

16.15. Nao serd executada a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipdteses:
16.15.1. Caso fortuito ou forca maior.
16.15.2. Alteracdo, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigacGes contratuais.

16.15.3. Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administracdo.

16.15.4. Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

16.16. Caberd a proépria administracdo apurar a isencdo da responsabilidade prevista nos
itens 16.15.3 e 16.15.4 desta cldusula, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado.

16.17. Para efeitos da execugao da garantia, os inadimplementos contratuais deverdao ser comunicados
pela NOVACAP a CONTRATADA e/ou a Instituicdo Garantidora, no prazo de até 90 (noventa)_dias, apds o
término de vigéncia do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, item 24 do Termo de
Referéncia. (Doc. SEI/GDF n2 106870949), a CONTRATADA deverd, no prazo de 01 (um) dia util, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacOes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e

e) Outras informacdes relevantes.

17.2. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isengdao nao exclui a possibilidade de aplicacao das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
ndo dard ensejo a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=120027458&id_procedimento_atual=120027037&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=c7b787081fb4c821e2ddcac74717761b9cd61d3430612d4701ba6065ecca19f0

17.5. As obrigacOes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolu¢do do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdao consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢ao do
equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutenc¢do do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condi¢des
existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdo ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliagao de impactos de vizinhanga, na forma da legislagao urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

18.2. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.3. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacao.

18.4. Na execucgdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteldo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminagao, especialmente voltados contra minorias em condi¢Bes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sang¢des
cabiveis, nos termos do que dispOe a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO




19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

20.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicao Federal e art. 167
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE URBANIZAGAO
CENTRO OESTE ASFALTOS S.A
ADIBE KADER ABED

Documento assinado eletronicamente por Adibe Kader Abed, Usuario Externo, em 17/03/2023,
as 17:35, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Urbanizacdo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
20/03/2023, as 10:10, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 20/03/2023, as 11:53, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 107387609 codigo CRC= 8050E390.
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