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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE AQUISICAO DE BENS D.U N¢
046/2023 — DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E
A EMPRESA DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE
ASFALTO LTDA.

LOTE: 05.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbanizacio, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro,
divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, doravante denominada
NOVACAP e a empresa DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA, estabelecida na Via Primaria 08,
s/n, Quadra 18, Mddulos 24/47, Sala 04, Bloco 05, Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiania,
Aparecida de Goidnia/GO, CEP: 74.993-430, inscrita no CNPJ sob o n°: 26.917.005/0019-04, neste ato
representada pelo Senhor LUCAS DE PAULA ALBERNAZ, brasileiro, solteiro, analista de licitacdo, residente
e domiciliado na Bela Vista de Gdias/GO, conforme Atos Constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF
n? 111001872 p. 1) e Documento de Outorga de Poderes: Procuracdo (Doc. SEI/GDF
n2 111001872 p.12), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em
vista o Voto do Senhor Diretor de Urbanizacdo (Doc. SEI/GDF n2 110359496), a Decisdo da
Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 110359599), Rerratificada pela Decisdo da
Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 112306874), constantes dos Processos SEI/GDF
n2%: 00112-00018348/2022-37 e 00112-00007068/2023-84, vinculando-se as partes aos dispositivos do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis,
mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa para o fornecimento de 1.870 T (um mil,
oitocentos e setenta toneladas) de Cimento Asfaltico de petrdleo do tipo CAP 30/45, para atendimento as
demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP, oriunda da Ata de Registro
de Precos 012/2023 - DU (Doc. SEI/GDF n2 108708901) - LOTE 5, conforme especificado no
Memorando (Doc. SEI/GDF n2 109568740), que deverdo ser entregues nos termos das especificacbes e
condig¢des contidas no Termo de Referéncia n2 33 (Doc. SEI/GDF n2 108708889), no Edital do Pregdo
Eletronico para Registro de Pregos n? 035 / 2022 — DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF n2 108708895) e seus
anexos, tornam-se partes integrantes deste Contrato, independentemente de suas transcrigdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
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2.1. O valor do presente Contrato é de RS 9.046.199,80 (nove milhdes, quarenta e seis mil, cento e
noventa e nove reais e oitenta centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugao Orgamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranca esteja em condic¢des de liquidacdo e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento de Licitagdes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal,

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacgdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar
junto a Secao de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da NOVACAP.
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3.4. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP devera adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela mdaxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execugao do
Contrato.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA: a) ndo produziu os resultados acordados; b) deixou de executar as atividades contratadas,
ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; c) deixou de utilizar os materiais e recursos
humanos exigidos para a execu¢dao do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestagao dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditdrio e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacao de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
formulas:

I=(TX/100)/365
EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualiza¢do financeira;
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TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagdes previstas
na matriz de risco, no Edital e seus anexos, observada a Resolu¢do n? 13, de 02 de junho de 2021, (Doc.
SEI/GDF 95645869) do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ou norma que a
substitua, e a Instrugdo Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900), no
gue couber.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual sera aplicado apés o interregno do prazo de 12 (doze)
meses, automaticamente, a partir da data-base de elaboracdo do Orcamento Estimativo da NOVACAP,
desde que a extensdo no prazo de execuc¢do ndo tenha sido motivada por acdes da CONTRATADA,
utilizando-se o indices de reajustamento das TABELAS DE INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS
RODOVIARIAS disponiveis no sitio eletrénico do Departamento Nacional do Infraestrutura e Transporte
(DNIT), apurados pela Fundagdo Getulio Vargas, conforme estabelece a Instru¢do Normativa n2 59/2021,
de 17 de setembro de 2021 (Doc. SEI/GDF 95645639) , publicada no Boletim Administrativo do DNIT n2
178 em 20 de setembro de 2021.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variacdo anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgada o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Contrato estd prevista na Disponibilizacdo Orcamentéria (Doc.
SEI/GDF n® 110289991), Nota De Empenho: 2023NE01237, datada de 12/05/2023 no valor de RS
100.000,00 (cem mil reais), a conta do Programa de Trabalho: 15.452.6209.8508.0002, Natureza da
Despesa: 33.90.30, Fonte de Recursos: 100, (Doc. SEI/GDF n2 112604238).

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execugdo ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E DO FORNECIMENTO
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7.1. O contrato terd vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contado a partir da data de sua
assinatura, vide Tabela no item 11.19.1 do Edital.

7.2. A entrega do material se dara no maximo 96 horas corridas contadas a partir do recebimento da
contratada do pedido emitido pelo Gestor do Contrato.

7.3. O pedido serd feito em quantidades ndo inferiores a 15 t (quinze toneladas), sendo de
responsabilidade da contratada providenciar o transporte que melhor se adeque ao pedido, que serd
realizado por quaisquer meios de comunicagdo que possam ser comprovados posteriormente, como: e-
mail, oficio, carta, mensagem de texto, mensagem de voz ou quaisquer outros meios de comunicagao
que possam ser comprovados posteriormente.

7.4. O local e horério para entrega de material serd conforme estabelecido no Edital e seus anexos.

7.4.1. O recebimento do material sera feito de segunda a sexta de 08:00 as 14:00, respeitado o intervalo
para repouso ou alimentacdo dos funciondrios da Novacap, que é de 12:00 as 13:00

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condi¢es e hipdteses previstas
no Edital e no art. 177 do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencao da contratacao;

c) o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
Alteracoes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

k) o atraso na expedicio da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupcdo ou suspensdo da
execucdao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

I) o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdétese de o atraso nos prazos da execucdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderdo
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sang¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. N3o serad admitida a subcontratacao, vide item 11.1.1 do Edital.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO

5/15



24/05/2023, 09:06 SEI/GDF - 110964341 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=124758326&infra_sistema...

10.1. A CONTRATADA deverd fornecer materiais comprovadamente de primeira qualidade e que
satisfacam rigorosamente as condicdes estipuladas pelas normas da ABNT. Caso contrdrio, o material sera
recusado, ficando o fornecedor com o O6nus deste material recusado, transporte e quaisquer outros
encargos existentes, ndo restando a esta Companhia nenhum débito com o fornecedor.

10.1.2. O Controle tecnoldgico das caracteristicas dos produtos betuminosos far-se-a mediante o
emprego das Normas Brasileiras e Métodos Brasileiros (NBR e MB, respectivamente), do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial (INMETRO), da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Brasileiro de Petrdleo (IBP) e/ou métodos de ensaios do DNIT.

10.2. A quantidade de material relativa a cada entrega sera definida de acordo com o pedido emitido
pelo Gestor do Contrato.

10.2.1. O objeto serd fornecido em TONELADAS, conforme especificagdes e quantitativos solicitados, em
qguantidades ndo inferiores a 15t (quinze toneladas), sendo de responsabilidade da CONTRATADA
providenciar o transporte que melhor se adeque ao pedido.

10.2.2. A medigdao do material fornecido sera feita por toneladas.

10.3. O recebimento do material serd acompanhado e fiscalizado pelo servidor designado como fiscal do
contrato.

10.4. A CONTRATADA poderad solicitar prorrogacao de prazo na entrega do material na NOVACAP, com as
devidas justificativas, cabendo ao Diretor de Urbaniza¢do analisar e autorizar a prorrogacdo caso nao
prejudique o andamento dos servicos.

10.5. Caberd a CONTRATADA, no inicio do contrato formalizar, juntamente ao gestor, por quaisquer meios
de comunicagdo que possam ser comprovados posteriormente, como: e-mail, oficio, carta, WhatsApp,
mensagem de texto, mensagem de voz ou quaisquer outros meios de comunicagdo que possam ser
comprovados posteriormente, os telefones e/ou outros meios de comunicagdo para a realizagdo do
pedido de material.

10.6. O material serd pesado na balanca da NOVACAP, de acordo com as etapas descritas abaixo:
a) Pesa-se o caminhdo cheio;

b) Descarrega-se o material nos tanques especificos desta Companhia;

c) Pesa-se o caminhdo apds descarregar;

d) A diferenca de peso serd o quantitativo aferido e a ser pago pelo material.

e) A balanga da NOVACAP emitira um ticket de pesagem que servird de comprovante do quantitativo do
material fornecido para pagamento.

f) O peso bruto (equipamento + material) ndo podera exceder 60.000Kg, por motivo da balanca da
NOVACAP nao possuir capacidade de pesagem superior a este valor.

10.7. O material sé sera aceito com a apresentacdo dos laudos laboratoriais por parte da empresa
fornecedora do material.

10.8. Como contraprova a NOVACAP poderd, quando necessdrio, realizar ensaios de laboratdrio de
execucao rapida ou lenta.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGOES DA NOVACAP

11.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

11.1.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento
no presente Contrato;

11.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugao do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

11.1.3. Acompanhar e fiscalizar as condi¢ées de habilitacdo e qualificagdo da CONTRATADA,;
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11.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598, de 15
de dezembro de 2010;

11.1.5. Atender as obrigagdes contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes impostas pela
legislacbes em vigor.;

11.1.6. Efetuar as retencOes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n?
38.934/2018; e

11.1.7. Fiscalizar a implantagdo do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

11.1.8. Receber o objeto no prazo se atendidas, pela CONTRATADA, as condicGes estabelecidas neste
Termo de Referéncia e seus anexos;

11.1.9. Verificar a conformidade do material recebido provisoriamente com as especificacdes constantes
no Termo de Referéncia e da proposta, para fins de aceita¢do e recebimento definitivo;

11.1.10. Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento do material entregue em desacordo com o previsto
no Termo de Referéncia;

11.1.11. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de empregado ou
comissao especialmente designados;

11.1.12. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos.

11.1.13. A NOVACAP ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.1.14. Atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obriga¢des impostas pela
legislacGes em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Realizar o transporte do material de forma adequada, efetuar a entrega do objeto em perfeitas
condicdes, conforme especificacdes, no prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal;

b) Substituir material rejeitado por ndo atender as especificagcdes técnicas ou por falta ou incorrecdo da
documentacdo que o acompanha, as suas expensas, no prazo maximo de 96 horas corridas contadas a
partir da recusa de recebimento do material pela NOVACAP;

c) Comunicar imediatamente a NOVACAP, com a devida comprovacdo e no prazo que anteceder a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto para a entrega do material, por
guaisquer meios de comunicagdo que possam ser comprovados posteriormente, como: e-mail, oficio,
carta, WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de voz ou quaisquer outros meios de comunicacao que
possam ser comprovados posteriormente;

d) Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na contratacao;

e) Manter, durante toda a execucdo do contrato, as mesmas condicdes fiscais da licitacao;

e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela NOVACAP, durante a realizacdo do
Contrato;

f) Indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato.
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g) O material devera ser entregue no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor do contrato.

h) Fornecer a composicdo de custo/preco detalhada do produto em questdo, conforme Especificagdo e
atendendo o item 13.1 do Termo de Referéncia;

i) Formalizar, no inicio do contrato, junto ao gestor do contrato, os telefones e/ou outros meios de
comunicacdo para realizacdo do pedido de material, por quaisquer meios de comunicacdo que possam
ser comprovados posteriormente, como: e-mail, oficio, carta, WhatsApp, mensagem de texto, mensagem
de voz ou quaisquer outros meios de comunicacao que possam ser comprovados posteriormente;

j) Cumprir os procedimentos de prote¢do ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio
ambiente, nos termos da legislacdo pertinente e demais normas vigentes, independentemente das
especificacdes técnicas, e respondendo por qualquer crime ambiental que venha a praticar, nos termos
da legislacdo ambiental e demais normas vigentes.

k) A contratada poderda solicitar prorrogacdo de prazo na entrega do material na NOVACAP, com as
devidas justificativas, caberd a Diretoria Demandante analisar e autorizar a prorrogagdao caso nao
prejudique o andamento dos servicos.

I) Se houver feriado regional ou nacional na semana a CONTRTADA podera antecipar a entrega para cobrir
0 quantitativo descrito no cronograma apresentado pela area demandante.

m) Entregas antecipadas poderdo ser realizadas para compensacdes posteriores, desde que devidamente
autorizadas pela NOVACAP.

n) Caso o material seja reprovado pelo executor, ndo sera computado do quantitativo minimo da entrega,
ficando a contratada responsavel pelos custos ou qualquer encargo, bem como a retirada do material
sem qualquer 6nus para NOVACAP.

o) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a NOVACAP.

p) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo da NOVACAP.

g) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributdrios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato.

r) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

s) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal e do Decreto n?
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convengao n2 1882 da OIT.

t) atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacGes impostas pela
legislacGes em vigor.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensao tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
ndo superior a 2 (dois) anos; e
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13.2. As sancgdes previstas no item anterior poderdao ser aplicadas juntamente com a do inciso I,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

13.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em cardter excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplica¢do do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdao do servico, ou rescisao do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

13.4. Para efeito de aplicagcdo de multas as infracGes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERAGOES

14.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacoes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) guando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execu¢do da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execuc¢ao de obra ou servigo;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execugao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

14.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressdo ndo poderdo exceder estes limites, salvo a supressao resultante
de acordo entre as Partes.
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14.3. A criagdo, a alteracdo ou a extingao de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussdo nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

14.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econédmico-financeiro inicial.

14.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio Contrato e
as atualizagdes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢cbes de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotagbes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de aditamento.

14.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

14.7. Ocorrendo alteracGes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagdo ou no processo de contratacdo direta.

14.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipa¢dao do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obras ou
Servicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacGes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificacGes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n2 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusao, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagGes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
) dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execu¢ao
do presente Contrato;

n) razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade mdaxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n?
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13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integraliza¢do da garantia de execuc¢do contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiguem ou comprometam a imagem ou a reputacdao da NOVACAP direta ou
indiretamente;

15.2. O procedimento de rescisao contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
15.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

15.4. O termo de rescisao sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) indeniza¢Ges e multas

15.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugao
do contrato serd causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA

16.1. A Contratada prestard garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

16.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Urbanizacdo a CONTRATADA
devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em dinheiro, seguro-
garantia ou fianga bancaria, nas condi¢des estabelecidas no Edital.

16.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

16.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a NOVACAP a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

16.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.5.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;
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16.5.2 Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

16.5.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

16.5.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

16.6. A modalidade de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

16.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica para o
Contrato, com correcdao monetaria.

16.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

16.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

16.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da
data em que for notificada.

16.11. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislagdio que rege a matéria,
apos notificacdo a CONTRATADA e a seguradora ou entidade bancaria, dentro do prazo de vigéncia da
garantia, sem prejuizo da cobranca dentro do prazo prescricional.

16.12. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

16.13. A garantia serd considerada extinta:

16.13.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢gdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

16.13.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado nos termos da comunicagao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n 38.934/2018; e

16.14. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela NOVACAP com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

16.15. Nao sera executada a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipdteses:
16.15.1. Caso fortuito ou forca maior.
16.15.2. Alteracgdo, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigacGes contratuais.

16.15.3. Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administracdo.

16.15.4. Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

16.16. Caberd a propria administracdo apurar a isencdo da responsabilidade prevista nos
itens 16.15.3 e 16.15.4 desta cldusula, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado.

16.17. Para efeitos da execuc¢do da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser comunicados
pela NOVACAP a CONTRATADA e/ou a Instituicdo Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) dias, apds o
término de vigéncia do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

12/15



24/05/2023, 09:06 SEI/GDF - 110964341 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=124758326&infra_sistem...

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos (Doc. SEI/GDF
n2 95829762) indicada no Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF n2 108708889), a CONTRATADA devera, no
prazo de 01 (um) dia util, informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informacgdes
minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracgdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢cdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacOes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e

e) Outras informacdes relevantes.

17.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisao a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isencdo nao exclui a possibilidade de aplicacdao das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
ndo darad ensejo a recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigacGes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdo do
equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutenc¢do do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condi¢des
existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢Ges necessdrias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serao decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucgdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensa¢do ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;
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d) avaliacdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

18.2. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.3. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminagdo.

18.4. Na execugao do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminagao, especialmente voltados contra minorias em condi¢des de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sangdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

19.1. Conforme Lei n? 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei n? 6.308, de 13 de junho de
2019, e regulamentada pelo Decreto n? 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatdria, a partir de 12 de
janeiro de 2020, a implementacdo do Programa de Integridade em todas as pessoas juridicas que
celebrem contrato, consdrcio, concessdo, parceria publico-privada e qualquer outro instrumento ou
forma de avenca similar, inclusive decorrente de contratacao direta ou emergencial, pregao eletronico e
dispensa ou inexigibilidade de licitacdo, com a administracdo publica direta ou indireta do Distrito Federal
em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a RS 5.000.000,00 (cinco milhdes de
reais) e com prazo de validade ou de execucdo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

19.2. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n? 6.112/2018 sujeita a contratada a multa
equivalente a 0,08% até 10%, por dia, sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 82 e seguintes.

CLAUSULA VIGESIMA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

20.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicagdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

21.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicao Federal e art. 167
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

22.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigdveis.
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