GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA D.U N2 076/2023 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E
O CONSORCIO PARKING DF.

LOTE N¢ 02.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbanizacio, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro,
divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada
NOVACAP e o CONSORCIO PARKING DF, com sede no Setor de chacaras Cérrego da Onga, Rua C, Chacara
2, parte A, Park Way, Brasilia-DF, CEP: 71.761-400, inscrito no CNPJ sob o n° 51.471.499/0001-56, neste
ato representado pelo Senhor THIAGO DO VALLE ARAUJO brasileiro, casado, empresario, residente e
domiciliado no Sudoeste/DF, formado pelas empresas: PENTAG ENGENHARIA
LTDA, CNPJ: 02.581.588/0001-40, representada pelo Senhor RONALDO RODRIGUES STARLING
TAVARES; B.M SILVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 00.466.250/0001-11, representada pelo Senhor
MARCUS BARBOSA MENDONCA e TVA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 09.366.582/0001-07, Lider do
Consorcio, conforme atos constitutivos: Instrumento Particular de Constituicdo de Consércio (Doc.
SEI/GDF n? 117990117 pgs:. 1/13 itens 2.2, 5.1, 7.1.a.) a seguir denominada CONTRATADO, resolvem
firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de Urbaniza¢do (Doc. SEI/GDF
n2 115651473) e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 115651553), constantes
do Processo SEI/GDF n2 00112-00013382/2022-15, vinculando-se as partes aos dispositivos do
Regulamento de Licitagcbes e Contratos da NOVACAP, a Lei n2 13.303/2016, os Decretos distritais n2
23.460/2002 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢Ges que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para implantacdo, recuperacdio e manutencdo de
estacionamentos em pavimento intertravado, asfaltico e rigido no Distrito Federal em Ceilandia, Por do
Sol/Sol Nascente., Brazlandia, Taguatinga, SCIA/Estrutural, SIA, Guara, Aguas Claras, Vicente Pires,
Arniqueiras, Cruzeiro, Sudoeste/Octagonal, Candangolandia, Nucleo Bandeirantes, Riacho Fundo 1 e 2,
Park Way, Santa Maria, Gama, Recanto das Emas e Samambaia, oriunda da Ata de Registro de Precos N2
26/2023-DU (Doc. SEI/GDF n2 112834761) - Lote 02, conforme descri¢cbes, condi¢cdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n2 108255100), no Edital do Pregdo Eletrdnico
n2 008/2023 - DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF n2 108657580), e seus anexos, que juntamente com a Proposta
apresentada (Doc. SEI/GDF n2 110324092), constante do processo SEI/GDF n° 00112-00013382/2022-
15, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigdes.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total estimado do presente Contrato é de R$ 9.725.000,00 (nove milhdes, setecentos e vinte
e cinco mil reais),

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao,

2.3. As quantidades especificadas sdo estimadas, ficando a CONTRATANTE desobrigada da utilizagdo total
dos servicos contratados e, consequentemente, livre do pagamento dos servicos ndo executados.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serd feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdao de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condicdes de liquidacdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagbes financeiras e penalizagbes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, o CONTRATADO deverd apresentar
junto a Secao de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricao do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdao do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar
o CONTRATADO por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situa¢cdo ou, no
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mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da NOVACAP.

3.4. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
CONTRATADO.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Sera rescindido o contrato em execu¢do como CONTRATADO que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.2, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos ao CONTRATADO para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execu¢dao do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacdo do Patrimonio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuigdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n© 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n? 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que o
CONTRATADO:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c¢) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestagao dos servigos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢ao da regulariza¢ao da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;



3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditorio e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacao de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
formulas:

I=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

4, CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econdmico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situacdes previstas
no art. 81, VI, da Lei n? 13.303/2016 e conforme procedimentos e critérios adotados na Instrucdo
Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF 98930052). Para pregos de insumos
asfalticos ou betuminosos, serdo adotados os parametros da Resolucdo n? 13, de 02 de junho de 2021,
(Doc. SEI/GDF 91004559) do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ou norma que a
substitua.

5. CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado, automaticamente, apds o interregno do prazo de 12 (doze)
meses, a partir da data do orcamento estimativo da NOVACAP 26 de abril de 2022, utilizando-se para o
preco de insumos asfalticos ou betuminosos os indices de reajustamento das Tabelas de Indices de
Reajustamento de Obras Rodovidrias disponiveis no sitio eletronico do Departamento Nacional do
Infraestrutura e Transporte (DNIT), apurados pela Fundacdo Getulio Vargas, conforme estabelece a
Instrucdo Normativa n? 59/2021 (Doc. SEI/GDF 91001722), de 17 de setembro de 2021, publicada no
Boletim Administrativo do DNIT n2 178 em 20 de setembro de 2021, ou norma que a substitua, e para os
demais insumos adotar-se-a o indice Nacional da Construcdo Civil — INCC, coluna 18, apurado e fornecido
pela Fundagdo Getulio Vargas, nos termos dos artigos 190 a 197 do Regulamento de Licitagles e
Contratos da NOVACAP.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagard ao
CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagdo anual conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorretr.

5.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.
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5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

6. CLAUSULA SEXTA- FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato estad prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria (Doc.
SEI/GDF n2 115517087) e Notas de Empenhos n°s: 2023NE01908, 2023NE01908 e
2023NE01909 datadas de 21/07/2023, nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
RS 600.000,00 (seiscentos mil reais) e RS 1.000.000,00 (um milhdo reais) a conta dos Programas de
Trabalho: 15.451.6209.1110.0386, 15.451.6209.1110.0390 e 15.451.6209.1110.9998, Natureza da
Despesa: 44.90.51, Fonte de Recurso: 100 (Docs. SEI/GDF n9s 118177401, 118177644 e 118177773),
respectivamente.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

7. CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, compreendendo os prazos
de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obriga¢Ges advindas
da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do contrato, de acordo com os prazos
e condicdes estabelecidas neste instrumento.

7.2. O prazo de execucdo do objeto é de 6 (seis) meses e sera iniciada a partir do recebimento da Ordem
de Servico, cujas etapas observardo o cronograma fixado no Projeto Basico.

7.3. O CONTRATADO deverd iniciar a execucdao dos servicos em até 5 (cinco) dias contados do
recebimento da respectiva Ordem de Servico.

8. CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado, na forma e nas condicdes e hipdteses
previstas no Edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo;

c) o regular cumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO;

d) a anuéncia do CONTRATADO com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de sang¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pelo CONTRATADO;
f) a mantenca das condig¢Ges de habilitagdo do CONTRATADO;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
AlteragGes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢ées de execucdo do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupcdo ou suspensdo da
execucao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pelo
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CONTRATADO;

l) o impedimento de execuc¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execucao decorrer de culpa do CONTRATADO, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se ao CONTRATADO, neste caso, as sancdes previstas
no Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacdao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracgdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAO

9.1. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra, servico ou fornecimento até o limite de 30%
(trinta por cento), sendo vedada a subcontratacdo da parcela principal da obriga¢do, considerando o
aduzido na Decisdo Normativa do TCDF e Acdrd3do 2255/ Plenario- TCU.

9.2. O CONTRATADO deverd obrigatoriamente subcontratar microempresas e/ou empresas de pequeno
porte (subcontratagdo compulséria), no porcentual minimo 10% (dez por cento) e no mdaximo de 25%
(vinte por cento) do valor total do contrato de servico e/ou materiais, ficando vedada a subcontratacdo
da parcela principal da obrigacdo e considerando o aduzido na Decisdao Normativa do TCDF e Acérdao
2255/ Plenario- TCU.

9.3. As subcontratacées compulsdrias, que objetivam dar tratamento diferenciado as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, deverdo ser feitas pelo CONTRATADO de modo que os valores destes
contratos ndao descaracterizem as SUBCONTRATADAS como Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, tornando-as ndo aptas ao tratamento diferenciado (Lei 123/2006, Art. 32).

9.4. No caso de subcontratacdo devera ser demonstrado e documentado que esta somente abrangera
etapas dos servicos e estard condicionada a:

9.4.1. A prévia autorizacdo e aprovacao pela NOVACAP.

9.4.2. A apresentacdo do Contrato celebrado entre o CONTRATADO e a SUBCONTRATADA, previamente
submetido a FISCALIZACAO.

9.4.3. A comprovacdo o CONTRATADO da habilitacdo juridica, qualificacdo técnica, regularidade fiscal e
outras da SUBCONTRATADA, conforme segue:

9.4.3.1. Habilitacdo juridica, mediante a apresentacdo de documentacdo nos mesmos termos exigidos as
Proponentes no Edital.

9.4.3.2. Qualificacdo técnica, mediante a apresentacdo de atestado/certiddo para comprovacdo da
capacidade operativa da SUBCONTRATADA.

9.4.3.3. Regularidade fiscal e trabalhista, mediante a apresentacdo de documentagdao nos termos exigidos
as Proponentes no Edital.

9.4.3.4. Cumprimento ao Inciso XXXIll, do Art. 72 da Constituicdo Federal, com apresentacdo de
declaragdo, conforme modelo fornecido, e nos termos exigidos as Proponentes no Edital, de que nao
contratara, durante o periodo da execucdo dos servicos, menores de 16 (dezesseis) anos, bem como nao
determinard trabalhos em periodo noturno, perigosos ou insalubres a funcionarios menores de 18
(dezoito) anos.

9.4.3.5. O(s) atestado(s) e/ou certiddo(6es) para comprovacdo de qualificacdo técnica esteja(m) em nome
da prépria SUBCONTRATADA, e seja fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

9.4.3.6. O atendimento a Decisdo Normativa n2 02/2012, de 30 de outubro de 2012, publicado no DODF
de 12 de novembro de 2012, que adota entendimento para analise da regra do parcelamento do objeto e
da subcontratacdo de terceiros nas licitacdes publicas pelos 6rgdos e entidades integrantes do Complexo
Administrativo do Distrito Federal.



9.4.4. No caso das subcontratacdes compulsérias, além comprovar o demandado no item 25.4.3 das
demandas.

9.4.4.1. Deverdo ocorrer no minimo de 10% (vinte por cento) e até no maximo de 25% (trinta por cento)
do valor do objeto contratado.

9.4.4.2. Na fase de habilitacdo, o licitante indicara as entidades que subcontratara, com a descri¢cdo dos
bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores, para aprovacdo da Novacap.

9.4.4.3. O CONTRATADO devera comprovar, na fase de habilitacdo, que as empresas indicadas para a
subcontratacao compulséria fazem juz ao tratamento preferencial a elas dispensado.

9.5. A responsabilidade perante a NOVACAP sobre os servigos retromencionados nao sera transferida aos
subcontratados, devendo o CONTRATADO responder exclusiva e diretamente pela fiel observancia das
obriga¢des contratuais.

9.5.1. O CONTRATADO ¢ responsavel por fiscalizar todos os trabalhos executados pelos subcontratados,
devendo ser obedecidas todas as orientagdes do Projeto Basico, normas da ABNT e demais legislagdes e
normas vigentes, promovendo o treinamento de pessoal quando necessario.

9.5.2. O CONTRATADO deverd treinar e alertar seus subcontratados quanto as premissas de
sustentabilidade de forma a garantir que atenda as metas estabelecidas pela NOVACAP.

9.6. Em caso de subcontratacdo, esta deve efetivar-se mediante contrato celebrado entre o CONTRATADO
e a SUBCONTRATADA. E vedada a subcontratagdo de empresas ou consdrcios que tenham participado do
processo licitatdério do qual se originou a contratacao.

9.7. Apds a aprovacao pela NOVACAP, no que se refere a subcontratacdo e celebracdo de contrato entre
o CONTRATADO e a SUBCONTRATADA, somente serdo iniciados os servicos subcontratados quando for
apresentado a ART e/ou RRT da SUBCONTRATADA.

9.8. As empresas subcontratadas deverdo atender, em relacdo ao objeto da subcontratacdo, as exigéncias
de qualificacdo técnica impostas ao licitante vencedor, nos termos do § 12 do art. 78 da Lei n?
13.303/2016.

9.9. A extingdo da subcontratacdo a que se refere os itens anteriores devera ser justificada e comunicada
a NOVACAP no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. O Consércio CONTRATADO responsabiliza-se pela
padronizacdao, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacdao, podendo
recomendar a NOVACAP, justificadamente, suspensao ou glosa de pagamentos.

10. CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. O CONTRATADO podera apresentar justificativa para a prestacdao do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADO de acordo com
as regras previstas no ato convocatodrio.

10.4. As disposicdes previstas nesta cldusula ndao excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicavel no que
for pertinente a contratacgao.

10.5. A fiscalizagao, por parte da NOVACAP, nao exime o CONTRATADO de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.



10.6. A fiscalizagdo se dara de acordo com o item 20 do Projeto Bdsico.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatdrio prestard garantia de execucdo do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por trés meses apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Urbanizagdo, o CONTRATADO
deverd apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caugao em dinheiro, seguro-
garantia ou fianca bancaria, nas condicdes estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacao de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurard, qualquer que
seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao CONTRATADO; e

11.3.4. Obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADO, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetdria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

11.9. A NOVACAP executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. O CONTRATADO autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.12. A garantia serd considerada extinta:



11.12.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢cdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.12.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacdo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

11.12.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo) ou for utilizada
parcialmente, o CONTRATADO devera oferecer, no prazo maximo de 20 ( vinte) dias, outra garantia em
substituicdo em percentual e nas condigdes previstas na legislacdo de regéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

b) notificar o CONTRATADO, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo do CONTRATADO;

d) indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n? 32.598, de 15 de
dezembro de 2010;

e) atender as obrigacGes contidas no Edital e seus anexos;

f) efetuar as retenc¢des tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADO, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n?
38.934/2018;

g) fiscalizar a implantacdo do programa de integridade pelo CONTRATADO nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

12.2. A Novacap ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATADO

13.1.Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, o CONTRATADO se obriga a cumprir com
todas as obrigacGes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente
seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto e, ainda:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificagles, prazo e local constantes
no Projeto Basico e seus anexos, com a alocacdo de empregados habilitados em quantidade suficiente ao
perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios adequados;

b) atender as determinagdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

c) comunicar a NOVACAP, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;



d) prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela NOVACAP ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugdo do empreendimento;

e) paralisar, por determinacdo da NOVACAP, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

f) responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacées
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a NOVACAP;

g) manter durante toda a execuc¢do do Contato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas
as condic¢Oes de habilitacao e qualificagao exigidas no ato convocatdrio e na contratagao;

h) responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizagdao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢ao do presente contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdao da NOVACAP;

i) responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato;

j) submeter previamente, por escrito, a NOVACAP, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do projeto basico;

k) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
qguando ocorrer algum dos eventos previstos na clausula “Das Altera¢des”.

l) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados;

m) ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIlI, da Constituicdo Federal e do Decreto n?
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convengao n2 1882 da OIT;

n) implantar o programa de integridade pelo CONTRATADO nos casos previstos na Lei Distrital n?
6.112/2018; e

0) comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratada no decorrer da execucdo do contrato, quando se tratar da subcontratacdo
prevista no artigo 48, I, da Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o érgao ou entidade NOVACAP, sob
pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo,
hipdtese em que ficard responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;

13.2. Assegurar a NOVACAP, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII — F
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018:

a) direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a NOVACAP distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limita¢des;

b) os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execu¢do do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacdo expressa da NOVACAP, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.



13.3. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a NOVACAP no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

13.4. Deverd o CONTRATADO apresentar, obrigatoriamente, no momento da formalizagdao da relagao
contratual, declaragdo de existéncia de Programa de Integridade nos termos da Lei n2 6.112/2018.

13.4.1. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n2 6.112, de 02 de fevereiro de 2018, ensejara
nas penalidades previstas na propria Lei.

13.4.2. Além da Declaracdo de existéncia de Programa de Integridade citada no subitem anterior para
assinatura deste contrato, o CONTRATADO deverda apresentar também o Relatdrio de Perfil, nos termos
do Anexo | do Decreto n° 40.388, de 14 de janeiro de 2020, e o Relatério de Conformidade do Programa,
nos termos do Anexo Il do Decreto n° 40.388, de 14 de janeiro de 2020.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar ao CONTRATADO
as seguintes sangoes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo temporaria de participacdao em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
14.2. As sancOes previstas na alinea "b" do item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com as

sanc¢Oes previstas nas alineas "a" e "c", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em cardter excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndao podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
contratada;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdao do servigo, ou rescisao do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplica¢dao de multas as infragdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES

15.1. O presente Contrato poderad ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacGes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;



b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

¢) quando conveniente a substituicdao da garantia de execugao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com rela¢do ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou
Servigo;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do CONTRATADO e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdao do servico ou fornecimento, objetivando a
manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordindria e extracontratual.

15.2. O CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdao ndo podera exceder tal limite, salvo a supressao resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extin¢cdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos preg¢os contratados, implicardao na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos do CONTRATADO, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio Contrato e
as atualizagcdes, compensacdes ou penalizacbes financeiras decorrentes das condicGes de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotagSes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacdo.

15.7. Ocorrendo altera¢Oes contratuais para fins de fixacdo de novos pregos de insumos e servigos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pelo
CONTRATADO na licitagdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servigos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execucdo que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;

e) paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacao a NOVACAP;



f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n? 13.303, de 2016;

g) cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusao, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil do CONTRATADO;
) dissolucdo do Consércio CONTRATADO ou o falecimento da pessoa fisica Contratada ;

m) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugdo
do presente Contrato;

n) razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade maxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando altera¢do do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

p) materializagdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiguem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdao contratual deve observar o contraditdrio e a ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigdvel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisao sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢Oes e multas.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

17.1. Conforme Lei n? 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei n? 6.308, de 13 de junho de
2019, e regulamentada pelo Decreto n2 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatdria, a partir de 12 de
janeiro de 2020, a implementacdo do Programa de Integridade em todas as pessoas juridicas que
celebrem contrato, consdrcio, concessdo, parceria publico-privada e qualquer outro instrumento ou
forma de avenca similar, inclusive decorrente de contratacdo direta ou emergencial, pregao eletronico e
dispensa ou inexigibilidade de licitagdo, com a administracdo publica direta ou indireta do Distrito Federal




em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a RS 5.000.000,00 (cinco milhdes de
reais) e com prazo de validade ou de execucdo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

17.2. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n? 6.112/2018 sujeita do CONTRATADO a multa
equivalente a 0,08% até 10%, por dia, sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 82 e seguintes.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA MATRIZ DE RISCO

18.1. Na hipotese de ocorréncia de um dos eventos listados no Item 33 do Projeto
Basico (108255100), Mapa de Riscos ( 90090635) deste Contrato, o CONTRATADO devera, no prazo de até
05 (cinco) dias utéis, informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracgdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacGes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e

e) Outras informacdes relevantes.

18.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos
adicionais ao CONTRATADO Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente o CONTRATADO
do cumprimento das obriga¢des contratuais afetadas pelo Evento.

18.3. A concessdo de qualquer isencdao nao exclui a possibilidade de aplicacdo das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

18.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigagdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente
o CONTRATADO, ndo dara ensejo a recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do Contrato,
devendo o risco ser suportado exclusivamente pelo CONTRATADO.

18.5. As obrigacGes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

18.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

18.7. As partes ndo serao consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

18.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdo do
equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

18.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutenc¢do do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condi¢des
existentes ou é excessivamente onerosa.

18.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

18.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serao decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do contrato.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS
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19.1. Na execucgdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e ao CONTRATADO e/ou seu empregado
ou qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n?
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

19.2. Caberd ao CONTRATADO atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo
a inclusdo social e o combate a discriminacdo.

19.3. Na execugao do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminagao, especialmente voltados contra minorias em condi¢fes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sang¢des
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017,

19.4. O CONTRATADOdevera observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da execucdo do
presente instrumento.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DAS ASSINATURAS

20.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICAGAO

21.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigdveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE URBANIZAGCAO
CONSORCIO PARKING DF:

THIAGO DO VALLE ARAUJO

Documento assinado eletronicamente por THIAGO DO VALLE ARAUJO, Usuario Externo, em
27/07/2023, as 16:05, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Urbanizacdo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
27/07/2023, as 18:29, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 28/07/2023, as 09:02, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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