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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE AQUISICAO DE BENS D.A
N2 078/2023 — DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E
A EMPRESA LA DART INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI - EPP.

LOTE N2 10

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor Administrativo, ELIE ISSA EL CHIDIAC, libanés naturalizado
brasileiro, divorciado, Tecnélogo em Gestao Executiva de Negdcios, ambos residente e domiciliado em
Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a empresa LA DART INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -
EPP, estabelecida no Quadra 11, Lotes 66/68/70/72, Setor de Industrial, Ceilandia/DF, CEP: 72.265-110,
inscrita no CNPJ sob o n°: 01.251.610/0001-20, neste ato representada pelo Senhor MARCIO HELIO
TEIXEIRA GUIMARAES, brasileiro, divorciado, empresario, residente e domiciliado em Taguatinga/DF,
conforme Contrato Social (Doc. SEI/GDF n?2 94497278 p.16), a seguir denominada CONTRATADA,
resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor Administrativo (Doc.
SEI/GDF n2 115695045) e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 115695249),
constantes do Processo SEI/GDF n2 00112-00018392/2022-47, vinculando-se as partes aos dispositivos
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n2 13.303/2016 e demais normas aplicaveis,
mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa para o fornecimento de Ferragens Diversas, a
fim de atender as demandas da Companhia na execucdo de obras direta nas Regidoes Administrativas do
Distrito Federal, oriunda da Ata de Registro de Precos n.2 026/2022 D.A - (Doc. SEI/GDF n2 96106648) e
seu apostilamento (Doc SEI/GDF n? 95074502), Lote 10, conforme solicitacdo do executor Despacho (Doc
SEI/GDF n? 114949633), nas condi¢Oes e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF
n2 92788180), no Edital de Licitacdo (Doc SEI/GDF n2 92915810), e seus anexos, constantes dos Processos
SEI/GDF n°s. 00112-00014903/2021-71 e 00112-00018392/2022-47, tornam-se parte integrante deste
Contrato, independentemente de suas transcri¢des

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de RS 1.008.387,02 (hum milhdo, oito mil, trezentos e oitenta e
sete reais e dois centavos).
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2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serd feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresenta¢dao de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranca esteja em condic¢Oes de liquidacdo e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento de Licitacbes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacgao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
ulizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econémica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da NOVACAP.

3.4. N3ao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

2/14


http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

07/07/2023, 10:36 SEI/GDF - 116762958 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=131312447&infra_sistema...

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA que ndao cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execu¢do do
Contrato.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢Oes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA: a) ndo produziu os resultados acordados; b) deixou de executar as atividades contratadas,
ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; c) deixou de utilizar os materiais e recursos
humanos exigidos para a execu¢do do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestagdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovag¢do da regulariza¢ao da situagao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditdrio e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacgdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
féormulas:

1=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
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CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagdes previstas
na matriz de risco, no edital e seus anexos, observada a Instrucdo Normativa
n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900).

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os pregos serao fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n2
9.069/1995.

5.2. O reajuste contratual serd aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data limite para apresentacdo da proposta, utilizando-se o indice de Pregos
ao Consumidor Amplo - IPCA, previsto no item 11.23 do Edital, nos termos dos artigos 190 a 238 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variacdo anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memaria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.5. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.8. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato estd prevista na Disponibilizagdo Or¢amentdria (Doc.
SEI/GDF n2 115778866) e Nota de Empenho n°: 2023NE01692, (Doc. SEI/GDF n? 116135401), datada de
27/06/2023, no valor de RS 482.536,16 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis
reais e dezesseis centavos), a conta do Programa de Trabalho: 15.452.6209.8508.0002, Natureza da
Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 100

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E DO FORNECIMENTO

7.1. O contrato terd vigéncia de 110 (cento e dez) dias corridos a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do
contrato, de acordo com os prazos e condigdes estabelecidas neste instrumento.

7.2. O prazo de entrega dos materiais sera de 20 (vinte) dias corridos, a partir do recebimento da
notificacdo da Contratada, de acordo com a necessidade da NOVACAP.

7.3. O local e horario para entrega de material serd conforme estabelecido no subitem 12.3 do Edital e
seus anexos.
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CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGCAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado, na forma e nas condicdes e hipdteses
previstas Edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo;

c) o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de sang¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condicbes de habilitagdo da CONTRATADA;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteracdao do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
AlteragGes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢ées de execucdo do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupcdo ou suspensdo da
execucdo do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA; e

l) o impedimento de execuc¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

8.2. Na hipdétese de o atraso nos prazos da execucao decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sancoes previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacdao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. Nado serd permitido qualquer tipo de subcontratacdo ou subempreitada dos servicos adjudicados a
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO

10.1. Cada fornecimento somente serda considerado concluido mediante a emissdao de termo de
recebimento provisdrio e definitivo;

10.2. Os bens serdo recebidos da seguinte forma:

10.3. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifica¢des
constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 03 (trés) dias
Uteis, a contar da notificacdao da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

10.4. A Nota fiscal devera ser descritiva, contendo marca, fabricante, validade, N° da Ata de Registro de
Precos, N° da Nota de Empenho, dados da conta bancaria para depdsito do pagamento, bem como as
retencOes tributdrias, assim como as informac¢des previstas no Termo de Referéncia. A Empresa
contratada s6 poderd emitir Nota Fiscal apds a emissdo da respectiva Nota de Empenho.

10.5. E de responsabilidade da empresa vencedora e transportadora do produto, ter conhecimento e
cumprir todas as normas que regulamentam o acondicionamento e transporte dos bens/materiais,
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incluindo-se a carga e descarga.

10.6. E de responsabilidade do fornecedor, disponibilizar as pessoas encarregadas pela descarga dos
produtos, equipamentos de protecdo ou afins que se fizerem necessarios. Além de arcar com todos os
tributos oriundos do transporte, entrega e fornecimento.

10.7. Os produtos devem estar de acordo com as especificacdes técnicas e normas exigidas no Termo de
Referéncia. Caso o(s) produto(s) ndo atenda(m) as especificagGes previstas anteriormente mencionadas,
0s mesmos serdo recusados e devolvidos aos fornecedores, as expensas do mesmo para substituicdo,
devendo a empresa dar a destinagao adequada ao produto devolvido.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 2%
(dois por cento), do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor Administrativo, a CONTRATADA
devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por cau¢dao em dinheiro, seguro-
garantia ou fianca bancaria, nas condicdes estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obriga¢des nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislagao que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetdria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da
data em que for notificada.
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11.9. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor n3ao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaracao da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
gue a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12.2 Apds 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.13. Se por qualguer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo) ou for utilizada
parcialmente, a CONTRATADA deverd oferecer, no prazo maximo de 20 ( vinte) dias, outra garantia em
substituicdo, em percentual e nas condi¢des previstas no e na legislacao de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

12.1.1. efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento
no presente Contrato;

12.1.2. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

12.1.3. acompanhar e fiscalizar as condi¢oes de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

12.1.4. indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598, de 15
de dezembro de 2010;

12.1.5. rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento do material executado em desacordo com o previsto
no Termo de referéncia.

12.1.6. efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n?
38.934/2018;

12.1.7. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e seus anexos;

12.1.8. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do material recebido provisoriamente
com as especificacbes constantes no Termo de Referéncia, para fins de aceitacdo e recebimento
definitivo; e

12.1.9. atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes impostas pela
legislagbes em vigor.

12.2. A NOVACAP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com
todas as obrigagdes constantes na proposta, no Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente
seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacbes, prazo e local constantes
do Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indica¢des
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referentes a: marca, fabricante, validade, n° da ordem de servico e n2 da nota de empenho;

b) substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Edital e seus anexos, o objeto com
avarias ou defeitos imediatamente apds o recebimento do comunicado;

c) comunicar a NOVACAP, imediatamente por escrito no prazo que anteceder a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

d) manter, durante toda a execug¢do do contrato, em condi¢cdes de compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na contratacao;

e) prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela NOVACAP ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento;

f) indicar preposto para representa-la durante a execuc¢do do contrato;

g) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a NOVACAP;

h) responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP;

i) responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato;

j) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados;

k) ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal e do Decreto n?
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencdo n2 1882 da OIT; e

l) atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacGes impostas pela
legislacGes em vigor.

13.2. O material deverd ser entregue no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor.

13.3. A contratada podera solicitar prorrogacdo de prazo na entrega do material na NOVACAP, com as

devidas justificativas, caberd ao Diretor Administrativo analisar e autorizar a prorrogagdao caso nao
prejudique o andamento dos servicos.

13.4. A quantidade minima de entrega do material serd estabelecida de acordo com o solicitado pela
area demandante, considerando no caso, apenas o material aprovado pelo executor da NOVACAP,
obedecendo-se o prazo de constante do Termo de Referéncia.

13.5. Se houver feriado regional ou nacional na semana a empresa poderd antecipar a entrega para
cobrir o quantitativo descrito no cronograma apresentado pela area demandante.

13.6. Constituird descumprimento contratual entregas menores do que o estabelecido pela NOVACAP.

13.7. Entregas antecipadas poderdo ser realizadas para compensa¢des posteriores, desde que
devidamente autorizadas pela NOVACAP.

13.8. Caso o material seja reprovado pelo executor, ndo serd computado do quantitativo minimo da
entrega, ficando a contratada responsavel pelos custos ou qualquer encargo, bem como a retirada do
material sem qualquer 6nus para NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
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as seguintes sangoes:
a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
ndo superior a 2 (dois) anos; e

14.2. As sancdes previstas no item anterior poderdao ser aplicadas juntamente com a do inciso I,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em cardter excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplica¢do do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisao do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicagcdo de multas as infracGes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGCOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificagao do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica aos seus
objetivos;

b) guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execu¢do da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execuc¢ao de obra ou servigo;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.
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15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢es contratuais, os acréscimos ou supressoes
qgue se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressao nao poderdo exceder estes limites, salvo a supressao resultante
de acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposi¢Ges legais, quando ocorridas apds a data da apresentagdo da proposta, com comprovada
repercussdo nos precos contratados, implicardo na revisdo destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdao do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio Contrato e
as atualizagdes, compensacdes ou penalizacbes financeiras decorrentes das condi¢cbes de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotagGes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracao do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo alteragGes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacao direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execuc¢do de obras ou
Servicos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA MATRIZ DE RISCOS

16.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, item 21 do Termo de
Referéncia (92789575) deste Contrato, a CONTRATADA devera, no prazo de 01 (um) dia util, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informac¢des minimas:

a) detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;

b) as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) as medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) as obriga¢des contratuais que nao foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e

e) outras informacgdes relevantes.

16.1.1. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA. Em sua decisao a NOVACAP podera isentar temporariamente o CONTRATADO
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

16.1.2. A concessao de qualquer isengdo ndo exclui a possibilidade de aplicagcdo das san¢des previstas na
Clausula contratual respectiva.

16.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente o
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CONTRATADO, nado dard ensejo a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pelo CONTRATADO.

16.2. As obriga¢Oes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

16.2.1. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

16.2.2. As partes nao serdao consideradas inadimplentes em razao do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

16.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdao quanto a recomposi¢ao do
equilibrio econdémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

16.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manuten¢dao do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

16.3. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessdrias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou for¢ca maior.

16.4. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos deste Contrato que afetem o
cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente o
CONTRATADO, nao dard ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pelo CONTRATADO.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA INEXECUGAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

17.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacGes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a
NOVACAP;

f) subcontratagdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n2 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusao, cisdo ou incorporacao, ndo admitida no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagGes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
I) dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao
do presente Contrato;

n) razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade mdaxima da NOVACAP;
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0) acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracao do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n?
13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n 12.846, de 2013; e

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente.

17.2. O procedimento de rescisdao contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
17.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

17.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) indeniza¢des e multas

17.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugao
do contrato serd causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdo ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliagdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

18.2. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e
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b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.3. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacao.

18.4. Na execucgdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteldo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminagao, especialmente voltados contra minorias em condi¢des de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sang¢des
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicagdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

20.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e art.167
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigdveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ELIE ISSA EL CHIDIAC
DIRETOR ADMINISTRATIVO
LA DART INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES

Documento assinado eletronicamente por MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES, Usuario
Externo, em 05/07/2023, as 11:41, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.
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Documento assinado eletronicamente por ELIE ISSA EL CHIDIAC - Matr.0973550-X, Diretor(a)
Administrativo(a), em 05/07/2023, as 15:22, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 05/07/2023, as 17:03, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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