GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE
ENGENHARIA - D.E N2 079/2023 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E A
EMPRESA METODO CONSTRUCOES E
SERVICOS TECNICOS EIRELI-ME.

LOTE: 02

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificacbes, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado,
engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a
empresa METODO CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS EIRELI-ME, estabelecida na SQSW 306, Bloco B,
N2 501 - Setor Sudoeste/DF, CEP: 70.673-432, inscrita no CNPJ sob o n° 18.726.498/0001-30, neste ato
representada pela Senhora VIVIANE VIEIRA DUARTE DIB, brasileira, casada, empresdria, residente e
domiciliado no Sudoeste/DF, conforme atos constitutivos Contrato Social (Doc. SEI/GDF n2 86076911), a
seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor
Diretor de Edificagdes (Doc. SEI/GDF n2 115819527) e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc.
SEI/GDF n? 115827656), constantes do Processo SEI/GDF n2 00112-00016661/2021-50, vinculando-se as
partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303, de 30 de
junho 2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa de engenharia para prestacao de servicos de
sondagem geotécnica destinados a construgao (tipos a percussao e mista), incluindo servigos auxiliares
de topografia, e de levantamento topografico planialtimétrico cadastral georreferenciado, em diversos
locais do Distrito Federal, Lote: 02, oriundo da Ata de Registro de Precos (Doc. SEI/GDF
n? 87987794), conforme Despacho do Executor (Doc. SEI/GDF n? 115900417), vide Planilha especifica
(Doc. SEI/GDF n? 110179538) que deverdo ser entregue nas especificacdes, exigéncias e condicbes
estabelecidas no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n2 81522093), no Edital de Licitagdo do Procedimento
Licitatorio Eletrénico N2 015/ 2021 — DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF n? 82597394), e demais anexos,
constante do processo SEI/GDF n° 00112-00016661/2021-50, tornam-se parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrigdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
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2.1. O valor total do presente Contrato é de RS 143.637,50 (cento e quarenta e trés mil seiscentos e
trinta e sete reais e cinquenta centavos).

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serd feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condicées de liquidacdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipagdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das
etapas necessdrias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secao de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

[Il — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentagdo da Certiddao Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl — apresentagao da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da NOVACAP.

3.5. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.


http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA que ndao cumprir as exigéncias
contidas no item 3.4, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execu¢do do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribui¢do para os Programas de
Integracdo Social e de Formagdo do Patrimdnio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuigdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n© 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n? 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) nao produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestagao dos servigos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢ado da regulariza¢ao da situacgao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditdrio e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacgado de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.



3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
formulas:

I= (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa estd condicionada a
emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de LicitacOes e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econdmico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situacdes previstas
na matriz de risco ou outra forma de controle estipulado no edital e seus anexos, observada a Instrucdo
Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900).

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n?
9.069/1995.

5.2. A Contratada fard jus a reajustamento contratual a partir de 12 meses, a partir da data limite para
apresentacdo da proposta, automaticamente, desde que ndo haja atraso na execucdo da obra/servicos
por culpa da CONTRATADA, aplicando-se o INCC - indice Nacional de Custo da Construcio por Estagios -
DI - Materiais, Equipamentos e Servi¢os, Coluna 68A (Servicos Técnicos), apurado pelo Instituto
Brasileiro de Economia, da Fundagdo Getulio Vargas - IBRE/FG.

5.3. A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflagdao dos pregos
desde a época da cotacdo até a data-base orcamento a que se referir, a partir da qual serdo reajustados
pelos mesmos indices setoriais aplicados no Contrato.

5.4. A apuracdo da variacdo se dara por meio da aplicacdo da seguinte formula:
R=(1-1g)+1,

Onde:

R = Fator de reajustamento

| = indice referente a data de apresentacdo da proposta + 12 meses

lo = Indice referente ao més de apresentacdo da proposta

5.5. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS
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6.1. A despesa decorrente do presente Aditivo estd prevista na Disponibilizacdo Orgamentaria (Doc.
SEI/GDF n2 110682412), e Nota de Empenho: 2023NE01732 (Doc. SEI/GDF n2116744932), datada de
04/07/2023, no valor de RS 143.637,50 (cento e quarenta e trés mil seiscentos e trinta e sete reais e
cinquenta centavos), a conta do Programa de Trabalho 15.122.8209.1968.3199, Fonte de
Recurso 100, Natureza da Despesa 44.90.51.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1. O contrato tera vigéncia de 180 (cento eoitenta) dias corridos, a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo de da
vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condigdes estabelecidas neste instrumento.

7.2. O prazo de execucdo total dos servicos é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA.

7.3. O prazo de inicio dos servicos sera em até 5 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento
da Ordem de Servico pela CONTRATADA.

7.3.1. Antes de iniciar os servicos, deverao ser observadas as orientagdes contidas nos itens 10.3 e 10.4
do Projeto Basico.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condi¢es e hipoteses previstas
edital e no art. 177 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

| — a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

Il — a vantajosidade a ser obtida com a manuten¢dao da contratacdo, em contraposicao a eventual
deflagracdo de novo procedimento licitatorio;

[Il — o regular cumprimento das obrigacGes pela contratada;

IV - a anuéncia da contratada com a prorrogacao;

V - a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela contratada;
VI - a manutencao das condig¢des de habilitacao da contratada;

VIl - a renovacdo da garantia contratual, se houver;

VIIl — o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Qualquer prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente

8.3. Na hipdtese de o atraso nos prazos de execucdo de servico/fornecimento do produto decorrer de
culpa da CONTRATADA, os prazos de entrega poderdo ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-
se a CONTRATADA, neste caso, as sangdes previstas no Edital e neste Contrato.

8.4. Na hipdétese de o atraso nos prazos da execucao decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se 3 CONTRATADA, neste caso, as sangoes previstas no
Edital e neste Contrato

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. Serd permitida a subcontratacao parcial do objeto, conforme disposto no item 18.3 do Projeto
Basico.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO
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10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da presta¢do do servico em relagdo a
gualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancGes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatério.

10.4. As disposi¢cdes previstas nesta cldusula ndao excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicavel no que
for pertinente a contratagao.

10.5. A fiscalizacdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacao dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatdrio prestard garantia de execucdo do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogdveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Edificagées, a CONTRATADA
devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por cau¢do em dinheiro, seguro-
garantia ou fianca bancaria, nas condicGes estabelecidas no Edital..

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigac¢des trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacao que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetdria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.



11.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

11.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da
data em que for notificada.

11.9. A NOVACAP executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaracao da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
gue a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12.2 Apds 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.13. Se por qualguer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extin¢do), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condicdes previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) Efetuar pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato, dentro do prazo
estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

b) permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, livre acesso
as instala¢Oes para execucdo da obra;

c) designar representante para acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do presente contrato, que anotara em
diario de obra todas as ocorréncias verificadas;

d) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

e) acompanhar e fiscalizar as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;
f) Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso |l e paragrafos do Dec. 32.598/2010;
g) cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico; e

h) atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes impostas pela
legislacdes em vigor.

12.2. A NOVACAP ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA




13.1.Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com
todas as obrigacdes constantes na proposta, do Projeto Basico e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificacGes, prazos e condicdes estipulados no
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

b) Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatério;

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos (empregados) e
acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo do servico;

d) Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatodrio.

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdao ou de materiais
empregados;

f) Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessdrios a execucdo da obra,
bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

g) Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execug¢dao dos servigos, de forma a
entregar toda a drea trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

h) Providenciar e conservar a sinalizagcdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

i) Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo com os
padrdes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

j) Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977,

k) Atender as determinagdes do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

l) Zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

m) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do presente contrato,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacdo da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP;

n) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo
deste instrumento;

o) A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e edificagao, inclusive perante o Registro do Imoével;

p) Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;
g) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIIl da CF/88 e Decreto n? 6.481/2008,

gue regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencdo n° 182 da OIT, bem como de menores de 18
anos em trabalho ao ar livre, sem prote¢do adequada contra exposi¢ao a radiagao solar, chuva e frio;

r) Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do
ferramental, mao de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutencdo, substituicdo, reparo e
seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdao no prazo fixado no
contrato;

s) cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico;



t) atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacGes impostas pela
legislacGes em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

| — adverténcia;
Il — multa;

Il — suspensdo tempordaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

14.2. A reincidéncia de atos ensejadores da sancdo de adverténcia poderd acarretar a aplicacdo de
penalidade de suspensao.

14.3. A multa serd moratdria e/ou compensatoria, conforme os seguintes percentuais:

| — 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
contratada;

[l - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il desta clausula;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdao do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicagcdo de multas as infracdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGCOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica aos seus
objetivos;

Il - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao



cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdao de fornecimento de bens ou
execucao da obra ou servico;

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando adlea econémica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdao ndo podera exceder tal limite, salvo a supressao resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteragdo ou a extingao de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposi¢Oes legais, quando ocorridas apds a data da apresentagao da proposta, com comprovada
repercussdo nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econédmico-financeiro inicial.

15.5. A variac¢do do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio Contrato e
as atualizagdes, compensacdes ou penalizacbes financeiras decorrentes das condicGes de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotagbes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacdo.

15.7. Ocorrendo alteragbes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagdo ou no processo de contratacao direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

lIl — lentiddo na sua execucdo que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;
V — paralisagdo do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunica¢dao a NOVACAP;

VI — subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIl — fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;



X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI — decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
XIl — dissolu¢ao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIll — alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execucgao do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando alteragdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVII — ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo
do presente Contrato;

XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

XIX — ndo integraliza¢do da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

XXII — pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdao da NOVACAP direta
ou indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditdrio e a ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos (66529212), indicada no
Projeto Basico, a CONTRATADA deverd, no prazo de 01 (um) dia util, informar a NOVACAP sobre o
ocorrido, contendo as seguintes informagcdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigagdes contratuais que nao foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento; e

e) Outras informacGes relevantes.


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=75806604&id_procedimento_atual=74219278&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=dcf7bc234a6fd9ad920ee49f93261147b69ddb642e992cd066b7b9b576dc744f

17.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisao a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigagGes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isencdao nao exclui a possibilidade de aplicacdo das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
nao dara ensejo a recomposi¢cao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigacGes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdao consideradas inadimplentes em razao do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdo do
equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutenc¢do do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condi¢des
existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serao decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.2. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminagdo.

18.3. Na execugao do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminagao, especialmente voltados contra minorias em condi¢des de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdao do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sangdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

18.4. A CONTRATADA devera observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da execucdo
do presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA VALIDADE E EFICACIA




19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

20.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL;
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO SPIES
DIRETOR DE EDIFICACOES
METODO CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS EIRELI-ME:
VIVIANE VIEIRA DUARTE DIB

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE VIEIRA DUARTE DIB, RG n.2 7485487 ? SSP-
MG, Usuario Externo, em 11/07/2023, as 19:17, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Edificagées da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 11/07/2023, as
19:21, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario
Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 11/07/2023, as 19:31, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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