Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP _ ,
Departamento Juridico Consultivo

Divisao de Elaboracao de Contratos

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS -

D.E N2 100/2023 - DJ/NOVACAP QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL — NOVACAP E A EMPRESA CCL
SERVICOS EM RODOVIAS EIRELI — ME.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei n2 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ n?
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificacbes, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado,
engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a
empresa CCL SERVICOS EM RODOVIAS EIRELI — ME estabelecida na Rua Catulo da Paixao Cearense, n2
794, Cajuru, CEP: 82.960-000, Curitiba/Parana, inscrita no CNPJ sob o n° 29.105.107/0001-86, neste ato
representada pelo senhor CLEYTON LEOCADIO DE LARA, brasileiro, Empresario, residente e domiciliado
em Curitiba/PR, conforme atos constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF n? 119631317 p. 2),
doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do
Senhor Diretor de Edificagdes (Doc. SEI/GDF n® 118768982), a Decisdo da Diretoria Executiva da
NOVACAP, (Doc. SEI/GDF n2 110396420), constantes do Processo SEI/GDF n2 00112-00016086/2022-76,
vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n?
13.303, de 2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢Ges que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente a contratacdao de empresa para prestacao de servigos de sondagem
geotécnica (dos tipos a percussdo e mista), destinados a construcdo incluindo servigcos auxiliares de
levantamento topografico planialtimétrico cadastral georreferenciado, em diversos locais do Distrito
Federal, oriundo da Ata de Registro de Pregos n2 010/2023 — DA (Doc. SEI/GDF n2 106093401), conforme
definido na Planilha de Levantamento de Servicos (108557252), que deverdo ser entregues nos termos
das especificacGes e condi¢des contidas no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n? 96601190), no Edital de
Licitacdo do Pregdo Eletronico n2 (Doc. SEI/GDF n? 97878164), independente de suas transcri¢des.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

2.1. O valor do presente contrato é RS 162.231,66 (cento e sessenta e dois mil duzentos e trinta e um
reais e sessenta e seis centavos).
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2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serd feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresenta¢dao de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranca esteja em condic¢Oes de liquidacdo e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento de Licitacbes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacgao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
ulizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econémica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da NOVACAP.

3.4. N3ao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.


http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverda adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA que ndao cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execu¢do do
Contrato.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢Oes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA: a) ndo produziu os resultados acordados; b) deixou de executar as atividades contratadas,
ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; c) deixou de utilizar os materiais e recursos
humanos exigidos para a execu¢do do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestagdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovag¢do da regularizagao da situagao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditdrio e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacgdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
féormulas:

1=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.



CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagdes previstas na
matriz  de risco, no Edital e seus anexos, observada a Instrucdo Normativa
n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900), no que couber.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual serda aplicado apdés o interregno do prazo de 12 (doze)
meses, observando o art. 190 e seguintes do RLC/NOVACAP, apés o interregno de um ano,_com
periodicidade contada a partir da data limite para apresenta¢dao da Proposta, automaticamente, desde
que n3o haja atraso na execugdo dos servicos por culpa da CONTRATADA, aplicando-se o INCC- indice
Nacional de Custo da Construcao por Estagios - DI - Materiais, Equipamentos e Servi¢os, Coluna 68A
(Servicos Técnicos),_apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundacdo Getulio Vargas -
IBRE/FGV. (Doc. SEI/GDF n2 94414439);

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagdao anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas aferig¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA - FONTE DE RECURSOS

A despesa decorrente do presente contrato esta prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria (Doc. SEI/GDF
n2 117858522) e Nota de Empenho n°: 2023NE02087, datada de 08/08/2023, no valor de RS 149.638,20
(cento e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte centavos) a conta do Programa de
Trabalho: 15.122.8209.1968.3199, Natureza da Despesa: 44-90-51, Fonte de Recursos: 100, (Doc.
SEI/GDF n2 119407593).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

7.1. O prazo de execucdo total dos servicos é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigos pela CONTRATADA.

7.2. O contrato terad vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo de da
vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condi¢des estabelecidas neste instrumento.

7.3. O inicio da execucdo dos servicos é de até 5 (cinco) dias contados do recebimento da Ordem de
Servigo.
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CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGCAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado, na forma e nas condicdes e hipdteses
previstas edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo;

c) o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condicbes de habilitacdo da CONTRATADA;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteracdao do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
AlteragGes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculdveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢ées de execucdo do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupcdo ou suspensdo da
execucdo do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

l) o impedimento de execuc¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdétese de o atraso nos prazos da execucao decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sancoes previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacdao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. A CONTRATADA ndo podera subempreitar/subcontratar o total das obras e/ou servicos a ela
adjudicados.

9.2. Serd permitida a subcontratacdo do objeto deste contratado, na forma prevista no subitem 18.3
(dezoito ponto trés) do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO

O recebimento dos servicos somente serd considerado concluido mediante a emissdo de termos
provisorio e definitivo, na forma dos itens 21 (vinte e um) e 22 (vinte e dois) do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucdo do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, mediante pedido
justificado e autorizado pelo Diretor de Edificagdes, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA



deverd apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por cau¢do em dinheiro, seguro-
garantia ou fianca bancaria, nas condicdes estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢do do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetdria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos,
contados da data em que for notificada.

11.9. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangcdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaracao da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
gue a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12.2 Apds 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.14 Se por qualguer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, outra garantia em substituicdo, em
percentual e nas condi¢Ges previstas neste edital e na legislacdo de regéncia.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

12.1.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento
no presente Contrato;

12.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugao do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

12.1.3. Acompanhar e fiscalizar as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo da CONTRATADA,;

12.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598, de 15
de dezembro de 2010;

12.1.5. Atender as obriga¢des contidas no Edital e seus anexos;

12.1.6. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n?
38.934/2018; e

12.1.7. Fiscalizar a implantacdo do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

12.1.8. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos;

12.1.9. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do material recebido provisoriamente
com as especificacdes constantes neste termo de especificacdo, para fins de aceitacdo e recebimento
definitivo;

12.1.10. Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento do material executado em desacordo com o
previsto neste Termo de especificacdo;

12.1.11. A NOVACAP ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.2.12. Cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico e no Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execug¢ao do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificacdes, prazo e local constantes
neste documento e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao as indica¢des
referentes a: marca, fabricante, validade, n° da ordem de servico e n2 da nota de empenho;

b) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste documento de Referéncia, o
objeto com avarias ou defeitos imediatamente apds o recebimento do comunicado;

c) Comunicar a NOVACAP, imediatamente por escrito no prazo que anteceder a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

d) Manter, durante toda a execucdo do contrato, em condi¢cdes de compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na contratacao;

e) Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela NOVACAP ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execug¢do do empreendimento.

f) Indicar preposto para representd-la durante a execucao do contrato.



g) O material devera ser entregue no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor.

h) A contratada podera solicitar prorrogacdo de prazo na entrega do material na NOVACAP, com as
devidas justificativas, caberd ao Diretor Administrativo analisar e autorizar a prorrogagdao caso nao
prejudique o andamento dos servicos.

i) A quantidade minima de entrega do material sera estabelecida de acordo com o solicitado pela area
demandante, considerando no caso, apenas o material aprovado pelo executor da NOVACAP.

j) Se houver feriado regional ou nacional na semana a empresa podera antecipar a entrega para cobrir o
guantitativo descrito no cronograma apresentado pela drea demandante.

k) Constituird descumprimento contratual entregas menores do que o estabelecido pela NOVACAP.

I) Entregas antecipadas poderdo ser realizadas para compensacées posteriores, desde que devidamente
autorizadas pela NOVACAP.

m) Caso o material seja reprovado pelo executor, ndo serd computado do quantitativo minimo da
entrega, ficando a contratada responsavel pelos custos ou qualquer encargo, bem como a retirada do
material sem qualquer 6nus para NOVACAP.

n) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a NOVACAP.

o) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizagdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacao da NOVACAP.

p) Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, tributdrios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato.

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

r) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal e do Decreto n?
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convenc¢ao n2 1882 da OIT.

s) Implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital n®
6.112/2018;

13.2. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, quando se tratar da
subcontratacgdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa
subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando a NOVACAP, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipdtese em
gue ficard responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada. (Essa clausula deve ser
incluida quando no instrumento convocatério houver a previsdo de subcontratacdo de micro ou
pequenas empresas para a prestacdo de servicos, nos termos do art. 792, §29, do Decreto n2 8.538, de
2015).

13.3. Cumprir as demais obrigagdes contidas no Projeto Basico e no Edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

a) adverténcia;



b) multa;

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
ndo superior a 2 (dois) anos; e

14.2. As sancdes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso I,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplica¢cdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdao de multas as infragdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato poderad ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢ao
guantitativa de seu objeto;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao do pagamento, com relagao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execuc¢ao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneragao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,



até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressdo ndo poderdo exceder estes limites, salvo a supressao resultante
de acordo entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteracdo ou a extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisdao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteragdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variac¢do do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio Contrato e
as atualizagdes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotacbes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracao do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebragao de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracGes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacao.

15.7. Ocorrendo alteracGes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obras ou
Servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicac¢do a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n? 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusao, cisdo ou incorporacao, ndo admitida no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagées regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
) dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugdo
do presente Contrato;



n) razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade maxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracao do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n?
13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execug¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIll do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sancdes penais cabiveis;

s) nao integralizagdo da garantia de execug¢do contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiguem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) indenizagdes e multas

16.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucao
do contrato serd causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS.

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados no (Doc. SEI/GDF n2 94413993), Matriz de
Riscos deste Contrato, a CONTRATADA deverd, no prazo de 01 (um) dia util, informar a NOVACAP sobre o
ocorrido, contendo as seguintes informag¢des minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracado
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacOes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e,

e) Outras informacdes relevantes.

17.1.1. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidirda quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais o CONTRATADO. Em sua decisdo a NOVACAP poderd isentar temporariamente o CONTRATADO
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=106421733&id_procedimento_atual=102173785&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ab1b6cc2e0c0ce7a5bc3d611cc80081c2653b94bfe2707ca868def6f006740e4

17.1.2. A concessao de qualquer isengdo ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das san¢des previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente o
CONTRATADO, nao dard ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pelo CONTRATADO.

17.2. As obrigacGes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.2.1. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

17.2.2. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou for¢ca maior.

17.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicao do
equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.2.3.1. O Contrato poderd ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutenc¢do do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

17.3. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢Ges necessarias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.4. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serao decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdo ambiental,
que serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

18.2. Na execugdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gque seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.3. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacao.

18.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteldo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro



gue represente qualquer tipo de discriminagao, especialmente voltados contra minorias em condi¢des de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sang¢des
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

18.5. A CONTRATADA devera observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da execucdo
do presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para
efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VEGESIMA — DA PUBLICACAO

O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e art.167
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do presente
Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO SPIES
DIRETOR DE EDIFICAGOES
CCL SERVICOS EM RODOVIAS EIRELI - ME
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