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Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP - ,
Departamento Juridico Consultivo

Divisao de Elaboracao de Contratos

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS D.U Ne 102/2023 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E A
EMPRESA CIVIL ENGENHARIA LTDA.

LOTE: 01

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbanizacio, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro,
divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada
NOVACAP e a empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 04,
Zona Industrial CEP-71250-125, Guara/DF, CEP:71.250-155, inscrita no CNPJ sob o n° 01.710.170/0001-22
(Doc. SEI/GDF n2 101475358 p. 15), neste ato representada pela Senhora TEREZA CHRISTINA COELHO
CAVALCANTI, brasileira, casada, engenheira cilvil, residente e domiciliada em Brasilia/DF, conforme atos
constitutivos:  Contrato  Social (Doc. SEI/GDF n2 101475358 p. 36), a seguir
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do
Senhor Diretor de Urbanizacdo (Doc. SEI/GDF n2 118862122), a Decisdo da Diretoria Executiva da
NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 118862222), e o Despacho (Doc, SEI/GDF n® 120132669) constantes
dos Processos SEI/GDF n%s 00112-00018067/2022-84 e 00112-00017962/2023-62, vinculando-se as
partes aos dispositivos do Regulamento de LicitagGes e Contratos da NOVACAP, a Lei n2 13.303/2016 e
demais normas aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada para o fornecimento, plantio e
conservacdo por 180 dias de até 185.000 m? de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum),
esmeralda (Zoysia japonica) e sdo carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas Regibes
Administrativas do Distrito Federal, conforme Despacho — NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (Doc. SEI/GDF
n?: 118626606) Lote 01, proveniente da Ata de Registro de Precos (Doc. SEI/GDF n? 118625627), que
deverdo ser executados nos termos das especificacdes e condi¢bes contidas no Termo de Referéncia
(Doc. SEI/GDF n2 118622593), no Edital de Licitacgdo do Pregdo Eletrénico n? (Doc. SEI/GDF
n2 118623552), independentes de suas transcri¢oes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
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2.1. O valor do presente Contrato é de R$ 1.065.099,23 (um milhdo, sessenta e cinco mil, noventa e
nove reais e vinte e trés centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugao Orgamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranca esteja em condic¢des de liquidacdo e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento de Licitagdes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal,

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacgdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
ulizado pela NOVACAP, paraque o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar junto
a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da NOVACAP.
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3.4. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP devera adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela mdaxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execugao do
Contrato.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA: a) ndo produziu os resultados acordados; b) deixou de executar as atividades contratadas,
ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; c) deixou de utilizar os materiais e recursos
humanos exigidos para a execu¢dao do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestagao dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditdrio e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacao de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3,12. Sera retido do valor total da Nota Fiscal o percentual de 30% (trinta por cento), que so sera liberado
apods o periodo de conservagdo, 180 (cento e oitenta) dias, e sua efetiva execu¢do, como previsto no
Termo de Referéncia e Edital.

3.13. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
féormulas:

I=(TX/100)/365
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EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagdes previstas
na matriz de risco, no edital e seus anexos, observada a Instrucdo Normativa
n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900), no que couber.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado a partir da data-base de elabora¢dao do Or¢gamento Estimativo da
Novacap, apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses, automaticamente utilizando-se o Indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, desde que a extensdo no prazo de execucdo ndo
tenha sido motivada por a¢des da CONTRATADA.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variacdo anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas aferigGes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste serad realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverao ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

6.1 O Contrato terd vigéncia de 18 (dezoito) meses, a contar de sua assinatura, compreendendo os prazos
de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigacdes advindas
da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do Contrato, de acordo com os prazos
e condicdes estabelecidas neste instrumento.

6.2. O prazo de execucdo do objeto contratual sera de 10 (dez) meses contados a partir do recebimento
pela Contratada da Ordem de Servico e/ou do cronograma de execucao.

6.3 O prazo de inicio da prestacdo dos servicos serd de 05 (cinco) dias uteis contados a partir do
recebimento da CONTRATADA do pedido emitido pelo Gestor do Contrato. O pedido serd realizado por
meios de comunicacdo que possam ser comprovados posteriormente, como: e-mail, oficio, carta,
WhatsApp e mensagem de texto. Caberd ao Gestor do Contrato comprovar o envio do pedido ao
fornecedor.

6.4. Os servicos serdo executados de acordo com a necessidade da NOVACAP.

CLAUSULA SETIMA — DA PRORROGACAO
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7.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condi¢des e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orgamentario para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacao;

c) o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condi¢bes de habilitagdo da CONTRATADA;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
Alteracoes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execucdo do contrato;

k) o atraso na expedicio da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupcdo ou suspensdo da
execucao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

l) o impedimento de execuc¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

7.2. Na hipotese de o atraso nos prazos da execucdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderdo
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sanc¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

7.3. A prorrogacao dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA OITAVA — FONTE DE RECURSOS

8.1. A despesa decorrente do presente contrato ou aditivo esta prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria
(Doc. SEI/GDF n2 119186693) e Nota de Empenho n°: 2023NE02137, datada de 15/08/2023, no valor
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Doc. SEI/GDF n2 119982024 a conta do Programa de
Trabalho: 15.452.6209.8508.0001, Natureza da Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 100.

8.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execucdo ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. A CONTRATADA ndo podera subcontratar o total do objeto a ela adjudicado. Serda admitida a
subcontratacdo apenas da parcela referente ao transporte das gramas e maquinas para realizagcdo das
atividades que seguem, no limite percentual de até 30% do valor do objeto da contratacao.

9.2. Deverdo ser observadas as disposi¢des sobre subcontratacdao contidas no item 16 do Termo de
Referéncia.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO
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10.1. A CONTRATADA devera fornecer os servigos e insumos comprovadamente de primeira qualidade e
guantidades que satisfacam rigorosamente as condi¢des estipuladas pelas normas da ABNT e pelo item
7 do Termo de referéncia, caso contrario, o servico serd recusado, ficando o fornecedor com o 6nus
deste servico e/ou insumo recusado, transporte e quaisquer outros encargos existentes, ndo restando a
esta Companhia nenhum débito com o fornecedor.

10.2. O Controle tecnoldgico quais sejam metrologia e qualidade, das caracteristicas dos servicos e
insumos do item 7 do Termo de Referéncia, far-se-4 mediante o emprego das Normas Brasileiras e
Métodos Brasileiros (NBR e MB, respectivamente), do Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza¢do e
Qualidade Industrial (INMETRO), da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

10.3. A quantidade de execucdo dos servicos relativa a cada entrega sera definida de acordo com o
pedido emitido pelo Gestor do Contrato.

10.4. O objeto sera executado por metro quadrado (m?2), conforme especificacbes e quantitativos
solicitados.

10.5. A medicdo dos servicos prestado sera feita por metro quadrado (m?).

10.6. O recebimento da execucdo do servico serd acompanhado e fiscalizado pelo servidor designado
como fiscal do contrato.

10.7. A CONTRATADA podera solicitar prorrogacdo de prazo do servico na NOVACAP, com as devidas
justificativas, cabendo ao Diretor de Urbanizagdo analisar e autorizar a prorrogag¢do caso ndo prejudique
0 andamento dos servigos.

10.8. Caberd ao prestador do servico, no inicio do contrato formalizar, juntamente ao gestor, por
guaisquer meios de comunicagdo que possam ser comprovados posteriormente, como: e-mail, oficio,
carta, WhatsApp, para a realizacdo do pedido do servico.

10.9. O recebimento dos servicos objeto do presente Termo, devera obedecer:

10.10. O RECEBIMENTO PROVISORIO dos servicos sera realizado provisoriamente pelo fiscal responsavel,
por meio de termo circunstanciado devidamente assinado pelas partes, contendo a andlise e a conclusdo
acerca das ocorréncias na execu¢ao do contrato e demais documentos necessarios;

10.11. O RECEBIMENTO DEFINITIVO serd realizado por comissdo designada, por meio de termo
circunstanciado devidamente assinado pelas partes, apds a verificacdo do termo circunstanciado emitido
pelo fiscal do contrato que comprove a inexisténcia de irregularidades ou necessidade de reparos, apds
os 180 dias de conservag¢do ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto do contrato aos termos
contratuais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGOES DA NOVACAP

11.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

11.1.1. Efetuar o pagamento a(s) Contratada(s) no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Termo de Referéncia, e seus anexos, bem como o descrito no
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

11.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugao do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

11.1.3. Acompanhar e fiscalizar as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo da CONTRATADA,;

11.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598, de 15
de dezembro de 2010;

11.1.5. Atender as obriga¢des contidas no Edital e seus anexos;

11.1.6. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar, Termo de
referéncia e seus anexos e Edital, bem como o descrito no Regulamento de Licitagdes e Contratos da
NOVACAP
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11.1.7. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do material recebido provisoriamente
com as especificacbes constantes no Termo de Referéncia, para fins de aceitacdo e recebimento

definitivo;

11.1.8. Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento, plantio e conservacao executado em desacordo com

o previsto no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia.

11.1.9. A NOVACAP nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a

terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.1.10. Atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes impostas pela

legislacGes em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como

exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Efetuar os servicos em conformidade e condi¢des com as especificacOes, prazo e local constantes no

Termos de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal e n2 da nota de empenho;

b) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia, os servigos

com avarias ou defeitos imediatamente apds o recebimento do comunicado;

c) Comunicar a NOVACAP, imediatamente por escrito no prazo que anteceder a data da prestacdo dos

servicos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

d) Manter, durante toda a execucdo do contrato, em condi¢cbes de compatibilidade com as obrigacées

assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na contratacao;

e) Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela NOVACAP ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos

a execug¢do do empreendimento.

f) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 79, Inciso XXXIll, da Constituicdo Federal e Decreto
n? 6481/2008, que regulamenta os artigos 392, alinea “d” e 42 da Convencdo 182 da Organizagdo
Internacional do Trabalho (OIT), bem como de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho ao ar livre, sem

protecdo adequada contra exposicao a radiagao solar, chuva e frio.

g) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e
acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salarios, encargos sociais e trabalhistas,

tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da entrega dos materiais.

h) Responsabilizar-se das eventuais despesas com a entrega dos materiais, qualquer que seja o valor, e

cumprir todas as obriga¢cGes constantes do(s) Anexo(s) do Edital.

i) Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da contratagao.

j) Atender as determinacbes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade

superior.
k) Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato.

I) Cumprir as demais obrigacdes constantes no item 20 do Termo de Referéncia.

m) Deverd observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da execu¢do do presente

instrumento.

n) Atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacGes impostas pela

legislagdes em vigor.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela inexecucao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
nao superior a 2 (dois) anos; e

13.2. As sancdes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso I,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

13.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERACOES
14.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacGes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manuteng¢do do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordindria e extracontratual.
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14.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais, os acréscimos ou supressoes
qgue se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressao ndao poderdo exceder estes limites, salvo a supressao resultante
de acordo entre as Partes.

14.3. A criacdo, a alteracdo ou a extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposi¢Ges legais, quando ocorridas apds a data da apresentagdo da proposta, com comprovada
repercussdo nos precos contratados, implicardo na revisdo destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

14.4. Em havendo alteracdao do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

14.5. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio Contrato e
as atualizagdes, compensacdes ou penalizacbes financeiras decorrentes das condi¢cbes de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotagGes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracao do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de aditamento.

14.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

14.7. Ocorrendo alteragGes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacao direta.

14.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execuc¢do de obras ou
Servicos.

14.9. A alteracdo contratual se dara em observancia ao artigo 179 e seguintes do RLC/NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO

15.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execugdao que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servi¢o ou do fornecimento;

e) paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagao a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n? 13.303/2016;

g) cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusao, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execugao;

k) decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
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) dissolugao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugdo
do presente Contrato;

n) razOes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade méxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n?
13.303/2016;

p) materializagdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

15.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
15.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

15.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢Ges e multas

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA

16.1. O adjudicatario prestard garantia de execu¢do do contrato, com validade durante a execug¢do do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do Contrato.

16.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Urbanizacdo, a CONTRATADA
deverd apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por cau¢do em dinheiro, seguro-
garantia ou fianca bancaria, nas condicdes estabelecidas no Edital.

16.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

16.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

16.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instru¢cdo Normativa
SEGES/MP n® 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018 e assegurard, qualquer que
seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10/14



25/08/2023, 11:39 SEI/GDF - 119995712 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=134833892&infra_sistem...

16.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

16.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

16.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

16.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

16.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislagao que rege a matéria.

16.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com corre¢do monetéria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, poderd ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou
parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

16.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

16.8. No caso de alteracdao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacgao.

16.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 20 dias, contados da data em
gue for notificada.

16.10. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

16.11. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

16.12. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

16.13. A garantia serd considerada extinta:

16.13.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢cdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;

16.13.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

16.13.2. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo) ou for utilizada
parcialmente, a CONTRATADA devera oferecer, no prazo maximo de 20 ( vinte) dias, outra garantia em
substituicdo em percentual e nas condigdes previstas na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1.Na hipotese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, Termo de Referéncia
item 24 do termo de Referéncia (Doc. SEI n? 118622593), a CONTRATADA devera, no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informac¢des minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢gdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

11/14


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=133335925&id_procedimento_atual=133334626&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=fcbd147e0872301b9491fbadfd5937fc70d52618de36a095f34b1ba22de77ddb

25/08/2023, 11:39 SEI/GDF - 119995712 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=134833892&infra_sistem...

d) As obrigagdes contratuais que nao foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento; e,
e) Outras informacdes relevantes.

17.1.1. Apds a notificagcdao, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdo a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obriga¢des contratuais afetadas pelo Evento.

17.1.2. A concessdo de qualquer isen¢do ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a
CONTRATADA, nao dara ensejo a recomposi¢dao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.2. As obriga¢Oes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.2.1. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

17.2.2. As partes nao serdao consideradas inadimplentes em razao do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢cdo do
equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manuten¢dao do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicBes existentes ou é excessivamente onerosa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdao ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizagdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

18.2. Na execuc¢do do presente Contrato é vedado a NOVACAP e 3 CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizagdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.3. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacao.
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18.4. Na execuc¢do do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicGes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sang¢des
cabiveis, nos termos do que dispOe a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

18.5. Em caso de prorrogacdo Contratual, alcancando-se a importancia igual ou superior a RS
5.000.000,00 (cinco milhdes), serd exigida da CONTRATADA a implanta¢dao do Programa de Integridade,
conforme previsto na Lei Distrital n2 6.112/2018, devendo ser apresentados os Relatérios de Perfil e de
Conformidade, de acordo com os anexos | e Il do Decreto Distrital n2 40.388/2020.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICAGAO

20.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicao Federal e art. 167
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE URBANIZAGAO
CIVIL ENGENHARIA LTDA
TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI

on | Documento assinado eletronicamente por TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, RG n.2
JEI! ﬁ 1778345 - SSP/DF, Usudrio Externo, em 22/08/2023, as 14:25, conforme art. 62 do Decreto n°
gls;’lT:r!#;: ¢ 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180,

quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

=

- Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
JEI! j Diretor(a) de Urbanizacdo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
= 23/08/2023, as 16:16, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

assinaiura
eletronica
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 23/08/2023, as 16:55, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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