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Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP _ ,
Departamento Juridico Consultivo

Divisao de Elaboracao de Contratos

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA DE N° 113/2023 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E A
EMPRESA MEVATO CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA.

LOTE: 05

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificacbes, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado,
engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a
empresa MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, estabelecida no SCIA Quadra 14, conjunto 11, Lote
05, Brasilia/DF, CEP:71.250-155, inscrita no CNPJ sob o n° 00.611.343/0001-92, CF/DF 07.329.399/001--
33 (Doc. SEI/GDF n? 119443468 p. 33), neste ato representada pelo Senhor LUIZ AFONSO DELGADO
ASSAD, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado no Lago Sul/DF, conforme
atos constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF n? 119443468 - p. 03), a seguir denominada
CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista a o Voto do Senhor Diretor de
EdificacGes (Doc. SEI/GDF n2 119500683) e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF
n? 119603670), constantes dos Processos SEI/GDF n%: 00080-00035517/2020-83, e 00112-
00018323/2023-14, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagées e Contratos
da NOVACAP, a Lei n2 13.303/2016 e demais normas aplicdveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de expansoes
de escolas publicas, em atendimento a Secretaria de Estado de Educacdo do Distrito Federal - SEE/DF, em
diversos locais do Distrito Federal, inclusive elaboracdo de projetos executivos, conforme descricées
constantes do Oficio (Doc. SEI/GDF n2 119444021), e na solicitacdo do Gestor/Executor (Doc. SEI-GDF
n? 119445135), nas Regides Administrativas: Brazlandia, Ceilandia e P6r do Sol/Sol
Nascente (Implantacées: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4, Tipo 5, Tipo 6 e Tipo 7), Lote 05, proveniente da
Ata de Registro de Pregos n.2 031/2022 (Doc. SEI/GDF n2 119443045) , que deverdo ser entregues nos
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termos das especifica¢des e condigdes contidas no Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF n2 118997094), no
Edital de Licitacdo do Pregdo Eletronico (Doc. SEI/GDF n? (119440807), e seus anexos, todos constantes
dos Processos SEI/GDF n°s 00080-00035517/2020-83 e 00112-00018323/2023-14, tornam-se partes
integrantes deste Contrato, independentemente de suas transcricdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de RS RS 10.494.457,36 (dez milhdes, quatrocentos e noventa e
quatro mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administra¢ao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serd feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacao de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranca esteja em condic¢Oes de liquidagdo e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que deverd ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacgao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da
NOVACAP, devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagbes financeiras e penalizagbes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das
etapas necessdrias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Termo de
Referéncia.

3.3. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscri¢ao do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal,

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;
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f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdao do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da NOVACAP.

3.5. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP devera adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela mdaxima autoridade da
NOVACAP.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integragdo Social e de Formagdo do Patrimonio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuigdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n© 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,

proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢Oes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;
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d) o periodo de prestacao dos servicos;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacado da regularizacdo da situacgao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditdrio e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacao de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido deverd ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuragao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
formulas:

1=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratodrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situacdes previstas
na matriz de risco ou outra forma de controle estipulado no edital e seus anexos, observada a Instrucdo
Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900).

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1.Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n2
9.069/1995.

5.2. O reajuste contratual serd aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data limite para apresentacdo da proposta, utilizando-se o indice: Custo da
construcdo — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da
construcdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos de obras - Edificacdes - Col. 35, ambos
apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo adotado o que apresentar menor
variacdo apos apuracgao do periodo de 12 meses.

5.3. A concessdo de reajuste de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos precos desde a
época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos mesmos
indices setoriais aplicados no Contrato.

5.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima varia¢do anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao

417


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=108538906&id_procedimento_atual=133741451&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=e5078509731779c4024762f19fdb2ab8c6fa52f052f2fd4c767aa0b5ccbfb638

24/08/2023, 09:31 SEI/GDF - 119778166 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=134596847&infra_sistema...

logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.6. Nas aferigGes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.9. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogagao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA— FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Contrato estd prevista na Disponibilizagdo Or¢amentdria (Doc.
SEI/GDF n? 119609658) e Nota de Empenho n2: 2023NE02107, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois
milhdoes de reais), a conta do Programa de Trabalho: 12.368.6221.3985.0001, Fonte de Recurso:
100, Natureza da Despesa: 44.90.51, (Doc. SEI/GDF n2 119706910).

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execugdo ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato tera vigéncia de 210 (duzentos e dez) dias corridos a contar de sua assinatura do
Contrato, compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e
pagamento, perdurando as obrigacGes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo
da vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condicOes estabelecidas neste instrumento.

7.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a

pagar.
7.1.2. O prazo de execucdo do objeto é de 120 (cento e vinte) dias corridos contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigco pelo contratado, distribuidos da seguinte forma:

7.1.2.1. 30 (trinta) dias corridos, para elaboracdo de todos os servicos de Topografia, Sondagem,
elaboracdo do Projeto Executivo, execucdo do canteiro de obras e aprovacdo dos ajustes contratuais, se
for o caso; e

7.1.2.2. 90 (noventa) dias corridos, para execug¢do "IN LOCO" de todos os servicos de expansdo de escolas
publicas.

7.1.3. A prorrogacgao dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. Os prazos dos contratos poderao ser prorrogados no interesse da NOVACAP nas hipdteses previstas
na matriz ou mapa de riscos, no Edital e no contrato, desde que justificados no processo administrativo
respectivo e demonstrados:

a) a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;
b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a eventual
deflagracdo de novo procedimento licitatorio;
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c) o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de sang¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA,;

g) a renovacdo da garantia contratual, se houver;

h) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Para a prorrogacao de contratos por escopo, deverd ser exigido ainda a ocorréncia de uma das
seguintes situagoes:

a) a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

b) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na Lei 13.303/
2016;

c) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

d) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupcdo ou suspensdo da
execucdo do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

e) o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

8.3. Qualquer prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente.

8.4. Os contratos de servicos de natureza continuada que tenham seus prazos iniciais definidos por
periodo superior a 12 (doze) meses, devem ser avaliados anualmente de maneira a evidenciar se os
precos e as condi¢des ainda permanecem vantajosos para a NOVACAP, podendo o contrato ser rescindido
por razdes de interesse publico sempre que tal vantagem nao for comprovada.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGCAO

9.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, limitada ao percentual de 9% (nove por cento) do
valor total do contrato, conforme especificado subitem 19.2.1. do Termo de Referéncia, reservando-se os
itens 1, 2 e 3 para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em observacdo ao art. 72 do Decreto n?
8.538, de 2015.

9.2. As condigdes exigidas para a subcontratagdo estdo relacionadas no item 19.3. do Termo de
Referéncia.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZAGAO E DO RECEBIMENTO

10.1. O recebimento da obra sera feito de acordo com o estipulado nos itens 22 e 23 do Termo de
Referéncia.

10.2. Por ocasidao do recebimento do objeto, deverdao ser observadas as orienta¢des gerais e de
fiscalizacdo contidas no item 13. do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. A CONTRATADA prestard garantia de execucdo do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por trés meses apods o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 2% (dois por
cento) do valor total do contrato.

6/17



24/08/2023, 09:31 SEI/GDF - 119778166 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=134596847&infra_sistema...

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Edificacdes, a CONTRATADA
deverd apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por cau¢dao em dinheiro, seguro-
garantia ou fianca bancaria, nas condicdes estabelecidas no Edital..

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdao a promover a rescisdao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n® 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018 e assegurard, qualquer que
seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacGes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetdria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia deverd ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacgao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da
data em que for notificada.

11.9. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislagcao que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor n3ao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢cdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.12.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado nos termos da comunicagao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n 38.934/2018; e
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11.12.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extincdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em
percentual e nas condig¢des previstas no edital e na legislagao de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA NOVACAP,

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

12.2. - Indicar o executor interno do Contrato, conforme Art. 179 do Regime de Licitacdes e Contratos RLC
da NOVACAP e Art. 41, Inciso Il e paragrafos do Dec. 32.598/2010;

12.3. - Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;

12.4. - Fornecer e colocar a disposicdo da CONTRATADA, todos os elementos e informacgdes que se
fizerem necessarios a entrega dos materiais;

12.5. - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas na
entrega do material;

12.6. - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia sobre multas, penalidades quaisquer
débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a entrega do objeto Contratado;

12.7. - fiscalizar a implantacdao do programa de integridade pelo CONTRATADO nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes
no Termo de Referéncia e seus anexos, com a alocacdo de empregados habilitados em quantidade
suficiente ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios adequados.

b) Atender as determinacdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados.

c) Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela NOVACAP ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

d) Paralisar, por determinacdo da NOVACAP, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

e) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacées
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a NOVACAP.

f) Manter durante a execug¢ao do Contato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatdrio e na contratacao.

g) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdao do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP.

h) Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, tributdrios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato.
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i) Submeter previamente, por escrito, a NOVACAP, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacbes do termo de referéncia/projeto basico/memorial
descritivo.

j) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementda-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos previstos na cldusula “Das Altera¢des”.

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

I) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIlI, da Constituicdo Federal e do Decreto n?
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Conveng¢ao n2 1882 da OIT.

m) Assegurar a NOVACAP, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do Anexo VIl — F da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n® 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2
38.934/2018:

n) implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei Distrital n2 6.112/2018, bem como
observar o Decreto n2 32.751/2011, art. 32, §22, que veda o nepotismo, e o Decreto n? 39.860/2019, que
proibe a participacao de agentes publicos, direta ou indiretamente, em licitacdo, contratacdo ou execugdo
de obra ou servico, e do fornecimento de bens a administracdo do DF, além da Lei n2 5.448, de 12 de
janeiro de 2015.

13.1.1. Direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a NOVACAP distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

13.1.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da documentacdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢dao do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacao expressa da NOVACAP, sob pena de multa, sem prejuizo das sangées civis e penais cabiveis.

13.2. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades correspondentes.

a) Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

b) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdao das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

c) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

d) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

e) Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou incorrec¢des
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dos servicos ou dos bens da NOVACAP, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

f) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Termo de
Referéncia e demais documentos anexos.

g) Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servicos publicos para a obtencao de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.)

13.3. No caso de execucgao de obra:

a) Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndao havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

b) Aceitar que a Administra¢do Publica ndo se vincula as disposi¢ées contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

c) Assinar rescisdo do contrato e/ou aplica¢do das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento
dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados
da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

d) Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

e) Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das obrigacGes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execucdo do contrato;

f) Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reten¢do do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndao havendo quitacao
das obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a NOVACAP efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execucado dos servicos objeto do contrato;

g) Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

h) Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa RFB n2 1845, de 22
de Novembro de 2018.

13.3.1. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdao do contrato, quando se tratar da
subcontratacdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa
subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extincao da subcontratacdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execucgao total, notificando a NOVACAP, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipdtese em
que ficard responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada. (Essa cldusula deve ser
incluida quando no instrumento convocatdério houver a previsao de subcontratagdo de micro ou
pequenas empresas para a prestacdo de servicos, nos termos do art. 72, §292, do Decreto n2 8.538, de
2015).
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13.4. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificagcdes técnicas, para posterior execuc¢do e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos
trabalhos. por atribuir a CONTRATADA a obrigacdao de elaboragao do projeto executivo, a qual deverd
partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno
de Encargos e Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacbes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos)

13.4.1. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participa¢dao na
licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacao
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacGes de falhas ou omissGes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do contrato, nos termos
do art. 13, Il do Decreto n? 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificagdo do limite
previsto na cldusula “Das Alteragdes”.

13.5. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a NOVACAP no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

13.6. Atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes impostas pela
legislagbes em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
nao superior a 2 (dois) anos; e

14.2. As sangdes previstas no item anterior poderdao ser aplicadas juntamente com a do inciso I,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplica¢do do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
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total na entrega do material, recusa na conclusao do servi¢co, ou rescisao do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGCOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execu¢do da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execuc¢ao de obra ou servigo;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressdo ndo poderdo exceder estes limites, salvo a supressao resultante
de acordo entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteracdo ou a extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos prec¢os contratados, implicardo na revisdao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio Contrato e
as atualizagdes, compensacgdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotacbes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracao do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebragao de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracGes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacao.

15.7. Ocorrendo alteracGes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacdo direta.
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15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugao de obras ou
Servicos.

15.9. A alteracdo contratual se dara em observancia ao artigo 179 e seguintes do RLC/NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificacGes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execugdao que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servi¢o ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n2 13.303/2016;

g) cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusao, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
) dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteragao social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao
do presente Contrato;

n) razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade mdaxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteragdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n?
13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiqguem ou comprometam a imagem ou a reputacao da NOVACAP direta ou
indiretamente.
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16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisdao serd precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) indenizagdes e multas

16.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucao
do contrato sera causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipotese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, do Termo de Referéncia
(Doc. SEI n2 119503306), a CONTRATADA deverd, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informac¢des minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢cdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacOes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e

e) Outras informacdes relevantes.

17.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisdo a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isencdo nao exclui a possibilidade de aplicacdao das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
ndo dard ensejo a recomposicdao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigacGes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdao consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou for¢ca maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdo do
equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, qguando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutenc¢do do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condi¢des
existentes ou é excessivamente onerosa.
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17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢Ges necessdrias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serao decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO PROGRMA DE INTEGRIDADE

18.1. E condi¢do indispensavel para a formalizacdo deste Contrato que o CONTRATADO apresente
o Relatorio de Perfil e Relatério de Conformidade do Programa de Integridade, nos termos do Anexo | e
I, respectivamente, do Decreto Distrital n2 40.388/2020.

18.2. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n? 6.112/2018 sujeita o CONTRATADO a
multa equivalente a 0,08% até 10%, por dia, sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 82 e
seguintes.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Na execucdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensagcao ambiental,
gue serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

e) protecao do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

19.2. Na execuc¢do do presente Contrato é vedado a NOVACAP e 3 CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qgualquer representante, sob pena de responsabilizagdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
qguer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

19.3. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminagdo.

19.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicbes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdao do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sang¢des
cabiveis, nos termos do que dispOe a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n?
38.365, de 2017.

19.5. A CONTRATADA fica assegurado, antes da expedicdo da ordem de servico, o direito de ser analisado
seu pedido de reequilibrio econ6mico-financeiro e de reajuste, rescindindo-se este Contrato
amigavelmente, sem aplicacdo de qualquer penalidade, caso ndao haja consenso quanto ao valor a ser
fixado.

19.5.1. Nao cabera indenizagdo a qualquer uma da das partes em decorréncia da rescisdao amigdvel do
contrato.
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19.6. A CONTRATADA devera observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da execucdo
do presente instrumento

CLAUSULA VIGESIMA — DAS ASSINATURAS

20.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-
se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do
seu extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

21.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

22.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO SPIES
DIRETOR DE EDIFICACOES
MEVATO CONSTRUGOES E COMERCIO LTDA
LUIZ AFONSO DELGADO ASSAD

Documento assinado eletronicamente por LUIZ AFONSO DELGADO ASSAD, RG N2. 595158 -
SSP/MG, Usuario Externo, em 22/08/2023, as 16:46, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Edificagées da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 22/08/2023, as
17:59, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario
Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 23/08/2023, as 09:46, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 119778166 cédigo CRC= F3A77718.
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