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Departamento Juridico Consultivo
Divisdo de Elaborac¢ao de Contratos

Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
% & NOVACAP

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIGOS -
D.E N2 277/2023 - DJ/NOVACAP, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL — NOVACAP E A EMPRESA ADVANCE
SYSTEM ELEVADORES LTDA-ME.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n2 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificacdes, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado,
engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a
empresa ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA-ME, estabelecida Rua Arquimedes Rocha, n? 73, Qd. 118,
Lt. 16, Sala 02, Conjunto Morada Nova, Goiania/GO, CEP: 74.423-375, inscrita no CNPJ sob o
n° 07.296.500/0001-61, neste ato representada pelo Senhor WEDSON CARLOS DA SILVA, brasileiro,
casado, empresario, residente e domiciliado em Goiania/GO, conforme Contrato social (Doc. SEI/GDF
n? 126634901 p. 27/29), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato,
tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de Edificacbes (Doc. SEI/GDF n? 128272934) e a Decisdo da
Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n® 128384042), constantes do Processo
SEI/GDF n? 00112-00023014/2022-85, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de
Licitacdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as
condicOes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada para o fornecimento e
instalacdo de 01 elevador elétrico de frequéncia varidvel do tipo VVVF, em substituicdo ao equipamento
existente no Hospital Regional do Guara - HRGu, e para a execucdo de servicos de manutencao corretiva,
preventiva, preditiva e eventual, com fornecimento de pecas, materiais de reposicdo, ferramental e
insumos, assisténcia técnica e quaisquer outros necessarios a perfeita operacao de 11 (onze) elevadores
elétricos de frequéncia varidvel do tipo VVVF instalados em diversas unidades de salde do Distrito
Federal, assim distribuidos: 05 no Hospital Regional de Taguatinga - HRT, 04 no Hospital Materno Infantil
de Brasilia - HMIB, 01 no Hospital Dia - HDia e 01 no Hospital Regional do Guara - HRGu, conforme
descri¢cdes, condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF
n2 124349899) e no Edital de Pregédo Eletronico n2 039/2023- DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF n? (124862204),
e Sseus anexos, que juntamente com a proposta apresentada (126634618), constante do Processo SEI/GDF
n° 00112-00023014/2022-85, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrigoes.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de RS 869.299,18 (oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e
noventa e nove reais e dezoito centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execu¢ao Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranga esteja em condi¢gdes de liquidagdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdao do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifigue suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverda notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.
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3.4. N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Sera rescindido o contrato em execu¢cdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.2, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢cdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprovacao da regularizacdo da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndao impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.
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3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. Na hipdétese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
férmulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situa¢des previstas
no art. 81, VI, da Lei n? 13.303/2016, observando-se a Instru¢do Normativa n? 367/2022 -
NOVACAP/PRES/ASESP 98930052.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses, a partir de
27/06/2023, data da conclusdo da peca orcamentaria.

5.1.1 Para equipamentos e manutencdo serd Utilizado o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
- IPC-A, apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

5.1.2. Para demais servicos e itens (obras de adequacdo) serd aplicado o Custo da construcdo —
municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da construgao civil e
obras publicas — por tipo de obras — outros tipos de obras - Edificacdes - Col. 35, ambos apurados pelo
Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo adotado o que apresentar menor variacdo apds
apuracao do periodo de 12 meses, contados da data limite da apresentacao da proposta.

A apuracao da variacdo se dard por meio da aplicacdo da seguinte férmula:
R=(I-1lo)+lo
Onde:
R = Fator de reajustamento
| = indice referente a data de apresentac¢do da proposta + 12 meses
lo = Indice referente ao més de apresentacio da proposta.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagdo anual conhecida, liqguidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de cdlculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
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5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

5.8. A concessdo de reajuste de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos precos desde a
época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos mesmos
indices setoriais aplicados ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato estda prevista na Disponibilizagdo Orgamentaria (Doc.
SEI/GDF n? 127758837) e Nota de Empenho n° 2023NE03409 (Doc. SEI/GDF n2 129010246), datada
de 12/12/2023, no valor de RS 47.347,53 (quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e
cinquenta e trés centavos), a conta do Programa de Trabalho 10.302.8202.2396.0020, Natureza da
Despesa 33.90.39, Fonte de Recurso 100, sendo disponibilizado RS 47.347,53 (quarenta e sete mil,
trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e trés centavos) para o presente exercicio e o saldo
remanescente sera informado no exercicio financeiro de 2024.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1. O contrato terd vigéncia de 18 (dezoito) meses, a contar de sua assinatura, permitida a prorrogacao
por iguais e sucessivos periodos, por até 60 (sessenta) meses, se comprovada anualmente a
vantajosidade econémica da continuidade do contrato para a Administracdo Publica.

7.1.1. A CONTRATADA devera iniciar a execug¢ao dos servicos em até 5 (cinco) dias contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. Os prazos do contrato poderdo ser prorrogados no interesse da NOVACAP nas hipoteses previstas na
matriz ou mapa de riscos, no Edital e no contrato, desde que justificados no processo administrativo
respectivo e demonstrados:

| — a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

Il — a vantajosidade a ser obtida com a manuten¢do da contratacdao, em contraposicdo a eventual
deflagragdo de novo procedimento licitatério;

IIl — o regular cumprimento das obrigacdes pela contratada;

IV - a anuéncia da contratada com a prorrogagao;

V - a inexisténcia de sanc¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela contratada;
VI - a manutencado das condi¢Oes de habilitacdo da contratada;

VIl - a renovacgdo da garantia contratual, se houver;

VIl — o requerimento da prorrogacdo pleiteada na vigéncia do contrato;

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO
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9.1. Sera admitida a subcontratacdo de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, referente aos
servicos de obras civis, nos termos do item 20 do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢ao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

10.4. As disposig¢des previstas nesta cldusula nao excluem o disposto no Anexo VIl da Instru¢gao Normativa
SLTI/MP n? 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, aplicavel no que for
pertinente a contratacao.

10.5. A fiscalizagdo, por parte da NOVACAP, nao exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servigos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

10.6. A fiscalizacdo do Contrato se dard, ainda, de acordo com o estabelecido no item 13 do Projeto
Basico.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, com validade durante a execuc¢do do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogdveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Edificagdes, a CONTRATADA
devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em dinheiro, seguro-
garantia ou fianc¢a bancadria, nas condic¢Oes estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracao a promover a rescisao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢do do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacoes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.
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11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdao que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com corre¢do monetdria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdéria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdodigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 20 dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

11.9. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaracdo da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato.

11.12.2. Apdés 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.13. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extin¢do), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condigGes previstas no edital e na legislagdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

b) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execug¢do do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitagao e qualificagdo da CONTRATADA;

d) indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n2 32.598, de 15 de dezembro
de 2010;

e) efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018;

f) fiscalizar a implantacdo do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

12.2. A Novacap ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
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causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigagdes constantes no Projeto Basico e seus anexos, assumindo como exclusivamente
seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execug¢ao do objeto e, ainda:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condices, conforme especificagdes, prazo e local constantes
no Projeto Basico e seus anexos, com a alocacdo de empregados habilitados em quantidade suficiente ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios adequados;

b) atender as determina¢des do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execu¢dao ou dos materiais empregados;

c) comunicar a NOVACAP, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

d) prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela NOVACAP ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do empreendimento;

e) paralisar, por determinacdo da NOVACAP, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

f) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a NOVACAP;

g) manter durante toda a execuc¢do do Contato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas
as condic¢Oes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no ato convocatério e na contratagao;

h) responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP;

i) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato;

j) submeter previamente, por escrito, a NOVACAP, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudanc¢as nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do Projeto Basico;

k) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagcdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos previstos na clausula “Das Alteracdes”.

I) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais
empregados;

m) nao contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIlI, da Constituicao Federal e do Decreto n2
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convengao n? 1882 da OIT; e

n) implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital n2
6.112/2018.

8/14



05/01/2024, 08:09 SEI/GDF - 128804210 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=144458575&infra_sistem...

13.2. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a NOVACAP no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecugao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderad, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

14.2. As sang¢Ges previstas no item anterior poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo
contratada;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qgualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infragGes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato poderad ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificagcdao do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execu¢do do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacido da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com relagao ao
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cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou
Sservico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracao do servico ou fornecimento, objetivando a
manutengdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢cGes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem nos servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdao ndo poderd exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteragdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos precos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio Contrato e
as atualizages, compensac¢des ou penalizagbes financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, nao
caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebragao de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacdo.

15.7. Ocorrendo alteragdes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servigos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagdao ou no processo de contratagdo direta.

15.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servigos.

15.9. As alteracdes deste contrato se dardo de acordo com o art. 179 e seguintes do RLC da NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUGAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndao cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especifica¢cdes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execuc¢do que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio do servi¢o ou do fornecimento;
e) paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, respeitado o disposto no Art. 78 da Lei n? 13.303, de
2016;

g) cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

h) desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;
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i) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;

j) decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil da CONTRATADA;
k) dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

[) alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao
do presente Contrato;

m) razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade maxima da NOVACAP;

n) acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando alteracdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

0) materializagdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

p) ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execug¢do do
presente Contrato;

q) descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdao Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

r) ndo integralizacdo da garantia de execuc¢do contratual no prazo estipulado;
s) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
t) pratica de atos lesivos a Administracao Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

u) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputa¢do da NOVACAP direta ou
indiretamente; e

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e

c) indeniza¢des e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos (Doc. SEI/GDF n2
120003595), indicada no Edital, a CONTRATADA devera, no prazo de 01 (um) dia util, informar a NOVACAP
sobre o ocorrido, contendo as seguintes informacGes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢gdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigagdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento; e

e) Outras informacGes relevantes.
17.2. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidira quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisdo a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
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do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isencdao ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das san¢des previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigaces contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
ndo dara ensejo a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia Uutil, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢do do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutengdo do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condig¢ées
existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior. 17.11. Os fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo entre as
partes, no que diz respeito a recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO

18.1. O recebimento dos servicos somente sera considerado concluido mediante a emissdao de termos
provisério e definitivo, na forma dos itens 23 (vinte e trés) e 24 (vinte e quatro) do Projeto Basico
(120182016).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qgualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gque seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

19.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusao
social e o combate a discriminacdo.

19.3. Na execuc¢do do presente Contrato, fica vedado o uso de conteldo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdao do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sang¢des
cabiveis, nos termos do que dispbe a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

19.4. A CONTRATADA deverd observar o Cédigo de Ftica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia /
execugdo do contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA — DAS ASSINATURAS

20.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

21.1. O extrato do presente contrato sera publicado as expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitagcdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

22.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO SPIES
DIRETOR DE EDIFICAGOES
ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA-ME:
WEDSON CARLOS DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por WEDSON CARLOS DA SILVA, Usuario Externo, em
26/12/2023, as 09:59, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

1
seil o
assinatura e
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Edificagdes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 26/12/2023, as
17:53, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario
Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

il
Sel o
.!5.‘.|r'|,l!ul.h I' 9
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 27/12/2023, as 10:22, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

1
assinatura e
eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 128804210 cédigo CRC= 42952ACB.

"Brasilia - Patriménio Cultural da Humanidade"
Setor de Areas Publicas - Lote B - Bairro Guara - CEP 70075-900 - DF
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