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Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP N '
Departamento Juridico Consultivo

Divisao de Elaboracdo de Contratos

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢ao, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE AQUISICAO DE BENS D.E N2
284/2023 - DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E
A EMPRESA GENESIS INDUSTRIA E
COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI-
ME.

LOTE N2 14

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificacdes, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado,
engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a
empresa GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI-ME, estabelecida na
Avenida Pedro Ludovico S/N, Quadra 47, Lote 40, Vivian Parque, Anapolis/GO, CEP: 75.135-490, inscrita
no CNPJ sob o n° 21.542.278/0001-60, neste ato representada pelo Senhor ALESSANDRO CORREA DE
OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresario, residente e domiciliado em Andpolis/GO, conforme Atos
Constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF n? 96695182 p.81), a seguir denominada CONTRATADA,
resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de EdificacGes (Doc.
SEI/GDF n? 129096957) e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 129106223),
constantes dos Processos SEI/GDF n% 00112-00016655/2021-01 e 00112-00027487/2023-
32, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a Lei
n? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢cdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa para o fornecimento de equipamentos de
Academia Universal ao Ar Livre, Pontos de Encontro Comunitario - PECs e Multi-exercitadores a serem
instalados em diversos locais do Distrito Federal, Lote: 14, oriunda parcialmente da Ata de Registro de
Precos n2 036/2023-DE (Doc. SEI/GDF n2 129045857), conforme solicitado pelo Gestor (129050597), que
deverdo ser entregues nos termos das especificacdes e condi¢des contidas no Termo de Referéncia (Doc.
SEI/GDF n2 129042458), e no Edital Pregdo Eletronico n? 039/2021 (Doc. SEI/GDF n? 129042627) e seus
anexos, todos constantes dos Processos SEI/GDF n2s 00112-00016655/2021-01 e 00112-00027487/2023-
32, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcricdes.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de RS 29.578,24 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais
e vinte e quatro centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execu¢ao Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresenta¢dao, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranga esteja em condigdes de liquidagao e pagamento, nas condigdes no Regulamento de Licitagdes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagles financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
ulizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar junto
a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifigue suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.
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3.4. N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Sera rescindido o contrato em execu¢cdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, serd efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) nao produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato nao impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
férmulas:

I=(TX/100)/365
EM =1x N x VP, onde:
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| = indice de atualizacdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratodrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situacdes previstas
na matriz de risco, no edital e seus anexos, observada a Instrucdo Normativa
n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900), no que couber.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual serda aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data limite para apresentacdo da proposta, desde que a extensao no prazo
de execucdo ndo tenha sido motivada por acbes da CONTRATADA, utilizando-se o indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo - IPC/A, apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), previsto no item 16.22.5 do Termo de Referéncia e do Edital, nos termos dos artigos 190
a 238 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da NOVACAP.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagao anual conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de célculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato esta prevista na Disponibilizagdo Orcamentdria (Doc.
SEI/GDF n? 129068422) e Nota de Empenho n° 2023NE03481 (Doc. SEI/GDF n? 129395684), datada de
15/12/2023, no valor de RS 29.578,24 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e
quatro centavos),a conta do Programa de Trabalho 15.451.6206.3902.0068, Natureza da Despesa
44.90.51, Fonte de Recurso 100.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execugdo ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E DO FORNECIMENTO

7.1. O contrato tera vigéncia de 125 (cento e vinte e cinco) dias corridos a contar de sua assinatura.
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7.2. A entrega do objeto se dard em até 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados da assinatura do
contrato.

7.3. O local de entrega serd na Divisdo de Conservacdao de Reparos da Diretoria de Edificacdes, localizada
no Setor de Areas Publicas, Lote B, Sede da NOVACAP, em Brasilia, DF, CEP: 71.258-300, e devera ser
agendado com o contato deste objeto, Sr. Ronaldo Vinhal, pelo telefone (61) 3403-2743, com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas antes da entrega dos equipamentos, conforme
estabelecido no Termo de Referéncia.

7.4. Os equipamentos deverao ser corretamente armazenados de forma a evitar que sejam danificados
durante seu transporte e estocagem conforme estabelecido no edital e seus anexos.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado, na forma e nas condicBes e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencao da contratacdo;

c) o regular cumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA,;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteragdo do projeto ou de suas especificagdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
Alteracdes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucdo do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrup¢do ou suspensdo da
execucao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

[) o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execucdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sangdes previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacao dos prazos de execuc¢do e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. Nao sera permitido qualquer tipo de subcontratacdo ou subempreita dos servicos adjudicados a
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO

10.1. Cada fornecimento somente sera considerado concluido mediante a emissdo de termo de
recebimento provisério e definitivo;
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10.2. Os bens serdo recebidos da seguinte forma:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificacdo da conformidade dos produtos com a
especificacdo;

b) definitivamente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitagao
nos termos constantes da nota de autorizacdo de despesas.

10.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez ) dias
Uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

10.4. A Nota fiscal devera ser descritiva, contendo marca, fabricante, validade, N° da Ata de Registro de
Precos, N° da Nota de Empenho, dados da conta bancaria para depdsito do pagamento, bem como as
retencbes tributarias, assim como as informacbes previstas no Termo de Referéncia. A Empresa
contratada s6 poderd emitir Nota Fiscal apds a emissdo da respectiva Nota de Empenho.

10.5. E de responsabilidade da empresa vencedora e transportadora do produto, ter conhecimento e
cumprir todas as normas que regulamentam o acondicionamento e transporte dos bens/materiais,
incluindo-se a carga e descarga;

10.6. E de responsabilidade do fornecedor, disponibilizar as pessoas encarregadas pela descarga dos
produtos, equipamentos de protecdo ou afins que se fizerem necessarios. Além de arcar com todos os
tributos oriundos do transporte, entrega e fornecimento.

10.7. Os produtos devem estar de acordo com as especificacdes técnicas e normas exigidas no Termo de
Referéncia. Caso o(s) produto(s) ndo atenda(m) as especificagdes previstas anteriormente mencionadas,
0s mesmos serdo recusados e devolvidos aos fornecedores, as expensas do mesmo para substituicdo,
devendo a empresa dar a destinacao adequada ao produto devolvido.

10.7.1 Os produtos recusados deverao ser substituidos no prazo de até no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos, contados da notificacdo pela contratada;

10.8. Os responsaveis pelo recebimento do produto poderdo, se assim julgar necessario, solicitar parecer
técnico especializado de pessoa qualificada, para analise da qualidade do produto, bem como se estd em
conformidade com o descrito neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, com validade durante a execuc¢do do
contrato e por 90 dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Edificacdes, a CONTRATADA
devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em dinheiro, seguro-
garantia ou fianc¢a bancadria, nas condi¢Oes estabelecidas no Edital.

11.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara, qualquer que seja
a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacOes nele previstas;
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11.7. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;

11.8. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.9. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.10. A modalidade de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.11. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco
de Brasilia, com correcdo monetdria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.12. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

11.14. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.15. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 20 dias, contados da data em
que for notificada.

11.16. A NOVACAP executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.17. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

11.18. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.19. A garantia serd considerada extinta:

11.20. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.21. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacdo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018; e

11.22. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extincdo) ou for utilizada,
incumbe a CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em
percentual e nas condigdes previstas no edital e na legislagao de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

12.1.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cldusula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

12.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

12.1.3. Acompanhar e fiscalizar as condicoes de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA,;

12.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598, de 15
de dezembro de 2010;
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12.1.5. Atender as obriga¢Ges contidas no Edital e seus anexos;

12.1.6. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018; e

12.1.7. Fiscalizar a implantagao do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

12.1.8. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e seus anexos;

12.1.9. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do material recebido provisoriamente
com as especificagdes constantes neste termo de especificacdo, para fins de aceitagao e recebimento
definitivo;

12.1.10. Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento do material executado em desacordo com o previsto
neste Termo de especificacao;

12.1.11. A NOVACAP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢dao do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢Ges, conforme especificacdes, prazo e local constantes
neste documento e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacGes
referentes a: marca, fabricante, validade, n° da ordem de servico e n2 da nota de empenho;

b) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste documento de Referéncia, o
objeto com avarias ou defeitos imediatamente apds o recebimento do comunicado;

c) Comunicar a NOVACAP, imediatamente por escrito no prazo que anteceder a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

d) Manter, durante toda a execug¢dao do contrato, em condi¢bes de compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na contratacao;

e) Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela NOVACAP ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

f) Indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato.
g) O material devera ser entregue no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor.

h) A contratada podera solicitar prorrogacdo de prazo na entrega do material na NOVACAP, com as
devidas justificativas, caberd ao Diretor Administrativo analisar e autorizar a prorrogagao caso nao
prejudique o andamento dos servicos.

i) A quantidade minima de entrega do material sera estabelecida de acordo com o solicitado pela area
demandante, considerando no caso, apenas o material aprovado pelo executor da NOVACAP,
obedecendo-se o prazo de entrega do Termo de Referéncia.

j) Se houver feriado regional ou nacional na semana a empresa podera antecipar a entrega para cobrir o
guantitativo descrito no cronograma apresentado pela area demandante.

k) Constituird descumprimento contratual entregas menores do que o estabelecido pela NOVACAP.

[) Entregas antecipadas poderdo ser realizadas para compensagdes posteriores, desde que devidamente
autorizadas pela NOVACAP.
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m) Caso o material seja reprovado pelo executor, ndo serd computado do quantitativo minimo da entrega,
ficando a contratada responsavel pelos custos ou qualquer encargo, bem como a retirada do material sem
qgualquer 6nus para NOVACAP.

n) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convenc¢do, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a NOVACAP.

o) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizagdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP.

p) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributdrios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato.

q) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

r) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal e do Decreto n2
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencdo n2 1882 da OIT.

s) Implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital n2
6.112/2018;

13.2. Atender as obrigacGes da contidas no item 17 do Termo de Referéncia.

13.3. Devera observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da execucdo do presente
instrumento .

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
nao superior a 2 (dois) anos; e

14.2. As san¢bes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucado de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em cardter excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
CONTRATADA;

¢) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagao do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
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total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdao do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao
guantitativa de seu objeto;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdao para a justa remuneragdo da obra, servi¢o ou fornecimento, objetivando a
manutengdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressao ndo poderdo exceder estes limites, salvo a supressao resultante
de acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no proprio Contrato e
as atualizacBes, compensacoes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orgcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, nao
caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo altera¢Oes contratuais para fins de fixagdo de novos precos de insumos e servigos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagcdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
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pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdo de obras ou
servigos.

15.9. A alteracdo contratual se dara em observancia ao artigo 179 e seguintes do RLC/NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execugcdao que comprometa a conclusao da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

e) paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagdo a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n2 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitida no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinacdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execugao;
k) decretagdo de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
I) dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alterac¢do social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao
do presente Contrato;

n) razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade mdaxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n2
13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizagdo da garantia de execug¢do contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisao contratual deve observar o contraditdrio e a ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
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16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) indenizagdes e multas

16.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucao
do contrato serd causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1.Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, Edital de Licitagao item
11.24 (Doc. SEI/GDF n2 72406453), a CONTRATADA devera, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢cdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em raziao do
evento; e,

e) Outras informacGes relevantes.

17.1.1. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdo a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.1.2. A concessdo de qualquer isencdo nao exclui a possibilidade de aplicacdo das sancbes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obriga¢des contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a
CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢ao do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.2. As obrigacGes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.2.1. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

17.2.2. As partes ndo serdao consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢do do
equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengao do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucgao do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdao ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;
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d) avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

18.2. Na execuc¢do do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qualquer representante, sob pena de responsabilizagdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.3. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminagao.

18.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteludo discriminatdrio: contra a mulher,
que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sangcdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes NOVACAP, considerando-se para
efeito de contagem de prazos a data da Ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu extrato
no Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

20.1. O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e art.167
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO SPIES
DIRETOR DE EDIFICAGOES
GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI-ME:
ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA
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