26/01/2024, 11:02 SEI/GDF - 129912999 - Contrato

Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP . .
Departamento Juridico Consultivo

Divisao de Elaboracdo de Contratos

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢ao, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS —

D.U N2 316/2023 — DJ/NOVACAP, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL — NOVACAP E O CONSORCIO
DRENAGEM DF.

LOTE: 08

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o n?
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES
FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbanizagio, ANDRE LUIZ
OLIVEIRA VAZ, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, ambos domiciliados em Brasilia/DF, e
o CONSORCIO DRENAGEM DF, com sede no SIA Trecho, 3 lotes 625/695, Edificio SIA, Centro Empresarial
Bl. C, Sala 329, CEP: 71.250-120, inscrito no CNPJ sob o n° 53.437.677/0001-58 (Doc. SEI/GDF
n? 131115540), neste ato representado pelo Senhor ALDOMAR PEREIRA DE MATOS, brasileiro,
divorciado, empresario, domiciliado em Sobradinho/DF, formado pelas empresas: GW CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA, CNPJ sob o n° 00.528.786/0001-14 e a empesa CENTRAL ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA Lider do consdrcio, inscrita no CNPJ sob o n°03.186.991/0001-37, conforme ato
constitutivo: Termo de Compromisso de Constituicdo de Consércio (Doc. SEI/GDF n2 114944103 p.
178), resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de Urbanizagdo (Doc.
SEI/GDF n2 129164593), e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n2 129164682),
constantes do Processo SEI/GDF n2 00112-00011839/2022-57, vinculando-se as partes aos dispositivos
do Regulamento de Licitacbes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e demais normas
aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a Contratagao de empresas de engenharia para manutengao preventiva
e corretiva do sistema de drenagem pluvial em todo Distrito Federal, Ceilandia Sul, Sol Nascente, Por do
Sol, Lote 08, conforme descri¢des, condicdes e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF
n2 97071998), do Edital do Procedimento Licitatério (Doc. SEI/GDF n2 111502850), e seus anexos, que
juntamente com a Proposta apresentada (Doc. SEI/GDF n2 129349894), constantes do Processo SEI/GDF
n° 00112-00011839/2022-57, tornam-se partes integrantes deste Contrato, independentemente de suas
transcricoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
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2.1. O valor total do presente Contrato é de RS 2.230.863,19 (dois milhdes, duzentos e trinta mil,
oitocentos e sessenta e trés reais e dezenove centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condi¢cdes de liquidagdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizacdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipagdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, o CONTRATADO devera apresentar
junto a Sec¢do de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifigue suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar o
CONTRATADO por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE.

3.4. Nao havendo regularizagcao ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos 4rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
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CONTRATADO.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessdarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada o CONTRATADO a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execucdao com o CONTRATADO que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.2, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CONTRATANTE.

3.5. A NOVACAP poderd reter créditos devidos ao CONTRATADOpara evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execug¢dao do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢do Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancBes cabiveis, caso se constate que o
CONTRATADO:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;

d) o periodo de prestagao dos servigos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencao de valores a
titulo de compensacao de débitos oriundos de outros contratos junto a CONTRATANTE.
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3.11. Na hipotese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
formulas:

I=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1 O reequilibrio econémico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situacGes previstas
no art. 81, VI, da Lei n2 13.303/2016.

4.2. O reequilibrio econdmico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situacdes previstas
na matriz de risco, no edital e seus anexos, observada a Instrucdo Normativa
n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900).

4.3 Para pregos de insumos asfalticos ou betuminosos, serdao adotados os parametros da Resolug¢dao n2
13, de 02 de junho de 2021, (Doc. SEI/GDF 91130607) do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes, ou norma que a substitua.

4.3.1 Para o reequilibrio de precos dos insumos ndao betuminosos, o CONTRATADO deverd apresentar a
documentacdo solicitada pela NOVACAP que comprove a necessidade do reequilibrio econGmico-
financeiro.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apdés o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data do Orgamento Estimativo da Novacap, conforme recomendado pelo
Tribunal de Contas da Unido no Acdrddo 19/2017 - Plenario, utilizando-se para o preco dos insumos
asfalticos ou betuminosos os indices de reajustamento das TABELAS DE {NDICES DE REAJUSTAMENTO DE
OBRAS RODOVIARIAS disponiveis no sitio eletrdnico do Departamento Nacional do Infraestrutura e
Transporte (DNIT), apurados pela Fundagdo Getulio Vargas, conforme estabelece a Instrucdo Normativa
n2 59/2021 (Doc. SEI/GDF 91130409), de 17 de setembro de 2021, publicada no Boletim Administrativo
do DNIT n2 178 em 20 de setembro de 2021, ou norma que a substitua, e para os demais itens devera ser
adotado o indice Nacional da Construgdo Civil — INCC, coluna 18, apurado e fornecido pela Fundagdo
Getulio Vargas.

5.1.1. A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos precos
desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos
mesmos indices setoriais aplicados neste.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagard ao
CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagdo anual conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o CONTRATADO obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
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5.4. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato esta prevista na Disponibilizacdo Orcamentdria (Doc.
SEI/GDF n?2 129379694), e Notas de Empenhos n°s. 2023NE03590, e 2023NE03595, datadas de
21/12/2023, ambas no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), Doc. SEI/GDF
n2 129878204 e 129886380, a conta do Programa de Trabalho: 17.512.6209.2903.0001, Natureza da
Despesa 33-90-39, Fonte de Recurso: 100.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1. O contrato de natureza continuada terad vigéncia de 12 (doze) meses a contar da data de sua
assinatura, perdurando as obrigacGes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da
vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condi¢des estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia deste Contrato é aquele fixado na Clausula Sétima e no Edital, podendo ser
prorrogado nos termos do art. 177 do RLC, por iguais e sucessivos periodos, até o limite de 5 (cinco) anos,
desde que haja autorizacao formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

a) esteja formalmente demonstrado que a forma de prestagao dos servigos tem natureza continuada;
b) a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

c) a vantajosidade a ser obtida com a manutencao da contratacao;

d) o regular cumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO;

e) haja manifestacdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogacao;

f) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pelo CONTRATADO;
g) a mantenca das condi¢es de habilitacdo do CONTRATADO;

h) seja juntado relatério que discorra sobre a execu¢do do contrato, com informacgdes de que os servigos
tenham sido prestados regularmente;

i) seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na realizacdo
do servico; e

j) o requerimento da prorrogacado pleiteada na vigéncia do contrato;

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAO

9.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato.
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9.1.1. O CONTRATADO devera obrigatoriamente subcontratar microempresas e/ou empresas de pequeno
porte (subcontratagdo compulsdria), no percentual minimo 10% (dez por cento) e no maximo de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato de servico e/ou materiais, ficando vedada a
subcontratagdo da parcela principal da obrigagao.

9.2 E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigac3o;

9.2.1. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessdrios para a execuc¢do do objeto.

9.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do CONTRATADO
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9.3.1. No momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a documentagao
de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de
rescisao, aplicando-se o prazo para regulariza¢do previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n? 8.538, de 2015;

9.3.2. A empresa CONTRATADO se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipdtese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado
até a sua execucdo total, notificando a CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada;

9.3.3. A exigéncia de subcontratacdo nao sera aplicavel quando o licitante for:
a) microempresa ou empresa de pequeno porte;
b) consdrcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte; e

c) consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participacao
igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.

9.3.4. N3o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado a prestacao de servigos acessorios.

9.3.5. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente
as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. O CONTRATADO podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes ao CONTRATADO de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

10.4. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucao Normativa
SLTI/MP n? 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018, apliciavel no que for
pertinente a contratacao.

10.5. A fiscalizagao, por parte da NOVACAP, ndo exime o CONTRATADO de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdao do contrato, com validade durante a execuc¢do do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, mediante aprovac¢do do Diretor de Urbanizacdo, o
CONTRATADO devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caug¢do em
dinheiro, seguro-garantia ou fianca bancaria.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdao a promover a rescisdao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias apd6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instru¢cdao Normativa
SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018 e assegurara, qualquer que seja
a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao CONTRATADO; e

11.3.4. Obrigac¢Oes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdao que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com correcdo monetdria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, poderd ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou
parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdéria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 20 dias, contados da data em
gue for notificada.

11.9. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. O CONTRATADO autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢cdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato;
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11.12.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacgao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

11.12.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe ao
CONTRATADO oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias), outra garantia em substituicdo, em
percentual e nas condi¢cdes previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cldusula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

b) notificar o CONTRATADO, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execuc¢do do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo do CONTRATADO;

d) indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n2 32.598, de 15 de dezembro
de 2010;

e) atender as obrigacGes contidas no Edital e seus anexos;

f) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADO, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n?
38.934/2018;

g) fiscalizar a implantacdo do programa de integridade pelo CONTRATADO nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

12.2. A Novacap ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DO CONTRATADO

13.1.Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, o CONTRATADO se obriga a cumprir com
todas as obrigacdes constantes na proposta, no Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente
seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condices, conforme especificacbes, prazo e local constantes
no Projeto Bdsico e seus anexos, com a alocagao de empregados habilitados em quantidade suficiente ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios adequados;

b) atender as determinacdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

c) comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

d) prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento;
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e) paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que n3o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

f) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

g) manter durante toda a execuc¢do do Contato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatério e na contratacao;

h) responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo da NOVACAP;

i) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato;

j) submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para anadlise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do Projeto Basico;

k) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos previstos na cldusula “Das Alteragdes”.

[) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados;

m) ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIlI, da Constituicdo Federal e do Decreto n2
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convengdo n2 1882 da OIT;

n) implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei Distrital n? 6.112/2018, bem como
observar o Decreto n2 32.751/2011, art. 32, §29, que veda o nepotismo, e o Decreto n? 39.860/2019, que
proibe a participacdo de agentes publicos, direta ou indiretamente, em licitagdo, contratagdo ou execugao
de obra ou servico, e do fornecimento de bens a administracdo do DF, além da Lei n2 5.448, de 12 de
janeiro de 2015.

0) comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratada no decorrer da execuc¢do do contrato, quando se tratar da subcontratacao
prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade CONTRATANTE,
sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangbes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao,
hipdtese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada;

p) O CONTRATADO obriga-se, ainda , a cumprir as determinagées constantes no item 16, inciso Il, alineas
de"a"a"s", do Edital.

13.2. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a CONTRATANTE no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

13.3. Devera observar o Cédigo de Etica e conduta da NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecugao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderad, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacbes e Contratos da NOVACAP, aplicar ao CONTRATADO
as seguintes sangdes:

a) adverténcia;
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b) multa;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos; e

14.2. As sang¢0es previstas no item anterior poderao ser aplicadas juntamente com a da alinea b, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em cardater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo
contratada;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qgualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infragGes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificagdao do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execu¢do do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacido da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com relagao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou
Servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do CONTRATADO e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou fornecimento, objetivando a
manutenc¢do do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

15.2. O CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
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contrato. O acréscimo ou a supressdo ndo podera exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicGes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussdo nos precos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdao do presente Contrato que aumente os encargos do CONTRATADO, a
NOVACAP deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio Contrato e
as atualizacdes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dotacdes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, nao
caracterizam alteragdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo alteragdes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pelo
CONTRATADO na licitagdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipa¢dao do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execu¢do que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio do servigo ou do fornecimento;
e) paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n? 13.303, de 2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusdo, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil do CONTRATADO;
[) dissolugdo da empresa CONTRATADO ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADO ;

m) alterac¢do social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execucao
do presente Contrato;

n) razGes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade mdéxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servigos ou compras, acarretando alteragdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
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2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

q) ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicao Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
u) pratica de atos lesivos a Administracao Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputa¢cdao da NOVACAP direta ou
indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigdvel, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizacGes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1.Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, Projeto Basico item 32
(Doc. SEI/GDF 84755553), o CONTRATADO deverd, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacGes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e,

e) Outras informacGes relevantes.

17.1.1. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais o CONTRATADO. Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente o CONTRATADO
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.1.2. A concessao de qualquer isengdao nao exclui a possibilidade de aplicagdo das sang¢des previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obriga¢des contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente o
CONTRATADO, nao dard ensejo a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pelo CONTRATADO.

17.2. As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.2.1. As partes deverao acordar a forma e o prazo para resolu¢do do ocorrido.

17.2.2. As partes ndo serdao consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdo do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
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Seguro, se houver.

17.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengao do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicbes existentes ou é excessivamente onerosa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

18.1. Em caso de prorrogacdo Contratual, alcancando-se a importancia igual ou superior a RS
6.184.987,50 (seis milhoes, cento e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos), sera exigida do CONTRATADO, a implantacdo do Programa de Integridade, conforme previsto
na Lei Distrital n2 6.112/2018, devendo ser apresentados os Relatérios de Perfil e de Conformidade, de
acordo com os anexos | e Il do Decreto Distrital n2 40.388/2020.

18.2. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n? 6.112/2018 sujeita o CONTRATADO a
multa equivalente a 0,08% até 10%, por dia, sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 82 e
seguintes.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Na execucgdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e o CONTRATADO e/ou seu empregado ou
qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

19.2. Caberd a CONTRATADO atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminagao.

19.3. Na execucgdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteludo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sangdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n? 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA VIGESIMA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

20.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-
se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do
seu extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

21.1. O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

22.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.
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