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Departamento Juridico Consultivo
Divisdo de Elaborac¢ao de Contratos

Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
% & NOVACAP

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS D.U
N2 001/2024 — DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
E A EMPRESA HL TERRAPLENAGEM LTDA .

LOTE N¢ 04.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o n?
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbanizacdo, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro,
divorciado, engenheiro civil, ambos domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a
empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, estabelecida no SCIA Quadra 08, Conjunto 16, Lote 03, Zona
Industrial, Guara/DF, CEP 71.250-750, inscrita no CNPJ sob o n° 10.739.793/0001-19, neste ato
representada pelo Senhor HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA, brasileiro, solteiro, empresario, residente e
domiciliado na Vicente Pires Brasilia/DF, conforme atos constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF n?
89146348 p.13/14), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em
vista o Voto do Senhor Diretor de Urbanizacdo (Doc. SEI/GDF n2 129898025) e a Decisdo da
Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n2 129898048), constantes do Processo SEI/GDF
n? 00112-00026680/2021-94 e 00112-00030273/2023-43, vinculando-se as partes aos dispositivos do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP e a Lei n? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis,
mediante as condicdes que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contrata¢cdo de empresa especializada para o fornecimento de servigos
e materiais de engenharia destinados a recuperagdao de areas degradadas em Brazlandia, Taguatinga,
Vicente Pires, Guara | e Il, Aguas Claras, Gama, Park Way, Jardim Botanico, Santa Maria, S3o Sebastido,
Lote: 04, oriunda da Ata de Registro de Precos n2 002/2023 - ASCAL/PRES (Doc. SEI/GDF n2 129587901),
conforme solicitacdo do Chefe da Divisdo de Obras, pelo Despacho — NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIOB
(129588451), e corroborado pelo Chefe do Departamento de Infraestrutura Urbana pelo Despacho —
NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA (129713285), que deverdo ser executados nas condicdes e especificacbes
contidas no Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF n2 87278777), e no Edital do Pregdo Eletrénico N2
012/2022 — DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF n2 129587861) e seus anexos, constante do processo SEI/GDF
n° 00112-00030273/2023-43, tornam-se partes integrantes deste Contrato, independente de suas
transcricoes.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
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2.1. O valor do presente Contrato é de R$ 5.516.667,11 (cinco milhdes, quinhentos e dezesseis mil
seiscentos e sessenta e sete reais e onze centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranga esteja em condi¢Oes de liquidagao e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento de Licitagdes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
ulizado pela NOVACAP, paraque o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar junto
a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdao do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifigue suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverda notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.
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3.4. N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Sera rescindido o contrato em execu¢cdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, serd efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA: a) ndo produziu os resultados acordados; b) deixou de executar as atividades contratadas,
ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; c) deixou de utilizar os materiais e recursos
humanos exigidos para a execugao do servi¢o, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestagao dos servigos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apods a comprovacao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencao de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. Sera retido do valor total da Nota Fiscal o percentual de 30% (trinta por cento), que sé sera liberado
apo6s o periodo de conservacdo, 90 (noventa) dias, e sua efetiva execucdo, como previsto no Termo de
Referéncia e Edital.

3.12. Na hipodtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
férmulas:

I=(TX/100)/365
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EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac3o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

4. CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situacdes previstas
na matriz de risco,b no Edital e seus anexos, observada a Instrucdo Normativa
n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900).

5. CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data do Orcamento Estimativo da Novacap, utilizando-se o indice Nacional
da Construcgdo Civil — INCC, coluna 18, previsto no item 23.5.6 do Termo de Referéncia, e no Edital, nos
termos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos precos
desde a época da cotagdo até a data-base do Orgcamento Estimativo, a partir da qual serao reajustados
pelos mesmos indices setoriais aplicados no Contrato.

5.4. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagao anual conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de célculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.8. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUCAO

6.1. O Contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, compreendendo os prazos
de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obriga¢des advindas
da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do Contrato, de acordo com os prazos
e condicdes estabelecidas neste instrumento.

6.2. O prazo de execucdo sera de 9 (nove) meses, contados 4 partir do recebimento da Ordem de Servico,
conforme o disposto no item 15 do Termo de Referéncia.

6.2 A CONTRATADA devera iniciar a execuc¢do dos servicos em até 5 (cinco) dias contados do recebimento
da respectiva Ordem de Servico.

7. CLAUSULA SETIMA — DA PRORROGACAO
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7.1. O prazos contratuais poderdo ser prorrogados na forma e nas condicOes e hipoteses previstas edital e
no art. 177 do novo Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutengao da contratacao;

c) o regular cumprimento das obrigacGes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condicGes de habilitacdo da CONTRATADA;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) 0 aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na cldusula “Das
AlteragOes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucdo do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrup¢do ou suspensdo da
execucdo do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

[) o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

7.2. Na hipétese de o atraso nos prazos da execuc¢do decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sangdes previstas no
Edital e neste Contrato.

7.3. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

8. CLAUSULA OITAVA — FONTE DE RECURSOS

8.1. A despesa decorrente do presente contrato esta prevista na Disponibilizagdo Orgamentaria (Doc.
SEI/GDF n? 130132467) e Nota de Empenho n°: 2024NE00039, datada de 03/01/2023, no valor de R$
1.000,00 (um mil reais), a conta do Programa de Trabalho: 17.512.6209.2903.0001, Natureza da Despesa:
33.90.39, Fonte de Recurso: 100 (Doc. SEI/GDF n2 130509145).

8.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execucgdo ultrapasse o exercicio financeiro).

9. CLAUSULA NONA — DA GARANTIA

9.1. A contratada prestara garantia de execu¢do do contrato, com validade durante a execugdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

9.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Urbanizacdo, a CONTRATADA
devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por cau¢dao em dinheiro, seguro-
garantia ou fianga bancaria, nas condi¢des estabelecidas no Edital.

9.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
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por cento).

9.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

9.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

9.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacGes nele previstas;

9.3.2. Prejuizos causados a Administracao ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

9.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

9.3.4. Obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

9.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

9.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetaria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

9.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

9.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

9.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 dias, contados da data em
que for notificada.

9.9. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

9.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

9.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

9.12. A garantia sera considerada extinta:

9.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaragao da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato.

9.12.2 Apds 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

9.13 Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extin¢gdo), incumbe a CONTRATADA
oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas condi¢des
previstas no Edital e na legislacdo de regéncia.

10. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO

10.1. Serd admitida a subcontratacdo do objeto deste certame até o limite de 30% (trinta por cento),
sendo vedada a subcontratacdo da parcela principal da obrigacao.
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10.2. Os servicos prestados pelos subcontratados sdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

10.3. No caso de subcontratacdo deverdo ser observadas as disposicdes do item 25 do Termo de
Referéncia.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO

11.1. O recebimento provisdrio sera realizado em conformidade com os itens 31 e 34 do Termo de
Referéncia.

11.2. O recebimento definitivo da obra serd realizado em conformidade com o item 32 do Termo de
Referéncia

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

12.1.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cladusula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

12.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execu¢ao do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

12.1.3. Acompanhar e fiscalizar as condi¢oes de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA,;

12.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598, de 15
de dezembro de 2010;

12.1.5. Atender as obrigag¢des contidas no Edital e seus anexos;

12.1.6. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n?
38.934/2018; e

12.1.7. Fiscalizar a implantagao do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

12.1.8. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e seus anexos;

12.1.9. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do material recebido provisoriamente
com as especificagdes constantes neste termo de especificacdo, para fins de aceitagdao e recebimento
definitivo;

12.1.10. Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento do material executado em desacordo com o previsto
neste Termo de especifica¢ao;

12.1.11. A NOVACAP ndo responderda por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execuc¢ao do objeto e, ainda:

a) Efetuar os servicos em conformidade e condi¢cGes com as especificacdes, prazo e local constantes no
Termos de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal e n? da nota de empenho;

b) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia, os servicos
com avarias ou defeitos imediatamente apds o recebimento do comunicado;
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c) Comunicar a NOVACAP, imediatamente por escrito no prazo que anteceder a data da prestacdao dos
servicos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

d) Manter, durante toda a execucdo do contrato, em condicGes de compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condig¢des de habilitagao e qualificagao exigidas no ato convocatério;

e) Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela NOVACAP ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do empreendimento.

f) Indicar preposto para representa-la durante a execu¢do do contrato.
g) Os servicos deverdo ser executados no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor.

h) A contratada podera solicitar prorrogacdo de prazo da execuc¢do dos servicos a NOVACAP, com as
devidas justificativas, caberd ao Diretor de Urbanizacdo analisar e autorizar a prorrogacdo caso nao
prejudique o andamento dos servigos.

i) A quantidade minima dos servigos a ser executados serd estabelecida de acordo com o solicitado pela
area demandante, considerando no caso, apenas as servicos aprovado pelo executor do contrato.

j) Se houver feriado regional ou nacional na semana a empresa poderd antecipar a a prestacdo dos
servicos para cobrir o quantitativo descrito no cronograma apresentado pela drea demandante.

k) Constituira descumprimento contratual a execucdo de servicos menores do que o estabelecido no
Termo de Referéncia.

I) Servicos antecipados poderdo ser realizados para compensacoes posteriores, desde que devidamente
autorizadas pela NOVACAP.

m) Caso os servigos sejam reprovado pelo executor, ndo serd computado do quantitativo minimo
executado, ficando a contratada responsavel pelos custos ou qualquer encargo, sem qualquer 6nus para
NOVACAP.

n) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a NOVACAP.

o) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do presente contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP.

p) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributdrios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato.

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais
empregados.

r) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal e do Decreto n2
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencdo n2 1882 da OIT.

13.2. Atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes impostas pela
legislacdes em vigor.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

a) adverténcia;

b) multa;
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c) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
nao superior a 2 (dois) anos; e

14.2. As san¢Oes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao
guantitativa de seu objeto;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugdo;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execucdao da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutenc¢do do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressao ndo poderdo exceder estes limites, salvo a supressao resultante
de acordo entre as Partes.
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15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos pre¢os contratados, implicardao na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteragdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio Contrato e
as atualizacbes, compensacoes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢Oes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo alteragbes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagcdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execuc¢do de obras ou
servigos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificaces, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execuc¢do que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servi¢co ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n2 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusdo, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
[) dissolugdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alterac¢do social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execucao
do presente Contrato;

n) razGes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade mdéxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteragdao do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 22, da Lei n?
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13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

q) ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicao Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
u) pratica de atos lesivos a Administracao Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputa¢cdao da NOVACAP direta ou
indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditdrio e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigdvel, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizacOes e multas

16.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciadrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucao
do contrato sera causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da NOVACAP.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRZ DE RISCO

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados no item 33 do Termo de
Referéncia (87278777), Matriz de Riscos (76651944), deste Contrato, a CONTRATADA deverd, no prazo de
até 05 (cinco) dias utéis, informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informacdes
minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢cdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em raziao do
evento; e,

e) Outras informacGes relevantes.

17.1.1. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATAA. Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA do
cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.1.2. A concessdo de qualquer isencdo nao exclui a possibilidade de aplicacdo das sancbes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos no Anexo | (71055330), Matriz de Riscos
deste Contrato que afetem o cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada
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exclusivamente a CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do
Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.2. As obrigacOes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.2.1. As partes deverao acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

17.2.2. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdao do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdao do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengao do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

17.3. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acGes necessarias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.4. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos no Anexo | (71055330), Matriz de Riscos, serdo
decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econémico
financeiro do contrato.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucado do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdo ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliagdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislagao urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

18.2. Na execucgdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.3. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminagao.

18.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteldo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras sangdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n? 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=146337330&infra_siste... 12/14


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=80835987&id_procedimento_atual=145309915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=83878d060dc94d258c3465552d95b84b187a4eeab909ccdb5e25bb6d3d2f9482

12/01/2024, 10:20 SEI/GDF - 130538190 - Contrato

18.5. A CONTRATADA deverd observar o Codigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da execucdo do
presente instrumento.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

19.1. Em caso de prorrogacdo Contratual, alcancando-se a importancia igual ou superior a RS
6.184.987,50 (seis milhdes, cento e oitenta e quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos), sera exigida da CONTRATADA a implantacdo do Programa de Integridade, conforme previsto na
Lei Distrital n? 6.112/2018, devendo ser apresentados os Relatdrios de Perfil e de Conformidade, de
acordo com os anexos | e Il do Decreto Distrital n2 40.388/2020.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

20.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da uUltima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

21.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e art. 167
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

22.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE URBANIZAGAO
HL TERRAPLENAGEM EIRELI
HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

Documento assinado eletronicamente por Higor Marcelo da Silva Souza, Usudrio Externo, em
09/01/2024, as 11:53, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

il
sel 4
asi.m,uum [‘?
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Urbanizacdo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
09/01/2024, as 18:16, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 10/01/2024, as 09:42, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 130538190 cédigo CRC= F8A9636E.
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