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Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP N '
Departamento Juridico Consultivo

Divisao de Elaboracdo de Contratos

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢ao, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE SEVICO DE
ENGENHARIA D.E N2 002/2024 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E A
EMPRESA LAN EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA.

LOTE N¢ 04

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificacdes, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado,
engenheiro civil, ambos domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a empresa LAN
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, estabelecida na Avenida do Contorno, Bloco 585, lote 12,
casa 2, Nucleo Bandeirante/DF, CEP: 71.705-010, inscrita no CNPJ sob o n° 20.025.738/0001-10, neste ato
representada pela Senhora MIRELA MARIA PIECHOCKI MARTORELLI DE NOVAES, brasileira, casada,
empresaria, domiciliada no Park Way/DF, conforme atos constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF
n? 112663863 p. 7 e 126007890), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente
Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de Edificacdes (Doc. SEI/GDF n2 130066102), e a
Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n® 130070834), constantes do Processo
SEI/GDF n2 00112-00030691/2023-31 e 00112-00009889/2021-93, vinculando-se as partes aos
dispositivos do Regulamento de Licitacbes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e demais
normas aplicdveis, mediante as condi¢Oes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratagdao de empresa para a construgao de bases em concreto para
implantacdo de Multi-exercitadores, de Academias Universais ao Ar Livre e de Pontos de Encontros
Comunitarios - PEC's, Lote: 04, constante da Ata de Registro de Precos n.2 060/2023-D.E (Doc. SEI/GDF n®
130050999), conforme solicitado pelo Gestor (Doc. SEI/GDF n? 130052994 e 130063670), e Planilha
(130064321), que deverdo ser entregues nos termos das especificacdes e condi¢cdes contidas no Projeto
Basico (Doc. SEI/GDF n? 89541597), e no Edital (Doc. SEI/GDF n2 130050640) e seus anexos, todos
constantes dos Processos SEI/GDF n° 00112-00030691/2023-31 e 00112-00009889/2021-93, tornam-se
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
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2.1. O valor total do presente Contrato é de R$ 121.002,25 (cento e vinte e um mil, dois reais e vinte e
cinco centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, que deverda observar as condi¢cdes impostas no Projeto Basico, desde que o
documento de cobrancga esteja em condigdes de liquidagao e pagamento, nos termos do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

3.1.1. O pagamento da Nota Fiscal sera realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de apresentacdo, desde que a documentacdo comprobatdria de cobranga esteja em condi¢Ges de
liguidacdo de pagamento.

3.1.2. Considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos.

3.2. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar
junto a Segdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

IIl — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV — regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdao da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econémica Federal; e

VIl — apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifigue suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdao ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

3.4. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato.

2/13


http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

16/02/2024, 10:23 SEI/GDF - 130888932 - Contrato

3.4.3. Sera rescindido o contrato em execu¢cdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.2, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢cdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndao impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. Na hipotese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
formulas:

I= (TX/100)/365
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EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac3o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. reequilibrio econémico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situacdes previstas na
matriz  de risco, no edital e seus anexos, observada a Instrucdo Normativa
n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900).

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apdés o interregno do prazo de 12 (doze)
meses, automaticamente, a partir da data de apresentacdo da proposta, utilizando-se um dos seguintes
indices:

a) Custo da constru¢do — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional
da construcao civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos de obras - Edificacdes - Col. 35,
ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo adotado o que apresentar
menor variacdo apds apuracado do periodo de 12 meses, contados da data de apresentacdo da proposta.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variacdo anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagao entao em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato correrd conforme Disponibilizacdo Orcamentaria (Doc.
SEI/GDF n2 130052241) a Nota de Empenho n2 2023NE04163 (Doc. SEI/GDF n? 130332276), datada de
29/12/2023, no valor de RS 121.002,25 (cento e vinte e um mil dois reais e vinte e cinco centavos), a
conta do Programa de Trabalho: 15.451.6206.3596.0036, Natureza da Despesa: 44.90.51, Fonte de
Recurso: 100.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro.
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CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato terd vigéncia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos a contar de sua
assinatura, compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e
pagamento, perdurando as obriga¢des advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da
vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condigdes estabelecidas neste instrumento.

7.1.1. A vigéncia poderad ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdio em restos a

pagar.

7.1.2. A NOVACAP procederd a rescisdao unilateral do instrumento imediatamente ao término de
procedimento licitatdrio realizado para substituir a presente contratacao.

7.2. O prazo de execucdo total da obra da base para o PEC é de 31 (trinta e um) dias corridos, contado a
partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pelo contratado.

7.3. O prazo de inicio da obra sera de acordo com o item 10 e seguintes do Projeto Basico.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condices e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitagcdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicado a
eventual deflagra¢cdo de novo procedimento licitatorio;

c) o regular cumprimento das obrigacGes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de sang¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condicGes de habilitacdo da CONTRATADA;

g) a renovacdo da garantia contratual, se houver;

h) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execucdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sangdes previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequagdao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAO

9.1. A subcontratacdo ndo serd admitida, conforme disposicées do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZAGAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigcos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdao do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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10.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

10.4. As disposigcdes previstas nesta cldusula nao excluem o disposto no Anexo VIl da Instru¢gao Normativa
SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018, apliciavel no que for
pertinente a contratacao.

10.5. A fiscalizagdo, por parte da NOVACAP, ndao exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. A Contratada prestara garantia de execugao do contrato, com validade durante a execu¢do do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo mdaximo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério da NOVACAP,
mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Edificacdes, contados da assinatura do contrato,
a CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em
dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de
90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara, qualquer que seja
a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacoes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetaria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdao no prazo maximo de 20 dias, contados da data em
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gue for notificada.
11.9. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor nao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangcdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢cdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.12.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

11.12.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extincdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual
e nas condices previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cldusula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

b) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) acompanhar e fiscalizar as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

d) indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n2 32.598, de 15 de dezembro
de 2010;

e) atender as obrigag¢Ges contidas no Projeto Basico e seus anexos;

f) efetuar as retengbes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n?
38.934/2018;

g) fiscalizar a implantacdo do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

12.2. A NOVACAP nado respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigagdes constantes na proposta e do Projeto Basico e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢es, conforme especificacbes, prazo e local constantes
no e seus anexos, com a alocacdo de empregados habilitados em quantidade suficiente ao perfeito
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cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios adequados;

b) atender as determinacbes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

c) comunicar a NOVACAP, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

d) prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela NOVACAP ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento;

e) paralisar, por determinacdo da NOVACAP, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

f) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a NOVACAP;

g) manter durante toda a execucdo do Contato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatério e na contratacao;

h) responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizagdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do presente contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP;

i) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato;

j) submeter previamente, por escrito, a NOVACAP, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do Projeto Basico;

k) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos previstos na cldusula “Das Alteragdes”.

[) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados;

m) ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIll, da Constituicdo Federal e do Decreto n?
6.481, de 2008, que regulamenta os arts. 32 e 42 da Convengdo n? 1882 da OIT;

n) implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei Distrital n2 6.112/2018, bem como
observar o Decreto n2 32.751/2011 (art. 32, §22), que veda o nepotismo, e o Decreto n2 39.860/2019,
que proibe a participacdo de agentes publicos, direta ou indiretamente, em licitacdo, contratacdo ou
execucao de obra ou servico, e do fornecimento de bens a administracdo do DF, além da Lei n? 5.448, de
12 de janeiro de 2015 e do art. 32, §22, do Decreto n? 32.751/2011.

o) deverd atender as demais exigéncias contidas no Projeto Basico e Edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecugao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderad, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:
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| — adverténcia;
[l — multa;

Il — suspensdo temporadria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. As sangOes previstas no item anterior poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

14.3. O valor da multa poderad ser aplicada nos seguintes percentuais:

| —0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
contratada;

[ll - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdao do servigo, ou rescisao do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infracdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA MATRIZ DE RISCOS

15.1.Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, Projeto Basico item 1
(Doc. SEI n2 74233194), a CONTRATADA deverd, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, informar a NOVACAP
sobre o ocorrido, contendo as seguintes informacdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigagdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento; e,

e) Outras informacdes relevantes.

15.1.1. Apds a notificagcdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA. Em sua decisao a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

15.1.2. A concessao de qualquer isencdo nao exclui a possibilidade de aplicagcdo das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

15.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obrigacGes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a
CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

15.2. As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia Uutil, contados da data da ocorréncia do evento.
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15.2.1. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

15.2.2. As partes ndo serdao consideradas inadimplentes em razdao do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

15.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢do do
equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

15.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengao do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERAGCOES

16.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - quando houver modificacdo do projeto ou das especifica¢cdes, para melhor adequacgao técnica aos seus
objetivos;

Il - quando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

IV - quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com relagao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execuc¢ao da obra ou servico;

VI - para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdao do equilibrio econdémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordindria e extracontratual.

16.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem nos servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdao nao poderd exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de
acordo entre as Partes.

16.3. A criagdo, a alteracdo ou a extingao de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussdo nos precos contratados, implicardao na revisdao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

16.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

16.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio Contrato e
as atualizacbes, compensacoes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebragao de aditamento.

16.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacdo.

16.7. Ocorrendo alteragBes contratuais para fins de fixagdo de novos pregos de insumos e servigos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
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CONTRATADA na licitagcdo ou no processo de contratacdo direta.

16.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposi¢cao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

17.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

IIl — lentiddo na sua execug¢do que comprometa a conclusao do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servigo ou do fornecimento;
V — paralisagdo do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdao a NOVACAP;

VI — subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIl — fusdo, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinag¢des regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
Xl — decretagao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
Xl — dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIll — alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execucao do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevincia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade mdxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando alteracdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 22, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVIl — ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao
do presente Contrato;

XVl — descumprimento do disposto no inciso XXXl do Art. 72 da Constituicao Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢bes penais cabiveis;

XIX —nado integralizagdao da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucdo;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

XXII — pratica de atos que prejudiqguem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta
ou indiretamente;

17.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
17.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
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17.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢des e multas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.1.1. As partes concordam que executardao as obrigagdes contidas neste contrato de forma ética e de
acordo com os principios aplicaveis as licitacdes e contratos celebrados pela NOVACAP previstos no art. 22
do seu Regulamento de Licitacdes e de Contratos e aqueles que visem asseguras as diretrizes previstas
nos arts. 31 e 32 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016.

18.1.2. A CONTRATADA assume que € expressamente contraria a pratica de atos que atentem contra o
patriménio e a imagem da NOVACAP.

18.1.3. Nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por meio de
outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo sob as leis de qualquer pais,
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que nao relacionada
a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

18.1.4. As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obrigacoes de
seus agentes e/ou empregados em questdes comerciais, para que estejam sempre em conformidade com
as leis, as normas vigentes e as determinagdes deste contrato.

18.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminagao.

18.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteludo discriminatdrio: contra a mulher,
que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sangcdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

18.4. A CONTRATADA deverd observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da execucdo do
presente instrumento .

CLAUSULA DECIMA NONA — DA VALIDADE E EFICACIA

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

20.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
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Regulamento de LicitacOGes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO SPIES
DIRETOR DE EDIFICACOES
LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGGOES LTDA:
MIRELA MARIA PIECHOCKI MARTORELLI DE NOVAES

Documento assinado eletronicamente por Mirela Maria Piechocki Martorelli de Novaes,
Usuario Externo, em 14/02/2024, as 15:43, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

1
SEE o
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Edificagdes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 15/02/2024, as
10:03, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario
Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

il
sel 3
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 15/02/2024, as 10:25, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

_
| .

eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 130888932 codigo CRC= 06EABFDA.
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