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Departamento Juridico Consultivo
Divisdo de Elaborac¢ao de Contratos

Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
% & NOVACAP

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
DE ENGENHARIA - D.U N2 051/2024 -
DJ/NOVACAP QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E
O CONSORCIO POLLO/VP.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbanizacdo, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro,
divorciado, engenheiro civil, ambos domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e
o CONSORCIO POLLO/VP, com sede na SMC Quadra 3, SN, Lote 17, Sala 04, Setor de Materiais de
Construcdo, Ceilandia/DF, CEP: 72265-710, inscrito no CNPJ sob o n° 54.001.207/0001-00 (Doc. SEI/GDF
n2 134088423), neste ato representado pelo Senhor ZENILDO BATISTA LEITE, brasileiro, solteiro,
empresario, domiciliado no Jardim Botanico/DF, formado pelas empresas: CONSTRUTORA POLLO
COMERCIO E INCORPORAGCOES LTDA, inscrita no CNPJ Sob n2: 01.197.205/0001-71, Lider do Consdrcio, e
a VP CONSTRUC()ES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob n2: 26.912.650/0001-05, conforme Contrato de
Constituicdo de Consércio (Doc. SEI/GDF n? 134088728 p. 14), a seguir denominada CONTRATADO,
resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista Voto do Senhor Diretor de Urbaniza¢do (Doc.
SEI/GDF n2 132252488) e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n2 132252834),
constantes do Processo SEI/GDF n2 00309-00000883/2020-27, vinculando-se as partes aos dispositivos
do Regulamento de Licitagbes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e demais normas
aplicaveis, mediante as condicdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa de engenharia para a implantacdo de
Estacionamento para veiculos de grande porte, Trecho 01 do Setor de Industria e Abastecimento,
Guard/DF, de conformidade, com as especificagdes, descrigdes, condicdes e exigéncias estabelecidas
no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n2127907498) e no Edital (Doc. SEI/GDF n? 128681742) e seus
anexos, juntamente com a Proposta apresentada (Doc. SEI/GDF n2 131161231), todos constantes do
Processo SEI/GDF n° (00309-00000883/2020-27, tornam-se partes integrantes deste Contrato,
independentemente de suas transcrigdes.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de RS 2.264.918,21 (dois milhdes, duzentos e sessenta e
quatro mil, novecentos e dezoito reais e vinte e um centavos).
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2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orgcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, que deverd observar as condi¢cdes impostas no Projeto Basico, desde que o
documento de cobranca esteja em condi¢des de liquidacao e pagamento, nos termos do Regulamento de
LicitacGes e Contratos da NOVACAP.

3.1.1. O pagamento da Nota Fiscal sera realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de apresentacdo, desde que a documentagdao comprobatdria de cobranga esteja em condigdes de
liquidacdo de pagamento.

3.1.2. Considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos.

3.2. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, o CONTRATADO devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

[Il — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV — regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdao do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl — apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifigue suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar
o CONTRATADO por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da NOVACAP.

3.4. N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do CONTRATADO.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada o CONTRATADO a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execucdo com o CONTRATADO que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.2, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
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publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP poderd reter créditos devidos ao CONTRATADO para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execu¢dao do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢do Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancbOes cabiveis, caso se constate que
o CONTRATADO:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestagao dos servigos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencao de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
férmulas:

I= (TX/100)/365
EM =1x N x VP, onde:
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| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

3.12. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro deverd prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta condicionada a
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econdmico- financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situagdes previstas
no art. 81, VI, da Lei n2 13.303/2016, bem como na matriz de riscos e critérios adotados na Instrugdo
Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP.

4.2. Para o reequilibrio de precos de insumos asfélticos ou betuminosos, serdo adotados os parametros
da Resolucdo n2 13, de 02 de junho de 2021, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes,
ou norma que a substitua.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. Para fins de reajustamento do Contrato, deverao ser observadas as seguintes condicionantes:

5.1.1. Em periodo inferior a um ano, os pregos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei
n2 9.069/1995.

5.1.2. O reajuste contratual sera aplicado apds o interregno do prazo de 01 (um) ano, automaticamente, a
partir da data 09/10/2023 do Orcamento Estimativo da NOVACAP, utilizando-se o indice Nacional da
Construcdo Civil — INCC, coluna 18, apurado e fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas, desde que a
extensao no prazo de execugao nao tenha sido motivada por acdes do CONTRATADO.

5.1.3. A concessao de reajuste de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos precos desde a
época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos mesmos
indices setoriais ja aplicados ao contrato.

5.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.4. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverao ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Contrato estd prevista na Disponibilizacdo Orgcamentaria (Doc.
SEI/GDF n? 132577511) e Nota de Empenho n° 2024NE00529 (Doc. SEI/GDF n? 134200581), datada de
23/02/2024, no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais)) a conta do Programa de
Trabalho: 15.451.6209.1110.8111, Natureza da Despesa: 44.90.51, Fonte de Recurso: 100.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos préprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.
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CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1 O contrato terad vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigagdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do
contrato, de acordo com os prazos e condi¢Oes estabelecidas neste instrumento.

7.2. O prazo de execucgao total da obra é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servicos pelo Contratado.

7.3. O prazo de inicio da obra sera de até 5 (cinco) dias, contados da data de recebimento da Ordem de
Servico pelo CONTRATADO.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condigdes e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contrata¢do, em contraposicdo a
eventual deflagracdo de novo procedimento licitatério;

c) o regular cumprimento das obriga¢des pelo CONTRATADO;

d) a anuéncia do CONTRATADO com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de sang¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pelo CONTRATADO;
f) a mantencga das condigdes de habilitagdo do CONTRATADO;

g) a renovacao da garantia contratual, se houver;

h) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Na hipdétese de o atraso nos prazos da execucdo decorrer de culpa do CONTRATADO, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se ao CONTRATADO, neste caso, as sancdes previstas
no Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacado do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO

9.1. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra, servico ou fornecimento até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor total do contrato ficando vedada a subcontratacdo da parcela principal da
obrigacao.

9.2. O CONTRATADO devera obrigatoriamente subcontratar microempresas e/ou empresas de pequeno
porte (subcontratagdo compulséria), no percentual minimo 10% (dez por cento) ) e no maximo de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato de servico e/ou materiais, ficando vedada a
subcontratacdo da parcela principal da obrigacao.

9.3 A subcontratacdo serd realizada na forma do disposto no item 25 (vinte e cinco) do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
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assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. O CONTRATADO podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes ao CONTRATADO de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

10.4. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdao Normativa
SLTI/MP n? 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018, apliciavel no que for
pertinente a contratacao.

10.5. A fiscalizagao, por parte da NOVACAP, ndo exime o CONTRATADO de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

10.6. A orientacgdo geral e a fiscalizacdo da obra sera de acordo com o Item 18 do Projeto Bdasico.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O CONTRATADO prestara garantia de execugcao do contrato, com validade durante a sua execugao e
por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, bem como seguro de acidentes e de risco de engenharia e
responsabilidade civil.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Urbanizagdo,
o CONTRATADO devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em
dinheiro, seguro-garantia ou fianca bancaria, nas condicdes estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obriga¢des nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao CONTRATADO; e

11.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com corre¢do monetdaria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.
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11.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo,
o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposicdao no prazo maximo de 20 dias, contados da data
em que for notificada.

11.9. A NOVACAP executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. O CONTRATADO autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor n3dao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaracdo da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
gue o CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12.2 Apds 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.13. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe ao
CONTRATADO oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condicOes previstas neste edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

b) notificar o CONTRATADO, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo do CONTRATADO;

d) indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n2 32.598, de 15 de dezembro
de 2010;

e) atender as obrigagGes contidas no Projeto Basico e seus anexos;

f) efetuar as retencles tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADO, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018;

g) fiscalizar a implantagdo do programa de integridade pelo CONTRATADO nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

12.2. A Novacap ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execu¢ao do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DO CONTRATADO

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=151144521&infra_sistem...

7114



11/03/24, 15:52 SEI/GDF - 134912097 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=151144521&infra_sistem...

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, o CONTRATADO se obriga a cumprir
com todas as obrigacGes constantes na proposta e do Projeto Bdsico e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes
no Projeto Basico e seus anexos, com a alocagao de empregados habilitados em quantidade suficiente ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios adequados;

b) atender as determinac¢Ges do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

c) comunicar a NOVACAP, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

d) prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela NOVACAP ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento;

e) paralisar, por determinacdo da NOVACAP, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

f) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a NOVACAP;

g) manter durante toda a execuc¢do do Contato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatério e na contratacao;

h) responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo da NOVACAP;

i) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato;

j) submeter previamente, por escrito, a NOVACAP, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancgas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do Projeto Basico;

k) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos previstos na cldusula “Das Alteragdes”.

[) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados;

m) ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIlI, da Constituicdo Federal e do Decreto n?
6.481, de 2008, que regulamenta os arts. 32 e 42 da Convengdo n2 1882 da OIT;

n) Devera obedecer o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP.

13.2. Atender as demais exigéncias contidas no item 27 do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar ao CONTRATADO
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as seguintes sancdes:
| — adverténcia;
Il — multa;

[ll — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. As san¢Oes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

| — 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
contratada;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infracoes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

Il - guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

lIl - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo do modo de fornecimento, em face da
verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais origindrios;

V - quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao da obra ou servico;

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do CONTRATADO
e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneragcao do servico ou fornecimento, objetivando a
manuteng¢do do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.
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15.2. O CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem nos servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdao ndo poderd exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteragdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos precos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos do CONTRATADO, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio Contrato e
as atualizages, compensac¢des ou penalizagbes financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebragao de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacdo.

15.7. Ocorrendo alteragdes contratuais para fins de fixagdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido
pelo CONTRATADO na licitagdo ou no processo de contratagao direta.

15.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especifica¢cdes, projetos e prazos;

[ll = lentidao na sua execugdao que comprometa a conclusdao do servigo ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servigo ou do fornecimento;
V — paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacao a NOVACAP;

VI — subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIII — fusdo, cisdo ou incorporagdo, nao admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
X| — decretagao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil do CONTRATADO;
XIl — dissolucdo do consdrcio CONTRATADO ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA;

XIll — alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execug¢do do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;
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XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando alteracdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVIl — ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao
do presente Contrato;

XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacdo da garantia de execuc¢do contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;
XX| — pratica de atos lesivos a Administragdao Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

XXII — prética de atos que prejudiqguem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta
ou indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdao contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO

17.1. O recebimento dos servicos somente serd considerado concluido mediante a emissdo de termos
provisério e definitivo, na forma dos itens 31 (trinta e um) e 32 (trinta e dois) do Projeto Basico (Doc.
SEI/GDF n2 127907498).

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA MATRIZ DE RISCOS

18.1.Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, item 33 do Projeto
Basico (Doc. SEI n2 127907498), o CONTRATADO deverd, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagées minimas:
a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢cdo do evento, quando houver;
c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;
d) As obrigagBes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e,
e) Outras informacGes relevantes.

18.1.1. Apds a notificagao, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais ao CONTRATADO. Em sua decisdio a NOVACAP podera isentar temporariamente
o CONTRATADO do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

18.1.2. A concessdo de qualquer isencdo nao exclui a possibilidade de aplicacdo das sancdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

18.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente ao
CONTRATADO, ndo dard ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo
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o risco ser suportado exclusivamente pelo CONTRATADO.

18.2. As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

18.2.1. As partes deverao acordar a forma e o prazo para resolu¢do do ocorrido.

18.2.2. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

18.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdo do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

18.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengao do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condigcBes existentes ou é excessivamente onerosa.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Na execucgdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e ao CONTRATADO e/ou seu empregado ou
qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

19.1.1. As partes concordam que executardao as obrigagdes contidas neste contrato de forma ética e de
acordo com os principios aplicaveis as licitacdes e contratos celebrados pela NOVACAP previstos no art. 22
do seu Regulamento de Licitacdes e de Contratos e aqueles que visem asseguras as diretrizes previstas
nos arts. 31 e 32 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016.

19.1.2. O CONTRATADO assume que é expressamente contraria a pratica de atos que atentem contra o
patriménio e a imagem da NOVACAP.

19.1.3. Nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por meio de
outrem, qualquer pagamento, doag¢do, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo sob as leis de qualquer pais,
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que nao relacionada
a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

19.1.4. As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obrigacdes de
seus agentes e/ou empregados em questdes comerciais, para que estejam sempre em conformidade com
as leis, as normas vigentes e as determinagdes deste contrato.

19.2. Caberd ao CONTRATADO atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo
a inclusdo social e o combate a discriminagao.

19.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteludo discriminatdrio: contra a mulher,
que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sangcdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

19.4. O CONTRATADO deverd observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da execucdo
do presente instrumento .

CLAUSULA VIGESIMA — DA VALIDADE E EFICACIA
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20.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

21.1. O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

22.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia - DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

1
assinatura e
eletrbnica

1
seil o
assinatura L.
eletrénica

1
assinatura l‘i'
eletrénica

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE URBANIZACAO
CONSORCIO POLLO/VP
ZENILDO BATISTA LEITE

Documento assinado eletronicamente por Zenildo Batista Leite, Usuario Externo, em
05/03/2024, as 09:04, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Urbaniza¢do da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
05/03/2024, as 17:33, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 05/03/2024, as 17:49, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 134912097 codigo CRC= D5EQ6E9F.

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade"
Setor de Areas Publicas - Lote B - Bairro Guara - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s):
Sitio - www.novacap.df.gov.br
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