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Departamento Juridico Consultivo
Divisdo de Elaborac¢ao de Contratos

Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
% & NOVACAP

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
DE ENGENHARIA - D.E N2 056/2024 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE Sl
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E
A EMPRESA EDRO ENGENHARIA LTDA.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES
FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificacdes, CARLOS
ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos domiciliados em Brasilia/DF, e a
empresa EDRO ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Avenida Manoel Mavignier, 3501 Sabiaguaba,
Fortaleza/CE, CEP: 60.835-025, inscrita no CNPJ sob o n° 03.276.273/0001-51, neste ato representada
pelo Senhor ANTONIO DE PADUA CASTRO RODRIGUES JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil,
residente e domiciliado em Quixeré/CE, conforme Contrato Social (Doc. SEI/GDF n2 130017820 p. 3), a
seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor
Diretor de EdificagGes (Doc. SEI/GDF n2 132632722), e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc.
SEI/GDF n? 132638947), constantes do Processo SEI/GDF n® 00112-00026362/2022-12, vinculando-se as
partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e
demais normas aplicaveis, mediante as condigdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contratacdo de empresa especializada para a execucdo de reforma,
incluindo impermeabilizacdo e recuperagdo estrutural, da Passarela do Complexo Cultural Funarte,
localizada no canteiro central do Eixo Monumental, situado no Setor de Divulgacao Cultural - SDC, em
Brasilia/DF, devidamente especificado no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n® 123254850), no Edital e seus
anexos (Doc. SEI/GDF n?2 126151277), que juntamente com a Proposta apresentada (Doc. SEI/GDF
n? (131290035), constante do Processo SEI/GDF n° 00112-00026362/2022-12, tornam-se partes
integrantes deste Contrato, independentemente de suas transcricées.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de RS 591.780,46 (quinhentos e noventa e um mil, setecentos e
oitenta reais e quarenta e seis centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
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comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugao Orgamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, que devera observar as condi¢cbes impostas no Projeto Basico, desde que o
documento de cobranca esteja em condicdes de liquidacao e pagamento, nos termos do Regulamento de
Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

3.1.1. O pagamento da Nota Fiscal sera realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de apresentacdo, desde que a documentacdo comprobatdria de cobranca esteja em condicdes de
liquidagdo de pagamento.

3.1.2. Considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdao da ordem bancaria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos.

3.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

[ll — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddao expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl — apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

3.4. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execucdao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.2, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.
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3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execugao do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢do Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacao dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a comprovacao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacgdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
féormulas:

I= (TX/100)/365
EM =1x N x VP, onde:
| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
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EM = Encargos moratérios;
N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econdmico- financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situaces previstas
no art. 81, VI, da Lei n2 13.303/2016, bem como na matriz de riscos e critérios adotados na Instrugdo
Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP.

4.2. Para o reequilibrio de precos de insumos asfalticos ou betuminosos, serdo adotados os parametros
da Resolucdo n2 13, de 02 de junho de 2021, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes,
ou norma que a substitua.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apdés o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data do orcamento estimativo da NOVACAP, utilizando-se os seguintes
indices:

5.1.1. Para equipamentos: indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPC-A, apurado
mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

5.1.2. Para demais servicos e itens: Custo da constru¢cdao — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 -
Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da construgao civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos
de obras - Edificacdes - Col. 35, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo
adotado o que apresentar menor variacdo apo6s apuracdo do periodo de 12 meses, contados da data de
apresentacao do orcamento.

5.1.3. A apuracdo do valor do reajuste se dard por meio da aplicacdo da seguinte férmula:
R=V(I-1,)+1,

Onde:

R = Valor do reajuste procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

| = indice referente ao més do reajustamento (data-base de elaboracdo do orcamento + 12 meses)

lo = indice inicial, referente ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada como marco
para contagem do prazo (data-base de elaboragdo do orcamento)

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagao anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de cdlculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preg¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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5.7. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato estda prevista na Disponibilizagdo Orgamentaria (Doc.
SEI/GDF n2 132587834) e Nota de Empenho n° 2024NE00427 (Doc. SEI/GDF n2 133483879), datada de
15/02/2024, no valor de RS 591.780,46 (quinhentos e noventa e um mil, setecentos e oitenta reais e
quarenta e seis centavos) a conta do Programa de Trabalho 15.451.6216.1223.0005, Natureza da
Despesa: 44.90.51, Fonte de Recurso: 100.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato terd vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias corridos a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do
contrato, de acordo com os prazos e condi¢des estabelecidas neste instrumento.

7.2. O prazo de execucdo total da obra é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servicos pela Contratada.

7.3. O prazo de inicio da obra a CONTRATADA observard as consignacdes previstas no item 10 do Projeto
Basico.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condicdes e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitagcdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutengao da contratagdo, em contraposi¢ao a
eventual deflagracdo de novo procedimento licitatério;

c) o regular cumprimento das obrigacGes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA,;

g) a renovacdo da garantia contratual, se houver;

h) o requerimento da prorrogacdo pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execuc¢do decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sangdes previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacado dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. A subcontratacdo sera realizada na forma do disposto no item 19.2 do Projeto Basico.
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CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em relacao a
gualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢Ges a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

10.4. As disposicGes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, aplicavel no que for
pertinente a contratacao.

10.5. A fiscalizacdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacao dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

10.6. A orientacdo geral e a fiscalizacdo da obra serd de acordo com o Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, com validade durante a execuc¢do do
contrato e por 90 dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Edificacdes, a CONTRATADA
devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em dinheiro, seguro-
garantia ou fianc¢a bancadria, nas condi¢Oes estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara, qualquer que seja
a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obriga¢des nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacoes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.
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11.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetaria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdao no prazo maximo de 20 dias, contados da data em
que for notificada.

11.9. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia sera considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Administracdao, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.12.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacdo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018; e

11.12.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extincdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual
e nas condigcOes previstas no edital e na legislagdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E RESPONSBILIDADE CIVIL

12.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢ées, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acbes judiciais que
Ihe venham a ser atribuidas por forca de lei, relacionadas com o cumprimento do contrato, devendo
providencias as suas custas e apresentar em até 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da assinatura do
contrato e antes da emissdao da ordem de servico, a apdlice de SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E DE
RESPONSABILIDADE CIVIL.

12.2. O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil deverd abranger a cobertura basica
para danos causados por fendmenos da natureza e demais coberturas adicionais, garantindo protecao
contra perigos que afetem a obra, inclusive roubo, furto e demais eventualidades que surgirem durante a
execucao do objeto, constando na apodlice a NOVACAP como SEGURADA, bem como o numero do
Contrato e seu objeto.

12.3. O seguro deverd ter vigéncia sobre todo o periodo da execucdo do Contrato, ficando sob a
responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corre¢ao no
montante contratual, bem como solicitar prorrogacao de vigéncia da apdlice se houver ampliagdo do
prazo de execucdo da obra.

12.4. A CONTRATADA deverda manter validas as apodlices do Seguro de Riscos de Engenharia e
Responsabilidade Civil e apresentar junto com a medicdo o comprovante de adimplemento, sob pena de
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inexecucdo parcial do contrato, devendo contemplar as seguintes coberturas:
a) Coberturas minimas:

Cobertura Basica de Obras Civis em construcdo e Instalacdes e Montagens (OCC/IM) - Garante os danos
fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza
(vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio,
explosdo, desabamento, entre outros), cuja cobertura contemplard 100% (cem por cento) do valor do
contrato.

b) Coberturas adicionais:

Erro na execucdo da obra/servico: cobre danos causados a obra decorrentes de erro na sua execucgao,
mais prejuizos ocorridos durante reposicdao, reparo ou retificacdo. Excluem-se os custos que seriam
suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas
afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro, cuja cobertura contemplara 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

12.5. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais, involuntariamente
causados a terceiros que ndao tenham relacdo com a obra, em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela
e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos participantes da apdlice do segurado
principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apodlice em separado, em que todos
sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizacdo para danos a terceiros, cobre gastos
com honordrios de advogados. Essa garantia deverd se estender para Erro de Projeto, cuja
cobertura contemplara 10% (dez por cento) do valor do contrato.

12.6. Propriedade circunvizinha e canteiro de obras: cobre danos materiais a outros bens de propriedade
do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle, localizados em propriedade
circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a execugdao dos servigcos, inclusive testes, cuja
cobertura contemplara 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

12.7. Lucros Cessantes: cobre as indenizagdes decorrentes de perdas financeiras, lucros cessantes, lucros
esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos fisicos e/ou
corporais resultantes da execu¢do dos servicos/obras contratados, cuja cobertura contemplara 20% (vinte
por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

12.8. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado em caso de
acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados da obra para residéncia
ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em morte e / ou
invalidez (total ou parcial) permanente de funciondrios registrados ou com contrato de trabalho, cuja
cobertura contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

12.9. Manutencdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados pelos
empreiteiros segurados, no curso das operacdes por eles realizadas para fins de cumprimento das
obrigacGes assumidas na cldusula de manutencdo do contrato ou verificadas durante o periodo de
manutencdo, porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o
periodo segurado da obra. Essa garantia inicia-se apds o final da cobertura basica, desde que a obra tenha
sido concluida, e tem duragdo de 06 (seis) meses, cuja cobertura contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

12.10. Despesas extraordinarias: cobre despesas de mado de obra para servicos noturnos e/ou realizados
em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte, cuja
cobertura contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

12.11. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto ou greve, cuja cobertura contemplara
5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

12.12. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, cuja
cobertura contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

12.13. Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes, cuja
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cobertura contemplard o valor minimo de RS 100.000,00 (cem mil reais).

12.14. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra, cuja
cobertura contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA NOVACAP

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

b) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitagao e qualificagdo da CONTRATADA;

d) indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n2 32.598, de 15 de dezembro
de 2010;

e) atender as obrigacGes contidas no Projeto Basico e seus anexos;

f) efetuar as retengBes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018;

g) fiscalizar a implantagao do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

13.2. A Novacap nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacGes constantes na proposta e do Projeto Basico e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execug¢ao do objeto e, ainda:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condices, conforme especificacbes, prazo e local constantes
no Projeto Basico e seus anexos, com a alocag¢do de empregados habilitados em quantidade suficiente ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios adequados;

b) atender as determinac¢des do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

c) comunicar a NOVACAP, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

d) prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela NOVACAP ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento;

e) paralisar, por determinacdo da NOVACAP, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

f) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes

917



26/02/24, 07:58 SEI/GDF - 133358085 - Contrato

trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a NOVACAP;

g) manter durante toda a execuc¢do do Contato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no ato convocatério e na contratagao;

h) responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP;

i) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato;

j) submeter previamente, por escrito, a NOVACAP, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudanc¢as nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do Projeto Basico;

k) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagcdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos previstos na clausula “Das Alteracdes”.

I) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais
empregados;

m) nao contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIlI, da Constituicdao Federal e do Decreto n2
6.481, de 2008, que regulamenta os arts. 32 e 42 da Convengdo n2 1882 da OIT;

n) deverd observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia
/execucgdo do contrato.

o) Atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacbes impostas pela
legislacdo em vigor.

p) Cumprir as demais exigéncias do item 15 do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangodes:

| — adverténcia;
[l — multa;

Il — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

15.2. As sangOes previstas no item anterior poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

15.3. O valor da multa poderad ser aplicada nos seguintes percentuais:

| —0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo
de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
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(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
contratada;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagdao do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdao do servi¢co, ou rescisao do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

15.4. As penalidades por infracdes de clausulas contratuais estdo estabelecidas na Matriz de Riscos, no
Edital e no Contrato, obedecendo ainda ao disposto na SECAO Xll e SECAO Xlll do Regulamento de
LicitacOes e Contratos da NOVACAP e nos arts. 82, 83 e 84 da Lei n2 13.303/2016.

15.5. Além das sancdes estabelecidas no RLC/Novacap, no Contrato, no Edital e seus anexos, e demais
legislagdes pertinentes, a Novacap podera aplicar a seguinte sangao a Contratada: multa de 0,2% a 3,2%
por dia sobre o valor mensal do contrato, apurado em relacdo ao més de ocorréncia da infracdo,
conforme detalhamento constante das Tabelas 2 e 3, abaixo.

15.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes entre si.

15.7. A Tabela 1, abaixo, indica a relacdo entre a dosimetria aplicavel e a respectiva conduta praticada
pela LICITANTE ou CONTRATADA, para fins de aplicacao da sangao de Suspensdo de licitar e impedimento
de contratar:

CONDUTA PRATICADA PELA LICITANTE OU CONTRATADA DOSIMETRIA APLICAVEL

Deixar de entregar documentacao exigida para o certame 2 meses

N3o celebrar o contrato ou a ata de registro de pregos, quando
convocado dentro do prazo 4 meses
de validade de sua proposta

Apresentar documentacao falsa 24 meses
N3do manter a proposta 4 meses

Falhar na execugao do contrato 12 meses
Fraudar na execucdo do contrato 24 meses
Comportar-se de modo inidéneo 24 meses
Cometer fraude fiscal 24 meses

15.8. As sancGes de adverténcia e de suspensdo de licitar e impedimento de contratar poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a da garantia prestada pela
CONTRATADA. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao valor da garantia prestada, a
CONTRATADA respondera pelo pagamento da diferenca do valor apurado, que podera ser descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pela NOVACAP, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

15.9. Para efeito de aplicagdo das multas estabelecidas no subitem 20.2, as infragdes sao atribuidos graus,
de acordo com as Tabelas 2 e 3:

Tabela 2

INFRACAO
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ITEM | DESCRICAO GRAU

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias 05
letais, por ocorréncia

5 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servigos contratuais, 04
por dia

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigcos contratados, por empregado 03
e por dia

4 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, por servico e por dia 02

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinagao formal ou instru¢do complementar do érgao fiscalizador, por ocorréncia 02
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do

6 servigo, 01
por empregado e por dia

7 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apés 03
reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e por ocorréncia

8 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato 01

Tabela 3

(percentual correspondente a propor¢ao do faturamento do servigo medido)

GRAU | CORRESPONDENCIA
1 0,2% por dia
2 0,4% por dia
3 0,8% por dia
4 1,6% por dia
5 3,2% por dia

15.10. Também fica sujeita as penalidades, a CONTRATADA que:

15.10.1. Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos.

15.10.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo.

15.10.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES

16.1. O presente Contrato poderd ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacgao técnica aos seus
objetivos;
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Il - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessaria a modificacdo do regime de execu¢dao do modo de fornecimento, em face da
verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com relagdao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao da obra ou servico;

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando dlea econémica extraordindria e extracontratual.

16.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdao nao poderd exceder tal limite, salvo a supressao resultante de
acordo entre as Partes.

16.3. A criagdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposi¢Oes legais, quando ocorridas apds a data da apresentagdao da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

16.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

16.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio Contrato e
as atualizacbes, compensacoes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condicdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orgamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, nao
caracterizam alteragdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

16.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

16.7. Ocorrendo alteracbes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagcdo ou no processo de contratacdo direta.

16.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipagdao do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servicos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA INEXECUGAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

17.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

[ll — lentiddo na sua execu¢do que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;

V — paralisacdo do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdao a NOVACAP;
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VI — subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIII — fusdo, cisdo ou incorporagdo, nao admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI — decretacao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
Xl — dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIll — alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execuc¢do do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando alteracdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 22, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVIl — ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao
do presente Contrato;

XVIIl — descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicao Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condig¢do de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢bes penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacdo da garantia de execuc¢do contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

XXII — prética de atos que prejudiqguem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta
ou indiretamente;

17.2. O procedimento de rescisdao contratual deve observar o contraditorio e a ampla defesa.

17.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
17.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢des e multas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA MATRIZ DE RISCOS

18.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, Projeto Basico item 23
(Doc. SEI n2 122874911), a CONTRATADA deverd, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagées minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢cdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;
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d) As obrigacGes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e,

e) Outras informacdes relevantes.

18.1.1. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

18.1.2. A concessao de qualquer isencdao nao exclui a possibilidade de aplicagdo das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

18.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obrigacbes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a
CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

18.2. As obrigagOes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

18.2.1. As partes deverao acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

18.2.2. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

18.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢cao do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

18.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutencdo do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicGes existentes ou é excessivamente onerosa.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

19.1.1. As partes concordam que executardo as obrigacdes contidas neste contrato de forma ética e de
acordo com os principios aplicaveis as licitacdes e contratos celebrados pela NOVACAP previstos no art. 22
do seu Regulamento de Licitacdes e de Contratos e aqueles que visem asseguras as diretrizes previstas
nos arts. 31 e 32 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016.

19.1.2. A CONTRATADA assume que é expressamente contraria a pratica de atos que atentem contra o
patrimonio e a imagem da NOVACAP.

19.1.3. Nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por meio de
outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo sob as leis de qualquer pais,
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que nao relacionada
a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

19.1.4. As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obriga¢des de
seus agentes e/ou empregados em questdes comerciais, para que estejam sempre em conformidade com
as leis, as normas vigentes e as determinagdes deste contrato.

19.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminagao.

19.3. Na execucgdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteldo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
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gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdao do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sang¢des
cabiveis, nos termos do que dispbe a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA VIGESIMA — DA VALIDADE E EFICACIA

20.1. Este Contrato tera validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da uUltima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICAGCAO

21.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicao Federal e
Regulamento de LicitacGes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

22.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia - DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO SPIES
DIRETOR DE EDIFICAGOES
EDRO ENGENHARIA LTDA
ANTONIO DE PADUA CASTRO RODRIGUES JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por Antonio de Padua Castro Rodrigues Junior, Usuario
Externo, em 20/02/2024, as 15:15, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

il
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eletronica

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Edificagdes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 20/02/2024, as
18:56, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario
Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

il 3
Jel" 'Iq
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 21/02/2024, as 09:41, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

il
EII- r
e ()
assinatura
eletronica
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