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Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP .. .

Departamento Juridico Consultivo

Divisao de Elaboracdo de Contratos

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢ao, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE AQUISICAO DE BENS D.E N¢
102/2024 - DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E
A EMPRESA CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA
E CONSTRUTORA LTDA-ME.

LOTE N2 10

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificacdes, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado,
engenheiro civil, ambos domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a empresa
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA-ME, estabelecida na Avenida Lucena Roriz, S/N,
Quadra 29, Lote 01, Jardim do Inga, Luzidnia /GO, CEP: 72850-010, inscrita no CNPJ sob o n°
29.573.676/0001-56, neste ato representada pelo Senhor MATHEUS XAVIER GONTIJO DE GODOI,
brasileiro, casado, empresario, domiciliado em Luzidania/GO, conforme Ato Constitutivo: Contrato Social
(Doc. SEI/GDF n2 122522343 p.p. 65/71), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente
Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de Edificagdes (Doc. SEI/GDF n2 136289943) e a
Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 136295353), constantes dos Processos
SEI/GDF n®9s 00112-00021175/2022-34 e 00112-00005425/2024-51, vinculando-se as partes aos
dispositivos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e demais
normas aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa para o fornecimento de equipamentos,
ferramentas e materiais diversos empregados na construcdo civil, a serem utilizados na execucdo de obras
e servicos realizados pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, Lote
10, constantes na Ata de Registro de Pregos n° 070/2023 (Doc. SEI/GDF n? 134166841), conforme
solicitacdo do Gestor/Executor (Doc. SEI/GDF n? 131534490), que deverdo ser executados nos termos das
especificacdes e condicbes e exigéncias contidas no Termo de Referencia (Doc. SEI/GDF n2 131530029) e
no Edital de Licitagdo (Doc. SEI/GDF n2 134586130), todos constantes dos Processos SEI/GDF n%s 00112-
00021175/2022-34 e 00112-00005425/2024-51, que tornam-se parte integrante deste Contrato,
independente de suas transcrigdes.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de RS 176.624,10 (cento e setenta e seis mil seiscentos e vinte e
quatro reais e dez centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execu¢ao Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresenta¢dao, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranga esteja em condigdes de liquidagao e pagamento, nas condigdes no Regulamento de Licitagdes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagles financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
ulizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar junto
a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifigue suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.
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3.4. N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Sera rescindido o contrato em execu¢cdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, serd efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA: a) ndo produziu os resultados acordados; b) deixou de executar as atividades contratadas,
ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; c) deixou de utilizar os materiais e recursos
humanos exigidos para a execugao do servi¢o, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestagao dos servigos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apods a comprovacao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencao de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.12. Na hipétese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
férmulas:

I=(TX/100)/365
EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac3o financeira;
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TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratorios;
N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. reequilibrio econémico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situagdes previstas na
matriz  de risco, no edital e seus anexos, observada a Instrucdo Normativa
n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900).

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data limite para apresentacgao, utilizando-se o indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, apurado e fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica -
IBGE.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variacao anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de cdlculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverao ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato esta prevista na Disponibilizagdo Orgamentaria (Doc.
SEI/GDF n2 136284596) e Nota de Empenho n2 2024NE00941 (Doc. SEI/GDF n? 136864099), datada de
26/03/2024, no valor de RS 69.971,85 (sessenta e nove mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e
cinco centavos) a conta do Programa de Trabalho 15.122.8209.3903.9750, Natureza da Despesa 33-90-
30, Fonte de Recurso 100.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execucdo ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E DO FORNECIMENTO

7.1. O contrato terad vigéncia de 210 (duzentos e dez) dias corridos a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do
contrato, de acordo com os prazos e condigdes estabelecidas neste instrumento.
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7.2. A entrega do material serd em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da solicitacdo de
fornecimento, nas quantidades previstas neste instrumento, de acordo com a necessidade da NOVACAP.

7.3. A instalacdo do item 1 do Lote 10 da Ata de Registro de Precos serd de até 30 (trinta) dias, a contar
do recebimento do material e podera ser diversos locais do Distrito Federal ou RIDE, conforme item
11.6.1. do Edital.

7.3. O local e hordrio para entrega de material sera conforme estabelecido no edital e seus anexos.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. Os prazos de execucdo e evigéncia contratual poderdo ser prorrogados, na forma e nas condicGes e
hipoteses previstas edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a
saber:

a) a existéncia de recurso or¢amentdrio para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutengdo da contratagao;

c) o regular cumprimento das obrigacGes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA,;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na cldusula “Das
Alteracoes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢Ges de execu¢do do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrup¢do ou suspensdo da
execucao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

I) o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execuc¢do decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sang¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. Nao sera permitido qualquer tipo de subcontratagdo do objeto contratado e adjudicado a
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO

10.1. Cada fornecimento somente sera considerado concluido mediante a emissdo de termo de
recebimento provisério e definitivo;

10.2. Os bens serdo recebidos da seguinte forma:
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a) provisoriamente, para efeito de posterior verificacdo da conformidade dos produtos com a
especificacao;

b) definitivamente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitacao
nos termos constantes da nota de autorizacao de despesas.

10.3. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez ) dias
Uteis, a contar da notificagcdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

10.4. A Nota fiscal devera ser descritiva, contendo marca, fabricante, validade, N° da Ata de Registro de
Precos, N° da Nota de Empenho, dados da conta bancaria para depdsito do pagamento, bem como as
retencdes tributdrias, assim como as informacgdes previstas no Termo de Referéncia. A CONTATADA sé
podera emitir Nota Fiscal apds a emissdo da respectiva Nota de Empenho.

10.5. E de responsabilidade da CONTRATADA ter conhecimento e cumprir todas as normas que
regulamentam o acondicionamento e transporte dos bens/materiais, incluindo-se a carga e descarga;

10.6. E de responsabilidade da CONTRATADA, disponibilizar as pessoas encarregadas pela descarga dos
produtos, equipamentos de protecdo ou afins que se fizerem necessdrios. Além de arcar com todos os
tributos oriundos do transporte, entrega e fornecimento.

10.7. Os produtos devem estar de acordo com as especificagcdes técnicas e normas exigidas neste Termo
de Referéncia. Caso o(s) produto(s) ndo atenda(m) as especificacbes previstas anteriormente
mencionadas, os mesmos serao recusados e devolvidos a CONTRATADA, as expensas da mesma para
substituicao, devendo dar a destinagdo adequada ao produto devolvido.

10.8.1. Os produtos recusados deverdo ser substituidos no prazo de até 5(cinco) dias Uteis apds o
recebimento da notificacdo pela contratada;

10.9. Os responsaveis pelo recebimento do produto poderdo, se assim julgar necessario, solicitar parecer
técnico especializado de pessoa qualificada, para analise da qualidade do produto, bem como se estd em
conformidade com o descrito neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. N3o é exigida garantia contratual por tratar-se de materiais de pronta entrega.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obriga¢cdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢Ges, conforme especificacdes, prazo e local constantes
neste documento e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacGes
referentes a: marca, fabricante, validade, n° da ordem de servigo e n? da nota de empenho;

b) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste documento de Referéncia, o
objeto com avarias ou defeitos imediatamente apds o recebimento do comunicado;

c) Comunicar a Contratante, imediatamente por escrito no prazo que anteceder a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

d) Manter, durante toda a execucdo do contrato, em condicGes de compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas na contratacao;

e) Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugdo do empreendimento.

f) Indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato.
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g) O material devera ser entregue no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor.

h) A contratada podera solicitar prorrogacdo de prazo na entrega do material na NOVACAP, com as
devidas justificativas, caberd ao Diretor Administrativo analisar e autorizar a prorrogacdo caso nao
prejudique o andamento dos servigos.

i) A quantidade minima de entrega do material sera estabelecida de acordo com o solicitado pela area
demandante, considerando no caso, apenas o material aprovado pelo executor da NOVACAP,
obedecendo-se o prazo de entrega do Termo de Referéncia.

j) Se houver feriado regional ou nacional na semana a empresa poderd antecipar a entrega para cobrir o
guantitativo descrito no cronograma apresentado pela area demandante.

k) Constituird descumprimento contratual entregas menores do que o estabelecido pela NOVACAP.

I) Entregas antecipadas poderdo ser realizadas para compensacdes posteriores, desde que devidamente
autorizadas pela Contratante.

m) Caso o material seja reprovado pelo executor, ndo sera computado do quantitativo minimo da entrega,
ficando a contratada responsavel pelos custos ou qualquer encargo, bem como a retirada do material sem
qualquer 6nus para NOVACAP.

n) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a NOVACAP.

o) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do presente contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP.

p) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributdrios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato.

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais
empregados.

r) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal e do Decreto n2
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencdo n2 1882 da OIT.

s) Implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital n2
6.112/2018;

t) devera obedecer o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA NOVACAP

13.1. A NOVACAP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. Para garantir o fiel
cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) Receber o objeto no prazo e condi¢Oes estabelecidas no edital e seus anexos.

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do material recebido com as especifica¢cdes
constantes na proposta, no edital e seus anexos, para fins de aceitacao.

c) Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento do material executado em desacordo com o previsto no
edital seus anexos.

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢cdes da contratada, através de empregado ou
comissao especialmente designados.
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e) Indicar o (a) executor(a) interno do contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n? 32.598, de 15 de
dezembro de 2010.

f) Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

g) Acondicionar o material corretamente de forma a evitar que sejam danificados, nos casos em que
sejam estocados na NOVACAP.

h) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir as suas obrigacdes dentro das
condicOes estabelecidas neste documento.

i) Notificar a contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execuc¢do do contrato,
bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade.

j) Atender as demais obrigacdes impostas pelo contrato, edital e legislacdes em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA MATRIZ DE RISCOS

14.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos (119188188), a
CONTRATADA devera, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, informar a NOVACAP sobre o ocorrido,
contendo as seguintes informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacGes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e,

e) Outras informacGes relevantes.

14.1.1. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

14.1.2. A concessao de qualquer iseng¢ao nao exclui a possibilidade de aplicagdo das sang¢des previstas na
Clausula contratual respectiva.

14.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obriga¢des contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a
CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

14.2. As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia Util, contados da data da ocorréncia do evento.

14.2.1. As partes deverao acordar a forma e o prazo para resolu¢do do ocorrido.

14.2.2. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

14.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdo do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

14.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengao do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condigcGes existentes ou é excessivamente onerosa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Pela inexecucgdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

a) adverténcia;
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b) multa;

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
ndo superior a 2 (dois) anos; e

15.2. As sang¢Ges previstas no item anterior poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

15.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo
CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qgualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.5. Para efeito de aplicacdo de multas as infragGes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES

16.1. O presente Contrato poderad ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificagdao do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacido da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com relagao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutenc¢do do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

16.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
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até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressao ndo poderdao exceder estes limites, salvo a supressao resultante
de acordo entre as Partes.

16.3. A criagdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposi¢Oes legais, quando ocorridas apds a data da apresentagao da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

16.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

16.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio Contrato e
as atualizacbes, compensacoes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condicdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orgamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, nao
caracterizam alteragdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

16.6. Ficam vedadas as altera¢des contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

16.7. Ocorrendo alteragbes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagcdo ou no processo de contratacdo direta.

16.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipagdao do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execuc¢do de obras ou
servigos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO

17.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execugdao que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servi¢co ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n2 13.303/2016;

g) cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitida no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
[) dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execucao
do presente Contrato;
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n) razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade mdaxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n2
13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizagdo da garantia de execuc¢do contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucdo;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

17.2. O procedimento de rescisao contratual deve observar o contraditdrio e a ampla defesa.

17.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
17.4. O termo de rescisao sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizagdes e multas

17.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucao
do contrato serd causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucado do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdo ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliagdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislagao urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

18.2. Na execucgdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:
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a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.3. Caberad a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminagao.

18.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteludo discriminatdrio: contra a mulher,
que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sancdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

18.5. A CONTRATADA deverd observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da execucdo do
presente instrumento .

CLAUSULA DECIMA NONA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

20.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e art.167
do Regulamento de Licita¢des e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia - DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO SPIES
DIRETOR DE EDIFICAGOES
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA-ME
MATHEUS XAVIER GONTIJO DE GODOI
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Documento assinado eletronicamente por MATHEUS XAVIER GONTIJO DE GODOI -
RG:2409234, Usuario Externo, em 03/04/2024, as 10:22, conforme art. 62 do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Edificagdes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 03/04/2024, as
14:47, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario
Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 03/04/2024, as 16:23, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 136658348 cddigo CRC= 651C27B2.
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