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Departamento Juridico Consultivo
Divisdo de Elaborac¢ao de Contratos

Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
% & NOVACAP

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA - D.E N2 113/2024 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E A
EMPRESA ANGLOS CONSTRUGOES LTDA -
EPP.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o n?
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71: 215-000,
doravante denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES
FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificacdes, CARLOS
ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos domiciliados em Brasilia/DF, e a
empresa ANGLOS CONSTRUCOES LTDA, estabelecida no SIA Quadra 5-C, Lote n2 15, Sala 107, Zona
Industrial, Guara/DF, CEP: 71.200.055, inscrita no CNPJ sob o n° 37.068.772/0001-75, neste ato
representada pelo Senhor THIAGO PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e
domiciliado Taguatinga Sul/DF, conforme atos constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF
n2 132260915 p. 12), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em
vista o Voto do Senhor Diretor de Edificagdes (Doc. SEI/GDF n® 137267599) e a Decisdo da
Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 137275864), constantes do Processo SEI/GDF
n? 00112-00018026/2022-98, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de LicitagGes e
Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢des que se
seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contrata¢cdo de empresa especializada para construcao da Unidade
Basica de Saude (UBS Modular Tipo Il), situada no Comércio Local 109, Lote "D", na Regido Administrativa
de Santa Maria, DF, conforme descri¢cdes, condi¢des e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico (Doc.
SEI/GDF n2 124428994) e no Edital (Doc. SEI/GDF n? 124917363) e seus anexos, que juntamente com a
Proposta apresentada (Doc. SEI/GDF n? 132261526), constante do Processo SEI/GDF n° 00112-
00018026/2022-98, tornam-se partes integrantes deste Contrato, independentemente de suas
transcricoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de R$ 10.152.405,52 (dez milhdes, cento e cinquenta e dois mil
quatrocentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
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CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execug¢ao Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranga esteja em condi¢gdes de liquidagdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observara o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das
etapas necessdrias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Segdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

IIl — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV — regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdao da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econémica Federal; e

VIl — apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifigue suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdao ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

3.5 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.
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3.5.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.4, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execug¢do do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integragdo Social e de Formagdo do Patrimonio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢gdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) nao produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagao da situagao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndao impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderda a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.12. Na hipdétese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
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taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
formulas:

I= (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa estd condicionada a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de LicitacOes e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situacdes previstas
no art. 81, VI, da Lei n? 13.303/2016 e conforme procedimentos e critérios adotados na Instrucdo
Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF 98930052).

4.2. Nas ocorréncias previstas na matriz de riscos ou outra forma de controle estipulado no edital e seus
anexos.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serao fixos e irreajustdveis, de acordo com o art. 28 da Lei n2
9.069/1995.

5.2. A CONTRATADA fara jus a reajustamento contratual, observado o art. 190 e seguintes do
RLC/NOVACAP, apds o interregno de um ano (12 meses), a partir da data-base do orgcamento
04/07/2023, automaticamente, desde que ndo haja atraso na execug¢do dos servicos por culpa da
CONTRATADA.

5.2.1. A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos precos
desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos
mesmos indices setoriais aplicados no contrato, conforme art. 194, do RLC/NOVACAP.

5.3. Para efeito de reajuste do contrato, deverdo ser adotado um dos seguintes indices:

5.3.1. Para equipamentos: indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado
mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

5.3.2. Para demais servigos e itens: Custo da construcdo — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 -
Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da construgao civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos
de obras - Edificacdes - Col. 35, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo
adotado o que apresentar menor variacdo apOs apuracdo do periodo de 12 meses, contados do
orcamento.

5.4. A apuracdo do valor do reajuste se dard por meio da aplicacdo da seguinte férmula:
R=V(I-lo)+lo
Onde:
R = Valor do reajuste procurado

V = Valor contratual a ser reajustado
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| = indice referente ao més do reajustamento, tendo como referéncia a data de
apresentacao da proposta + 12 meses,

lo = Indice inicial, referente ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada
como marco para contagem do prazo (data-base de elaboragdo do orgamento).

5.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano (12 meses) sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.8. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA- FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Contrato estd prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria (Doc.
SEI/GDF n2 137232949), sendo disponibilizado para o presente exercicio o valor de RS 9.414.271,00
e Nota de Empenho n° 2024NE01114 (Doc. SEI/GDF n? 137910962), datada de 09/04/2024, no valor
de R$ 9.414.271,00 (nove milhdes, quatrocentos e quatorze mil duzentos e setenta e um reais), a conta
do Programa de Trabalho: 10.301.6202.3135.0003, Natureza da Despesa: 44.90.51, Fonte de Recurso:
100.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

7.1. O prazo de execucdo total da obra é de 300 (trezentos) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servicos pela CONTRATADA.

7.2. O contrato terd vigéncia de 390 (trezentos e noventa) dias corridos, a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do
contrato, de acordo com os prazos e condicdes estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGAO

8.1. Os prazos deste contrato poderdo ser prorrogados na forma e nas condicdes e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a saber:

| —a existéncia de recurso orgamentdrio para atender a prorrogagao;

Il — a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a eventual
deflagracdo de novo procedimento licitatério;

IIl — o regular cumprimento das obrigacdes pela contratada;

IV - a anuéncia da contratada com a prorrogacao;

V - a inexisténcia de sang¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela contratada;
VI - a manutencado das condi¢Oes de habilitacdo da contratada;

VIl - a renovagdo da garantia contratual, se houver;

VIIl - o requerimento da prorrogacgao pleiteada na vigéncia do contrato;
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8.2. Qualquer prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente

8.3. Na hipdtese de o atraso nos prazos de execuc¢do de servico/fornecimento do produto decorrer de
culpa da CONTRATADA, os prazos de entrega poderao ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-
se a CONTRATADA, neste caso, as san¢des previstas no Edital e neste Contrato.

8.4. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execuc¢do decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sangdes previstas no
Edital e neste Contrato.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAO

9.1. A CONTRATADA NAO poderd subempreitar/subcontratar o total das obras e servicos a ela
adjudicados.

9.2. Na presente contratacdo serd admitida a subcontratacdo de até 30% (trinta por cento) do valor total
estimado, conforme Parecer Técnico 367 (SEl n? 116891850), previsto no subitem 19.2.2 do Projeto
Basico.

9.3. A subcontratacdo se dara no previsto no Edital e no item 19.2 do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em relacao a
gualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢ées a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

10.4. As disposicGes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, aplicavel no que for
pertinente a contratacao.

10.5. A fiscalizacdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacao dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

10.6. A fiscalizacdo se dard de acordo com o estabelecido no projeto Basico e no Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA E DOS SEGUROS

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucao do contrato, com validade durante a sua execucdo e
por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do Contrato, bem como seguro de acidentes e de risco de engenharia e
responsabilidade civil.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, com pedido justificado e
aprovado pelo Diretor De Edificagdes, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por cau¢ao em dinheiro seguro-garantia ou
fianga bancaria, nas condigdes estabelecidas no Edital.
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11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdao a promover a rescisdao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a CONTRATADA; e

11.3.4. ObrigacGes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com corre¢do monetdria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdéria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 20 dias

, contados da data em que for notificada.
11.9. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaracdo da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato.

11.12.2. Apés 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.13. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extin¢do), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condigGes previstas neste edital e na legislacao de regéncia.

11.14. O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil devera abranger a cobertura basica
para danos causados por fendbmenos da natureza e demais coberturas adicionais, garantindo protecao
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contra perigos que afetem a obra, inclusive roubo, furto e demais eventualidades que surgirem durante a
execucao do objeto, constando na apdlice a NOVACAP como SEGURADA, bem como o numero do
Contrato e seu objeto.

11.15. O seguro deverd ter vigéncia sobre todo o periodo da execu¢do do Contrato, ficando sob a
responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correcao no
montante contratual, bem como solicitar prorrogacdo de vigéncia da apdlice se houver ampliacdo do
prazo de execugao da obra.

11.16. A CONTRATADA deverd manter validas as apodlices do Seguro de Riscos de Engenharia e
Responsabilidade Civil e apresentar junto com a medicdo o comprovante de adimplemento, sob pena de
inexecucdo parcial do contrato, devendo contemplar as seguintes coberturas:

11.16.1. Coberturas minimas: Cobertura Basica de Obras Civis em construgdo e Instalagdes e Montagens
(OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de
obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e
demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento, entre outros), cuja cobertura contemplara 100% (cem
por cento) do valor do contrato.

11.16.2. Coberturas adicionais:

a) Erro na execugdo da obra/servico: cobre danos causados a obra decorrentes de erro na sua execucao,
mais prejuizos ocorridos durante reposicdao, reparo ou retificacdo. Excluem-se os custos que seriam
suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas
afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro, cuja cobertura contemplara 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais, involuntariamente
causados a terceiros que ndao tenham relacdo com a obra, em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela
e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos participantes da apdlice do segurado
principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apodlice em separado, em que todos
sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizacdo para danos a terceiros, cobre gastos
com honordrios de advogados. Essa garantia deverd se estender para Erro de Projeto, cuja
cobertura contemplara 10% (dez por cento) do valor do contrato.

c) Propriedade circunvizinha e canteiro de obras: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do
segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle, localizados em propriedade
circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a execugdao dos servigcos, inclusive testes, cuja
cobertura contemplara 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

d) Lucros Cessantes: cobre as indenizacGes decorrentes de perdas financeiras, lucros cessantes, lucros
esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos fisicos e/ou
corporais resultantes da execugdo dos servicos/obras contratados, cuja cobertura contemplara 20% (vinte
por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

e) Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado em caso de
acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados da obra para residéncia
ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em morte e / ou
invalidez (total ou parcial) permanente de funciondrios registrados ou com contrato de trabalho, cuja
cobertura contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

f) Manutencdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados pelos empreiteiros
segurados, no curso das operacbes por eles realizadas para fins de cumprimento das obrigacdes
assumidas na clausula de manutencao do contrato ou verificadas durante o periodo de manutencao,
porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo
segurado da obra. Essa garantia inicia-se apds o final da cobertura basica, desde que a obra tenha sido
concluida, e tem duragao de 06 (seis) meses, cuja cobertura contemplara 100% (cem por cento) do valor
do contrato.

g) Despesas extraordindrias: cobre despesas de mdo de obra para servicos noturnos e/ou realizados em
feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte, cuja
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cobertura contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

h) Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto ou greve, cuja cobertura contemplard 5%
(cinco por cento) da cobertura Basica.

i) Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, cuja cobertura contemplara 5%
(cinco por cento) da cobertura Basica.

j) Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de emergéncia
para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes, cuja cobertura contemplard o valor
minimo de RS 100.000,00 (cem mil reais).

k) Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados involuntariamente a
terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra, cuja cobertura contemplard 20% (vinte por
cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

11.17. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢ées, demandas, custos
e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acbes judiciais que
Ihe venham a ser atribuidas por forca de lei, relacionadas com o cumprimento do contrato, devendo
providencias as suas custas e apresentar em até 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da assinatura do
contrato e antes da emissdo da ordem de servico, a apolice de SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E DE
RESPONSABILIDADE CIVIL.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

12.2. efetuar pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato, dentro do
prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

12.3. permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, livre
acesso as instalacOes para execucdo da obra;

12.4. designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, que anotara
em diario de obra todas as ocorréncias verificadas;

12.5. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdao do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

12.6. acompanhar e fiscalizar as condicdes de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

12.7. Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso Il e paragrafos do Dec.
32.598/2010; e,

12.8. cumprir as demais obrigacGes contidas no Projeto Basico

12.9. A NOVACAP nado respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com
todas as obrigacdes constantes na proposta, do Projeto Bdsico e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execuc¢ao do objeto e, ainda:

13.2. Executar fielmente o objeto contratado conforme especificacdes, prazos e condicdes estipulados no
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

13.3. Manter durante toda a execucdao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatério;

9/16



16/04/2024, 10:45 SEI/GDF - 137617274 - Contrato

13.4. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salarios, encargos sociais
e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo do servico;

13.5. Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatodrio.

13.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados;

13.7. Fornecer materiais, mdo de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execu¢ao da
obra, bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

13.8. Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdo dos servicos, de forma a
entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

13.9. Providenciar e conservar a sinalizagdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

13.10. Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo
com os padrdes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

13.11. Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977,;

13.12. Atender as determinacGes do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

13.13. Zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfei¢cdo e pontualidade;

13.14. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacdo da Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

13.15. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao deste instrumento;

13.16. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e edifica¢do, inclusive perante o Registro do Imével;

13.17. Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo;

13.18. N3o contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIll da CF/88 e Decreto n2
6.481/2008, que regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencgdo n° 182 da OIT, bem como de
menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposi¢do a radiacao solar,
chuva e frio;

13.19. Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade
do ferramental, mao de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutengao, substituicdo, reparo e
seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servigos e a sua conclusao no prazo fixado no
contrato;

13.20. cumprir as demais obrigacGes contidas no Projeto Basico e seus anexos.

13.21. Implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei Distrital n2 6.112/2018, bem como
observar o Decreto n2 32.751/2011, art. 39, §22, que veda o nepotismo, e o Decreto n? 39.860/2019, que
proibe a participacdo de agentes publicos, direta ou indiretamente, em licitagdo, contratacdo ou execucao
de obra ou servico, e do fornecimento de bens a administracdo do DF, além da Lei n2 5.448, de 12 de
janeiro de 2015.

13.22. Deverd observar o Coédigo de FEtica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia
/execucdo do contrato.
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13.23. Atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes impostas pela
legislacdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecugao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderad, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

| — adverténcia;
Il = multa;

Il — suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. A reincidéncia de atos ensejadores da san¢do de adverténcia podera acarretar a aplicagdao de
penalidade de suspensao.

14.3. A multa serd moratdria e/ou compensatoria, conforme os seguintes percentuais:

| —0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo
contratada;

[l - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il desta clausula;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qgualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Além das san¢Ges acima, a CONTRATANTE podera aplicar adverténcia que sera aplicada por escrito,
admitindo-se correspondéncia eletronica, nos casos de descumprimento de obrigacdes licitatérias ou
contratuais consideradas faltas leves, que ndo acarretem prejuizos significativos a licitacdo ou ao objeto
contratual e ndo prejudiguem o andamento das atividades normais da NOVACAP, tampouco causem
prejuizos a coletividade, conforme Tabela 1 e Tabela 2 do item 20.2 do Projeto Basico.

14.5. Para efeito de aplicagdao de multas as infragGes, sera observado os estipulado o item 20 do Projeto
Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGCOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

Il - guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

lIl - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;
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IV - quando necessaria a modificacdo do regime de execucdao do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com relagao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou
execucao da obra ou servico;

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando dlea econdmica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressao nao poderd exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdao da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardao na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteragdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio Contrato e
as atualizacdes, compensacoes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo alteragbes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagcdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servicos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

lIl — lentiddo na sua execug¢do que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;
V — paralisagdo do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdao a NOVACAP;

VI — subcontratagao total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
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VIl — fusdo, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
Xl — decretagao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
Xl — dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIll — alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execucdo do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevincia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade mdaxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando alteracdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 22, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVIl — ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao
do presente Contrato;

XVl — descumprimento do disposto no inciso XXXl do Art. 72 da Constituicao Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢bes penais cabiveis;

XIX — ndo apresentagdo da garantia ou seguro, bem como a nao integralizacdo da garantia de execugdo
contratual no prazo estipulado;

XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execuc¢ao;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

XXII — pratica de atos que prejudiqguem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta
ou indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigdvel, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizag¢des e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, item 23 do Projeto
Basico (Doc. SEI/GDF n2 124428994), a CONTRATADA deverd, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢cdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;
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d) As obrigacGes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e

e) Outras informacdes relevantes.

17.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidira quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isencao nao exclui a possibilidade de aplicacdao das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigaces contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
ndo dara ensejo a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigagOes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 05 (cinco) dias uteis, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢ao do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutencao do contrato se tornar impossivel ou inviavel nas condicdes
existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou for¢ca maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO

18.1. O recebimento dos servicos somente serd considerado concluido mediante a emissdo de termos
provisdrio e definitivo, na forma dos itens 21 (vinte e um) e 22 (vinte e dois) do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

19.1. E condicdo indispensavel para a formalizacio deste Contrato que o CONTRATADO apresente
o Relatdrio de Perfil e Relatério de Conformidade do Programa de Integridade, nos termos do Anexo | e
Il, respectivamente, do Decreto Distrital n2 40.388/2020.

19.2. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n? 6.112/2018 sujeita o CONTRATADO a
multa equivalente a 0,08% até 10%, por dia, sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 82 e
seguintes.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Na execugdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:
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a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

20.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusao
social e o combate a discriminagao.

20.3. Na execucao do presente Contrato, fica vedado o uso de conteldo discriminatério: contra a mulher,
que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sancdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA VALIDADE E EFICACIA

21.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO

22.1. O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO

23.1 Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO SPIES
DIRETOR DE EDIFICAGOES
ANGLOS CONSTRUGOES LTDA - EPP:

THIAGO PEREIRA DE SOUSA

Documento assinado eletronicamente por THIAGO PEREIRA DE SOUSA, Usuario Externo, em
12/04/2024, as 14:44, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

1
assinatura e
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Edificagdes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 12/04/2024, as
16:44, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario
Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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eletrénica
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 12/04/2024, as 17:07, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
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