Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP , _
Departamento Juridico Consultivo

Divisao de Elaboracdo de Contratos

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE AQUISICAO DE BENS D.A. N¢
197/2024 - DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E
A EMPRESA BMG TRANSP. E COMERCIO DE
MAT. DE CONSTRUGAO LTDA EPP.

LOTE: 07

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n® 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES
FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor Administrativo, ELIE ISSA EL
CHIDIAC, libanés naturalizado brasileiro, divorciado, Tecnélogo em Gestdo Executiva de Negdcios,
ambos domiciliados em Brasilia/DF, e a empresa BMG TRANSP. E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO
LTDA EPP, estabelecida no SPLM Conjunto 12, Lote 01-A - Setor Placa das Mercedes Brasilia/DF, CEP:
71.732-120 inscrita no CNPJ sob o n° 04.127.617/0001-23, neste ato representada pelo Senhor BRUNO
DE SOUSA VAZ DE MELO, brasileiro, casado, comerciante, natural de Brasilia/DF, domiciliado nesta
Capital, conforme atos constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF n2 133704032, p.p. 54/58), a seguir
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor
Diretor Administrativo (Doc. SEI/GDF n2 144292068) e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc.
SEI/GDF n® 144304374), constantes do Processo SEI/GDF n® 00112-00008973/2024-32 e 00112-
00007238/2023-21, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
NOVACAP e a Lei n? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa para fornecimento de 8.037, toneladas de PO
DE BRITA - material com diametro maximo de 4,8 mm, mdodulo de finura de 2,55 e abrasao los angeles de
48% de desgaste, usado na usina de asfalto: fabricacdo de massa asfaltica para recapeamento de
estradas, avenidas e estabilizador do solo e construcao civil: obras de terraplenagem como material para
sub-base, calgamento de piso pré-moldados e paralelos, todo material adquirido deverda atender todas as
especificacdes, normas e faixa granulométricas vigentes o qual terd aprovacdo da laboratério da
NOVACAP. MARCA: MINERACAO RIO DO SAL, para atender as demandas da NOVACAP, na execugdo de
obras direta nas Regides Administrativas do Governo do Distrito Federal, que deverao ser entregues nos
termos das especificacGes, condicdes e exigéncias contidas no Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF
n? 137343940), Edital de Licitacdo do Pregdo Eletronico n? 049/2023 — DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF
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n2 137344489) e seus anexos e Ata de Registro de Pregos n2 021/2024 (Doc. SEI/GDF n2 137355109)-Lote
07.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de RS 620.858,25 (seiscentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e
oito reais e vinte e cinco centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdao Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranca esteja em condi¢bes de liquidacdo e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da, devidamente acatada
pela instituicao bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizacdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipac¢do de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar
junto a Sec¢do de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econémica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.
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3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdao tempordria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

3.4. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Sera rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execuc¢do do
Contrato.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n 38.934/2018, serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA: a) ndo produziu os resultados acordados; b) deixou de executar as atividades contratadas,
ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; c) deixou de utilizar os materiais e recursos
humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestagao dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retengao de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.12. Na hipétese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
féormulas:



1=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagdes previstas na
matriz de risco, no edital e seus anexos, observada a Instru¢cdo Normativa n.2 367/2022 -
NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900).

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serao fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n2
9.069/1995.

5.2. O reajuste contratual serd aplicado apdés o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data limite para apresenta¢do da proposta, utilizando-se o indice de Pregos
ao Consumidor Amplo - IPCA previsto no item 11.22 do Edital (Doc. SEI/GDF n2 137344489), nos termos
dos artigos 190 e seguintes do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagdo anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cdlculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.8. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverado ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato esta prevista na Disponibilizacgdo Orgamentaria (Doc.
SEI/GDF n? 144198123) e Nota de Empenho n° 2024NE02145 (Doc. SEI/GDF n? 145160565), datada de
04/07/2024, no valor de RS 99.961,50 (noventa e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e
cinquenta centavos), a conta do Programa de Trabalho 15.452.6209.8508.0002 , Natureza da
Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 1500.100000000.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagao sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execucdo ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E DO FORNECIMENTO
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7.1. O contrato tera vigéncia de 01 (um) ano, a contar de sua assinatura, compreendendo os prazos de
entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigacdes advindas da
garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e
condic¢Oes estabelecidas neste instrumento.

7.2. O prazo de entrega dos materiais sera de 20 (vinte) dias corridos, apds o recebimento pela
CONTRATADA da nota de recebimento, de acordo com a necessidade da NOVACAP.

7.3. O material deverd ser entregue no ALMOXARIFADO - DIMAE/DA, no endereco: Setor de Areas
Publicas Sul Lote “B”, CEP. 71.215-000 - BrasiliaDF. Horario: 08:00 as 11:00 e das 13:00h as 15:00h, de
Segunda - Feira a Sexta-feira.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado, na forma e nas condicdes e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo;

c) o regular cumprimento das obrigacGes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de sangdes contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA,;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
Alteracoes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢Ges de execugao do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrup¢do ou suspensdo da
execucao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

I) o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execugdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sang¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. Nao sera permitido qualquer tipo de subcontratacdo ou subempreita do objeto CONTRATADO.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO

10.1. Os materiais serdo recebidos se estiverem de acordo com as especificacdes e quantitativos, descrito
no Termo de Referéncia e no Edital.



10.2. Para afericdo da quantidade do material entregue na NOVACAP, a cada emissdao de Nota de
Fornecimento, sera adotado o seguinte procedimento:

10.2.1. O material serd pesado para verificar o peso bruto, isto é o peso do caminhdo com a carga;
10.2.2. Em seguida o caminhdo é destinado ao Laboratério para analise do material;

10.2.3. Apods a aprovacdo do laboratdrio, o material serd descarregado no local determinado por esta
companbhia;

10.2.4. Concluida esta etapa, o caminh3do passara novamente pela balanca de pesagem para emissdo do
Ticket;

10.2.5. A diferenga entre as duas pesagens serd o peso liquido (material) correspondente ao quantitativo
gue a Novacap pagard, devendo constar no procedimento de pagamento os tickets do material.

10.2.6. O material podera ser rejeitado quando estiver em desacordo com as especificacdes constantes
no Termo de Referéncia;

10.2.7. O material recusado sera devolvido, devendo a empresa dar a designacdo adequada ao produto
devolvido;

10.2.8. O produto deverd ser substituido no prazo de 3 (trés) dias uteis, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades;

10.2.9. O material recusado pelo laboratério da NOVACAP, DIATEC/DEINFRA/DU/PRES, ndo somara do
quantitativo minimo de entrega.

10.2.10. O material sera recebido, acompanhado e fiscalizado pelo servidor designado, como executor do
contrato, auxiliando no esclarecimento de duvidas que surgirem durante a vigéncia do contrato sem
prejuizos das responsabilidades da empresa perante NOVACAP;

10.2.11. A quantidade de entrega do material devera estar de acordo com o comunicado de solicitacdo da
area demandante, que sera encaminhado junto com a Nota de Empenho — NE, considerando no caso,
apenas o material aprovado por meio de analise do Laboratério da NOVACAP, obedecendo-se o prazo de
entrega.

10.3. Constituira descumprimento contratual entregas menores do que o estabelecido no comunicado de
solicitacdo.

10.4. A Nota fiscal devera ser descritiva, contendo n° da Nota de Empenho, dados da conta bancdéria para
depdsito do pagamento, bem como as retengdes tributarias, assim como as informacgdes previstas no
Termo Referéncia.

10.5. E de responsabilidade da empresa vencedora o transporte do produto, ter conhecimento e cumprir
todas as normas que regulamentam o acondicionamento incluindo-se a carga e descarga;

10.6. E de responsabilidade do fornecedor, disponibilizar as pessoas encarregadas pela descarga do
produto. Além de arcar com todos os tributos oriundos do transporte, entrega e fornecimento.

10.7. Se houver feriado regional ou nacional na semana a empresa podera antecipar a entrega para cobrir
o quantitativo descrito pela area demandante.

10.8. A quantidade minima de entrega do material serd de acordo com o solicitado pela area demandante
gue sera encaminhado junto com a Nota de Empenho — NE, obedecendo-se o prazo de entrega do item
7.2.

10.9. A contratada podera solicitar prorrogacdo de prazo na entrega do material na NOVACAP, com as
devidas justificativas, caberd ao Diretor Administrativo analisar e autorizar a prorrogacao caso nao
prejudique o andamento dos servigos, no termos do art, 176 do RLC.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. A CONTRATADA prestarad garantia de execucdo do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%



(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogdveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor Administrativo, a CONTRATADA
deverd apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por cau¢do em dinheiro, seguro-
garantia ou fianga bancaria, nas condi¢des estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigac¢Ges trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com corre¢do monetdria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 dias, contados da data em
gue for notificada.

11.9. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaracdo da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato.

11.12.2. Apés 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.



11.13. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condicOes previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGCOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

12.1.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

12.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execu¢do do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

12.1.3. Acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

12.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598, de 15
de dezembro de 2010;

12.1.5. Atender as obriga¢Ges contidas no Edital e seus anexos;

12.1.6. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI|, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n?
38.934/2018; e

12.1.7. Fiscalizar a implantagao do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

12.1.8. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e seus anexos;

12.1.9. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do material recebido provisoriamente
com as especificagdes constantes neste termo de especificacao, para fins de aceitagao e recebimento
definitivo;

12.1.10. Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento do material executado em desacordo com o previsto
neste Termo de especificacao;

12.1.11. A NOVACAP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucdao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obriga¢cdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢es, conforme especifica¢des, prazo e local constantes
neste documento e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes
referentes a: marca, fabricante, validade, n° da ordem de servigo e n? da nota de empenho;

b) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste documento de Referéncia, o
objeto com avarias ou defeitos imediatamente apds o recebimento do comunicado;

c) Comunicar a NOVACAP, imediatamente por escrito no prazo que anteceder a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

d) Manter, durante toda a execucdo do contrato, em condicGes de compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas na contratacao;

e) Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela NOVACAP ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugdo do empreendimento.



f) Indicar preposto para representa-la durante a execu¢do do contrato.
g) O material devera ser entregue no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor.

h) A contratada podera solicitar prorrogacdo de prazo na entrega do material na NOVACAP, com as
devidas justificativas, caberd ao Diretor Administrativo analisar e autorizar a prorrogacdo caso nao
prejudique o andamento dos servicos.

i) A quantidade minima de entrega do material sera estabelecida de acordo com o solicitado pela area
demandante, considerando no caso, apenas o material aprovado pelo executor da NOVACAP,
obedecendo-se o prazo de entrega do Termo de Referéncia.

j) Se houver feriado regional ou nacional na semana a empresa poderd antecipar a entrega para cobrir o
guantitativo descrito no cronograma apresentado pela area demandante.

k) Constituira descumprimento contratual entregas menores do que o estabelecido pela NOVACAP.

[) Entregas antecipadas poderdo ser realizadas para compensac¢ées posteriores, desde que devidamente
autorizadas pela NOVACAP.

m) Caso o material seja reprovado pelo executor, ndo sera computado do quantitativo minimo da entrega,
ficando a contratada responsavel pelos custos ou qualquer encargo, bem como a retirada do material sem
gualquer 6nus para NOVACAP.

n) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convenc¢do, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a NOVACAP.

o) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizagdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo da NOVACAP.

p) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributdrios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato.

q) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execucdao ou de materiais
empregados.

r) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal e do Decreto n2
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencdo n2 1882 da OIT.

s) Implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital n2
6.112/2018;

13.2. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da
subcontratacdo prevista no artigo 48, I, da Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa
subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando a NOVACAP, sob pena de
rescisao, sem prejuizo das sang¢oes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em
que ficard responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada. (Essa cldusula deve ser
incluida quando no instrumento convocatério houver a previsdo de subcontratacdo de micro ou
pequenas empresas para a prestacao de servigos, nos termos do art. 72, §22, do Decreto n? 8.538, de
2015).

13.3. Devera empregar mao de obra de pessoa em situag¢do de rua, conforme disposto na Lei 6.128/2018,
na forma regulamentada pelo Decreto Distrital n? 45.846/2024

13.4. Deverd observar o Cédigo de FEtica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia
/execucdo do contrato.



CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecugdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
ndo superior a 2 (dois) anos; e

14.2. As sang¢Ges previstas no item anterior poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo
CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagcdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigao
quantitativa de seu objeto;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com rela¢cdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execuc¢ao de obra ou servigo;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutenc¢do do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econbmica extraordindria e extracontratual.



15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressao ndo poderdo exceder estes limites, salvo a supressao resultante
de acordo entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteracdo ou a extingao de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos precos contratados, implicardao na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio Contrato e
as atualizagdes, compensacoes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebragdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacdo.

15.7. Ocorrendo alteragdes contratuais para fins de fixagdo de novos pregos de insumos e servigos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugao de obras ou
servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUGCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execucdao que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servigo ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n2 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitida no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;

[) dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;



m) alterag¢do social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao
do presente Contrato;

n) razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade maxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n?
13.303/2016;

p) materializagdao de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sang¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucgdo;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputa¢gdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢des e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Na execucgao do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdao ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliagdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

17.2. Na execucgdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e



b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

17.3. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusao
social e o combate a discriminacédo.

17.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de contetdo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdao do contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras sang¢des
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

18.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da uUltima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA MATRIZ DE RISCOS

19.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, Termo de Referéncia
item 20 (Doc. SEI n2 137343940), a CONTRATADA devera, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigagdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento; e,

e) Outras informacdes relevantes.

19.1.1. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA. Em sua decisao a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

19.1.2. A concessao de qualquer isencdo nao exclui a possibilidade de aplicagcdo das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

19.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obrigagdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a
CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

19.2. As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do evento.

19.2.1. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

19.2.2. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

19.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicao do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

19.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutencdo do contrato se tornar impossivel ou inviavel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO



https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=153818329&id_procedimento_atual=153796233&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9368cf991bfa315a077e822dba82fbb8ecacef85f60365824e58598b1834995a

20.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e art.167
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ELIE ISSA EL CHIDIAC
DIRETOR ADMINISTRATIVO
BMG TRANSP. E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUGAO LTDA EPP
BRUNO DE SOUSA VAZ DE MELO
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