Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
AND\{ACAP Departamento Juridico Consultivo
Divisao de Elaboragao de Contratos

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢ao, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA D.E. N2 265/2024 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E A
EMPRESA GP CONSTRUGCOES E REFORMAS
LTDA.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-
000, doravante denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de
Edificacbes, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos domiciliados em
Brasilia/DF, e a empresa GP CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, estabelecida na Rua 12, Chacara 312A,
Lote 34, Loja 03, Vicente Pires/DF, CEP: 72.007-730, inscrita no CNPJ sob o n° 42.463.842/0001-20, a
seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor DENILSON PEREIRA DA
SILVA, brasileiro, solteiro, empresario, residente e domiciliado Jardim do Ingd/GO, conforme Contrato
Social (Doc. SEI/GDF n? 146421841 p. 8/10), resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto
do Senhor Diretor de Edificacdes (Doc. SEI/GDF n? 150061132) e a Decisdo da Diretoria Executiva da
NOVACAP (Doc. SEI/GDF n2 150072706), constantes do Processo SEI/GDF n? 00112-00026524/2023-95,
vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n?
13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condicGes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada de engenharia para a
construgdo do Centro de Atengdo Psicossocial (CAPS) tipo Ill, a ser implantado no Setor Norte, Quadra 02,
AE 02, Gama/DF, conforme descricdes, condicdes e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico (Doc.
SEI/GDF n2 137878451), Edital de Procedimento Licitatério Eletronico n2 009/2024 — DECOMP/DA (Doc.
SEI/GDF n? 140531850) e seus anexos, que juntamente com a proposta apresentada (Doc. SEI/GDF
n? 146422961) e diligenciada (Doc. SEI/GDF n2 148771723), todos constantes do Processo SEI/GDF n°
00112-00026524/2023-95, tornam-se partes integrantes deste Contrato, independentemente de suas
transcrigoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de RS 3.685.840,94 (trés milhdes, seiscentos e oitenta e cinco
mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos).
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CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugao Orgamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranga esteja em condi¢des de liquidagdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especificagdo fisica completa das
etapas necessdrias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

[Il — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV — regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl — apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifigue suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

3.5 Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos 6rgaos responsdveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.
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3.5.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.4, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execug¢do do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢gdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servigco, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retengdo de valores a
titulo de compensagao de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.12. Na hipd6tese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a



taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
féormulas:

I= (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta condicionada a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econdémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situacées previstas
no art. 81, VI, da Lei n2 13.303/2016 e conforme procedimentos e critérios adotados na Instrugdo
Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF 98930052) ou outra que vier a substitui-
la.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serao fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n2
9.069/1995.

5.2. A CONTRATADA fard jus a reajustamento contratual, observado o art. 190 e seguintes do
RLC/NOVACAP, apds o interregno de um ano (12 meses), automaticamente, a partir da data-base do
orcamento, 12/01/2024, desde que ndo haja atraso na execugdo dos servicos por culpa da CONTRATADA.

5.2.1. Para fins de definicdo, no caso de ser adotada a data do orcamento estimativo como marco inicial, a
data-base para a contagem do prazo de um ano para fins de concessdao de reajuste é a data (Unica) de
conclusdo da peca orcamentaria.

5.2.2. A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos precos
desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos
mesmos indices setoriais aplicados no contrato, conforme art. 194, do RLC/NOVACAP.

5.3. A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao que foi inicialmente contratado demanda a
deflagdo dos pregos desde a época da cotagdo até a data-base original da contratagdo, a partir da qual
serdo reajustados pelos mesmos indices setoriais ja aplicados ao contrato.

5.4. Para efeito de reajuste do contrato, deverao ser adotado os seguintes indices:

5.4.1. Para equipamentos: indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado mensalmente
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

5.4.2 Para demais servicos e itens: Custo da construgdao — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 -
Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da construcdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos
de obras - Edificagdes - Col. 35, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo
adotado o que apresentar menor variacao apds apuracao do periodo de 12 meses, contados da data-base
do orgamento/conclusdo da peca orcamentaria;

5.5. A apuracdo do valor do reajuste se dard por meio da aplicacdo da seguinte férmula:

R=V(I-1o)+lo



Onde:
R = Valor do reajuste procurado
V = Valor contratual a ser reajustado

| = indice referente ao més do reajustamento, tendo como referéncia a data de elaboracio
do orcamento + 12 meses.

lo = indice inicial, referente ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada
como marco para contagem do prazo (data-base de elaboracdo do orgcamento).

5.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano (12 meses) sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.9. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato esta prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria (Doc.
SEI/GDF n? 136751702) e Nota de Empenho n° 2024NE03172 (Doc. SEI/GDF n?2 152568752), datada
de 02/10/2024, no valor de RS 1.000,00 (um mil reais)) a conta do Programa de
Trabalho: 15.122.8209.1984.9818, Natureza da Despesa: 44.90.51, Fonte de Recurso: 1500.100000000.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

7.1. O prazo de execucdo total é de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contado a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA.

7.2. O contrato tera vigéncia de 300 (trezentos) dias corridos, a contar de sua assinatura, compreendendo
os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigacdes
advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo de da vigéncia do contrato, de acordo
com os prazos e condi¢des estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. Os prazos deste contrato poderdao ser prorrogados na forma e nas condi¢des e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a saber:

| — a existéncia de recurso orgamentario para atender a prorrogacao;

Il — a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a eventual
deflagragdo de novo procedimento licitatério;

Il — o regular cumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA;

IV - a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

V - a inexisténcia de sang¢0es contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
VI - a manutencao das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA;
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VIl - a renovagao da garantia contratual, se houver;
VIIl — o requerimento da prorrogagao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Qualquer prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente

8.3. Na hipdtese de o atraso nos prazos de execucdo de servico/fornecimento do produto decorrer de
culpa da CONTRATADA, os prazos de entrega poderdo ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-
se a CONTRATADA, neste caso, as sang¢des previstas no Edital e neste Contrato.

8.4. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execuc¢do decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sangdes previstas no
Edital e neste Contrato.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. Na presente contratacdo sera admitida a subcontratacdo de até 30% (trinta por cento) do valor total
estimado, conforme item 22 do Projeto Basico.

9.2 As eventuais subcontratacdes promovidas pela CONTRATADA deverao recair, preferencialmente, sobre
as empresas sob tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar n2 123/2006. No
caso de impedimento de atendimento deste tratamento favorecido, a CONTRATADA devera apresentar
justificativa formal & FISCALIZACAO.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugcdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-30 nas especificacdes e normas técnicas, atendendo-se ao
disposto na Lei n2 13.303/2016 e no Regulamento de LicitagGes e Contratos da NOVACAP.

10.3. As Partes ficam obrigadas a cumprir as disposicdes previstas no item 17 do Projeto Basico para fins
de fiscalizagao.

10.4. As disposigdes previstas nesta cldusula nao excluem o disposto no Anexo VIl da Instru¢gao Normativa
SLTI/MP n? 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, aplicavel no que for
pertinente a contratacao.

10.5. A fiscalizagdo, por parte da NOVACAP, ndao exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servigos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA E DOS SEGUROS

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante a sua execucgao e
por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, bem como seguro de acidentes e de risco de engenharia e
responsabilidade civil.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor deEdificagdes, a CONTRATADA
devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em dinheiro, seguro-
garantia ou fianga bancaria, nas condicGes estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).



11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigac¢Ges trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com corre¢do monetdria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 dias, contados da data em
gue for notificada.

11.9. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.13.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaracdo da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato.

11.13.2 Apds 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.14 Se por qualguer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condigOes previstas edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

12.2.1 efetuar pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato, dentro do
prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;



12.2.2. permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, livre
acesso as instalacdes para execucao da obra;

12.2.3. designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, que
anotara em diario de obra todas as ocorréncias verificadas;

12.2.4. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

12.2.5. acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

12.2.6. Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso Il e paragrafos do Dec.
32.598/2010; e

12.2.7. cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico.

12.9. A NOVACAP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com
todas as obrigacdes constantes na proposta, do Projeto Bdasico e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

13.1.1. Executar fielmente o objeto contratado conforme especificagdes, prazos e condi¢des estipulados
no Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

13.1.2. Manter durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,
todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatério;

13.1.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salarios, encargos sociais
e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacao do servico;

13.1.4. Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacGes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatério.

13.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto
deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execuc¢do ou de
materiais empregados;

13.1.6. Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execucdo da
obra, bem como o ressarcimento dos servigos realizados;

13.1.7. Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdo dos servicos, de forma a
entregar toda a drea trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

13.1.8. Providenciar e conservar a sinalizagdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

13.1.9. Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo
com os padrdes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

13.1.10. Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977;

13.1.11. Atender as determinacdes do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

13.1.12. Zelar pela execugdo da obra com qualidade, perfei¢cdo e pontualidade;

13.1.13. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢dao do presente



contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizagdo da Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

13.1.14. Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao deste instrumento;

13.1.15. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdao e uso das obras e edificacado, inclusive perante o Registro do Imodvel;

13.1.16. Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacao;

13.1.17. Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIll da CF/88 e Decreto n2
6.481/2008, que regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencdo n° 182 da OIT, bem como de
menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposicdo a radiacdo solar,
chuva e frio;

13.1.18. Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da
totalidade do ferramental, mao de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutencao, substituicdo,
reparo e seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusao no prazo fixado no
contrato;

13.1.19. cumprir as demais obriga¢des contidas no Projeto Basico e seus anexos;

13.1.20. Implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei Distrital n? 6.112/2018, bem
como observar o Decreto n? 32.751/2011, art. 32, §22, que veda o nepotismo, e o Decreto n2
39.860/2019, que proibe a participacdo de agentes publicos, direta ou indiretamente, em licitacdo,
contratagdo ou execucdo de obra ou servico, e do fornecimento de bens a administracdo do DF, além da
Lei n25.448, de 12 de janeiro de 2015;

13.1.21. Deverd observar o Coédigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia
/execucgdo do contrato;

13.1.22. Deverd empregar mao de obra de pessoa em situacdo de rua, conforme disposto na Lei n?
6.128/18, na forma regulamentada pelo Decreto Distrital n2 45.846/2024. e

13.1.23. Atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes impostas pela
legislacdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

| — adverténcia;
Il — multa;

Il — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. A reincidéncia de atos ensejadores da sancdo de adverténcia poderd acarretar a aplicacdo de
penalidade de suspensao.

14.3. A multa serd moratdria e/ou compensatdria, conforme os seguintes percentuais:

| — 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;



Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao
de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
contratada;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il desta clausula;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infragoes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - guando houver modificacdo do projeto ou das especifica¢cGes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

Il - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo do modo de fornecimento, em face da
verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagcdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdao de fornecimento de bens ou
execucdo da obra ou servico;

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdao do servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordindria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdo ndo podera exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicGes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardao na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio Contrato e
as atualizacdes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢cdes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo



caracterizam alteragdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo alteragbes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagcdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipa¢ao do
pagamento sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

lIl — lentiddo na sua execug¢do que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servigo ou do fornecimento;
V — paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a NOVACAP;

VI — subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n? 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIl - fusdo, cisdo ou incorporac¢ao, ndao admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinag¢des regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI — decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
XIl — dissolu¢do da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIll — alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execucao do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade mdéxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servigos ou compras, acarretando altera¢do do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVIl — ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao
do presente Contrato;

XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXIll do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sanc¢des penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;

XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execuc¢ao;



XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

XXIl — pratica de atos que prejudiqguem ou comprometam a imagem ou a reputagao da NOVACAP direta
ou indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizag¢des e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, item 26 do Projeto
Basico (137878451), a CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, informar a NOVACAP sobre
o ocorrido, contendo as seguintes informacdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢gdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obriga¢des contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento; e

e) Outras informacdes relevantes.

17.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisdo a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obriga¢gdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isencdo ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das sang¢des previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigacGes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
ndo dard ensejo a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdo do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutenc¢ao do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condi¢Ges
existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.
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17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execugao do contrato, ndao previstos na Matriz de Riscos, serdao decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos 6nus resultantes de quaisquer acdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou
contratados, bem como obrigar-se-a por quaisquer responsabilidades decorrentes de a¢Ges judiciais que
Ihe venham a ser atribuidas por forca de lei, relacionadas com o cumprimento do Contrato, devendo
providenciar, as suas custas, e apresentar em até 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da assinatura do
Contrato e antes da emissdo da ordem de servico, a apodlice de SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E DE
RESPONSABILIDADE CIVIL.

18.2. O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil devera abranger a cobertura bdsica
para danos causados por fendmenos da natureza e demais coberturas adicionais, garantindo protecao
contra perigos que afetem a obra, inclusive roubo, furto e demais eventualidades que surgirem durante a
execucdao do objeto, constando na apdlice a NOVACAP como SEGURADA, bem como o numero do
Contrato e seu objeto.

18.3. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execug¢ao do Contrato, ficando sob a
responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correcdo no
montante contratual, bem como solicitar prorrogacdo de vigéncia da apdlice se houver ampliacdo do
prazo de execucdo da obra.

18.4. A CONTRATADA deverd manter validas as apodlices do Seguro de Riscos de Engenharia e
Responsabilidade Civil e apresentar junto com a medicao o comprovante de adimplemento, sob pena de
inexecucao parcial do Contrato, devendo contemplar as seguintes coberturas:

18.4.1. coberturas minimas: Cobertura Bdasica de Obras Civis em construcdo e Instalagdes e Montagens
(OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de
obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e
demais eventos (incéndio, explosdao, desabamento, entre outros), cuja cobertura contemplara 100% (cem
por cento) do valor do Contrato;

18.4.2. coberturas adicionais:

18.4.2.1. Erro na execucdo da obra/servico: cobre danos causados a obra decorrentes de erro na sua
execugao, mais prejuizos ocorridos durante reposi¢ao, reparo ou retificagao. Excluem-se os custos que
seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e
despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro, cuja cobertura contemplara 100%
(cem por cento) do valor do Contrato;

18.4.2.2. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais,
involuntariamente causados a terceiros que ndo tenham relagdio com a obra, em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a ela e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos
participantes da apdlice do segurado principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma
apolice em separado, em que todos sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizacao
para danos a terceiros, cobre gastos com honordrios de advogados. Essa garantia devera se estender para
Erro de Projeto, cuja cobertura contemplara 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

18.4.2.3. Propriedade circunvizinha e canteiro de obras: cobre danos materiais a outros bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle, localizados em
propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessdrios a execu¢do dos servicos, inclusive
testes, cuja cobertura contemplara 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;

18.4.2.4. Lucros Cessantes: cobre as indeniza¢cdes decorrentes de perdas financeiras, lucros cessantes,
lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos fisicos e/ou
corporais resultantes da execugdo dos servigos/obras contratados, cuja cobertura contemplard 20% (vinte
por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada;



18.4.2.5. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado em caso de
acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados da obra para residéncia
ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em morte e / ou
invalidez (total ou parcial) permanente de funcionarios registrados ou com contrato de trabalho, cuja
cobertura contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada;

18.4.2.6. Manutencdo Ampla: cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados pelos
empreiteiros segurados, no curso das operacBes por eles realizadas para fins de cumprimento das
obrigacOes assumidas na clausula de manutencdo do Contrato ou verificadas durante o periodo de
manutencdo, porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o
periodo segurado da obra. Essa garantia inicia-se apds o final da cobertura basica, desde que a obra tenha
sido concluida, e tem duracdo de 06 (seis) meses, cuja cobertura contemplara 100% (cem por cento) do
valor do Contrato;

18.4.2.7. Despesas extraordinarias: cobre despesas de mdo de obra para servicos noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte, cuja
cobertura contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica;

18.4.2.8. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto ou greve, cuja
cobertura contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica;

18.4.2.9. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, cuja
cobertura contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica;

18.4.2.4.10. Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes, cuja
cobertura contemplard o valor minimo de RS 100.000,00 (cem mil reais);

18.4.2.11. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra, cuja
cobertura contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

18.5. O Seguro de Risco de Engenharia deverd atender aos requisitos da Circular SUSEP n? 620/2020, que
dispOe sobre as regras e os critérios para operacao de seguros do grupo patrimonial.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO

19.1. O recebimento dos servicos somente sera considerado concluido mediante a emissdo de termos
provisdrio e definitivo, na forma dos itens 24 e 25 do Projeto Basico.

CLAUSULA VIGESIMA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1. Caso o valor do contrato ou eventual Termo Aditivo seja igual ou superior a RS 6.423.194,87 (seis
milhdes, quatrocentos e vinte e trés mil cento e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos),
a CONTRATADA deverd implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei Distrital n2
6.112/2018, sendo condicdo indispensavel para suas respectivas assinaturas a apresentacdo dos
Relatdrios de Perfil e de Conformidade, nos termos dos anexos | e |l, respectivamente, do Decreto Distrital
n2 40.388/2020.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. Na execugdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.



21.2. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusao
social e o combate a discriminagao.

21.3. Na execucao do presente Contrato, fica vedado o uso de conteldo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacao, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras sang¢oes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA VALIDADE E EFICACIA

22.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA PUBLICAGCAO

23.1. O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO FORO

24.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO SPIES
DIRETOR DE EDIFICAGOES
GP CONSTRUGOES E REFORMAS LTDA
DENILSON PEREIRA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por DENILSON PEREIRA DA SILVA, Usuario Externo, em
11/10/2024, as 17:11, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Edificagdes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 12/10/2024, as
15:32, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario
Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 14/10/2024, as 11:19, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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