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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
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CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
DE ENGENHARIA - D.E. N2 272/2024 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E A
EMPRESA ANGLOS CONSTRUGOES LTDA.

LOTE N2 13

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n2 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES
FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificacdes, CARLOS
ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos domiciliados em Brasilia/DF, e a
empresa ANGLOS CONSTRUGOES LTDA, estabelecida no SIA Quadra 5-C, N2 15, Sala 107, Zona Industrial,
Guard/DF, CEP: 71.200-055, inscrita no CNPJ sob o n° 37.068.772/0001-75, a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor THIAGO PEREIRA DE SOUSA, brasileiro,
solteiro, empresario, residente e domiciliado em Taguatinga Sul/DF, conforme Contrato Social (Doc.
SEI/GDF n2 104013212 p.14), resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor
Diretor de EdificacGes (Doc. SEI/GDF n2 150889132) e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc.
SEI/GDF n2 150898836), Processos SEI/GDF n2 00112-00017375/2021-10 e 00112-00020506/2024-81,
vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n?
13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada para construgdo de bases para
implantagdo de Parquinhos Infantis, em diversos locais do Distrito Federal, conforme especificagdes,
condicBes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n? 150728992), Edital
do Pregdo Eletrénico n2 010/2022 - DECOMP/DA - Para Registro De Precos (Doc. SEI/GDF n2 150730403) e
seus anexos, do Lote 13, da Ata de Registro de Pregos n? 16/2024 - D.E (Doc. SEI/GDF n? 150730767),
conforme solicitado pelo Coordenador (Doc. SEI/GDF n? 150781578), que juntamente com a proposta
apresentada (Doc. SEI/GDF n? 150731607), Processos SEI/GDF n°s 00112-00017375/2021-10 e 00112-
00020506/2024-81, tornam-se partes integrantes deste Contrato, independentemente de suas
transcrigdes.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de RS 635.699,69 (seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e
noventa e nove reais e sessenta e nove centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugao Orgamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, que devera observar as condi¢cbes impostas no Projeto Basico, desde que o
documento de cobranca esteja em condicdes de liquidacao e pagamento, nos termos do Regulamento de
Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

3.1.1. O pagamento da Nota Fiscal serd realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de apresentacdo, desde que a documentacdo comprobatdria de cobranca esteja em condicdes de
liquidagdo de pagamento.

3.1.2. Considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdao da ordem bancdria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos.

3.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

[ll — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl — apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdao tempordria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

3.4. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.
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3.4.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.2, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execug¢do do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢gdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servigco, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retengdo de valores a
titulo de compensagao de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. Na hipdétese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a



taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
féormulas:

I= (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagdes previstas
na matriz de risco ou outra forma de controle estipulado no edital e seus anexos, observada a Instrucao
Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900).

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. Em periodo inferior a um ano os pregos serdo fixos e irreajustdveis, de acordo com o art. 28 da Lei n2
9.069/1995.

5.2. O reajuste contratual sera aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data de apresentagdo da proposta, de acordo com o item, 17.4 do Projeto
Basico (Doc. SEI/GDF n2150728992), utilizando-se os seguintes indices:

a) Custo da construgdo — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional
da construcao civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos de obras - Edificacdes - Col. 35,
ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo adotado o que apresentar
menor varia¢cdo apos apuragao do periodo de 12 meses, contados da data de apresentagao da proposta.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variacdo anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de célculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagao entao em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato esta prevista na Disponibilizacgdo Orcamentaria (Doc.
SEI/GDF n? 150739759) e Nota de Empenho n2 2024NE03116, datada de 26/09/2024, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a conta do Programa de Trabalho: 15.122.8209.3903.9750, Natureza da
Despesa 44.90.51, Fonte de Recurso: 1500.100000000 (Doc. SEI/GDF n2 152162563).
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6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagao sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato terd vigéncia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do
contrato, de acordo com os prazos e condigdes estabelecidas neste instrumento.

7.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a

pagar.

7.2. O prazo de execucdo total da obra da Base Para Parquinho 12x12 varia¢do "A" é de 57 (cinquenta e
sete) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.

7.3. O prazo de execucdo total da obra da Base Para Parquinho 12x12 variagdo "B" é de 57 (cinquenta e
sete) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela Contratada.

7.4. O prazo de inicio da obra devera obedecer os critérios estabelecidos nos itens 9 e 10 do Projeto
Bdasico (Doc. SEI/GDF n2 150728992).

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condicdes e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitagcdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicado a
eventual deflagracdo de novo procedimento licitatorio;

c) o regular cumprimento das obrigacGes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de sang¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condices de habilitacdo da CONTRATADA;

g) a renovacdo da garantia contratual, se houver;

h) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execuc¢do decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sangdes previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacado do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAO

9.1. A subcontratacdo ndo serda admitida, conforme disposicbes do Projeto Basico (Doc. SEI/GDF
n2 150728992).

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO
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10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

10.4. As disposicdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instru¢cdo Normativa
SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018, aplicavel no que for
pertinente a contratagdo.

10.5. A fiscalizacao, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, com validade durante a execuc¢do do
contrato e por 90 dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de de Edificacbes, a CONTRATADA
devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em dinheiro, seguro-
garantia ou fianc¢a bancaria, nas condi¢des estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara, qualquer que seja
a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obriga¢des nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetaria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.



11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da
data em que for notificada.

11.9. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.12.2. Apd6s 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacdo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

11.12.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual
e nas condicBes previstas no Edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cldusula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

b) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execuc¢do do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

d) indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n2 32.598, de 15 de dezembro
de 2010;

e) atender as obrigacGes contidas no Projeto Basico e seus anexos;

f) efetuar as retengbes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI|, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018;

g) fiscalizar a implantacdo do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

12.2. A Novacap ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.



CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigagGes constantes na proposta e do Projeto Basico e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto e, ainda:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacdes, prazo e local constantes
no Projeto Basico e seus anexos, com a alocacdo de empregados habilitados em quantidade suficiente ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios adequados;

b) atender as determina¢des do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execu¢ao ou dos materiais empregados;

c) comunicar a NOVACAP, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

d) prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela NOVACAP ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execug¢do do empreendimento;

e) paralisar, por determinacdo da NOVACAP, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

f) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a NOVACAP;

g) manter durante toda a execucdo do Contato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condic¢Oes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no ato convocatério e na contratagao;

h) responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP;

i) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato;

j) submeter previamente, por escrito, a NOVACAP, para andlise e aprovacao, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do Projeto Basico;

k) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos previstos na clausula “Das Alteracdes”.

I) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execucao ou de materiais
empregados;

m) nao contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIlI, da Constituicdao Federal e do Decreto n2
6.481, de 2008, que regulamenta os arts. 32 e 42 da Convencdo n? 1882 da OIT;

n) implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei Distrital n? 6.112/2018, bem como
observar o Decreto n? 32.751/2011 (art. 32, §29), que veda o nepotismo, e o Decreto n2 39.860/2019,
gue proibe a participacdo de agentes publicos, direta ou indiretamente, em licitacdo, contratacdo ou
execucao de obra ou servico, e do fornecimento de bens a administracdo do DF, além da Lei n2 5.448, de
12 de janeiro de 2015 e do art. 39, §22, do Decreto n? 32.751/2011.



o) Devera empregar mao de obra de pessoa em situagdo de rua, conforme disposto na Lei n2 6.128/18, na
forma regulamentada pelo Decreto Distrital n2 45.846/2024; e,

p) atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes impostas pela
legislagao em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

| — adverténcia;
Il — multa;

[ll — suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. As sancOes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

| —0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacado
contratada;

[l - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagao do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdao de multas as infragGes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - guando houver modificacdo do projeto ou das especificacGes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

Il - guando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessdria a modificacdo do regime de execucdao do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais origindrios;



V - quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com relagao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execuc¢ao da obra ou servico;

VI - para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdao do equilibrio econdémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordindria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem nos servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdao ndo poderd exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteracdo ou a extingao de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos precos contratados, implicardao na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio Contrato e
as atualizacbes, compensacoes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebragdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacdo.

15.7. Ocorrendo alteragdes contratuais para fins de fixagdo de novos pregos de insumos e servigos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

lIl — lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servigo ou do fornecimento;
V — paralisagdo do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunica¢dao a NOVACAP;

VI — subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

VIl — fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;



IX — desatendimento reiterado das determinag¢des regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucdo;
Xl — decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
Xl — dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIll — alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execucdo do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevdncia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade mdaxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servigos ou compras, acarretando alteragdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVIl — ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao
do presente Contrato;

XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXIll do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sancdes penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacdo da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucdo;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

XXII — pratica de atos que prejudiqguem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta
ou indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢Ges e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, anexo 1 (80482520) do
Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n? 150728992), a CONTRATADA devera, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag¢des minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigagdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento; e,

e) Outras informacdes relevantes.


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=91198685&id_procedimento_atual=168379698&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=d984a159145c85236297df8a8834986a7a1ab67a632ed0f5881179165bb9ecdb
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=168398015&id_procedimento_atual=168379698&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ce287b099e01230a8c0a6b1ffe6755f59c40a11d8953454dc0177f970ba6023d

17.1.1. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.1.2. A concessao de qualquer isencao nao exclui a possibilidade de aplicagdo das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obrigacbes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a
CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.2. As obrigagOes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do evento.

17.2.1. As partes deverao acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

17.2.2. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdao quanto a recomposi¢cao do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutencdo do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicbes existentes ou é excessivamente onerosa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucgdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.1.1. As partes concordam que executardo as obrigacdes contidas neste contrato de forma ética e de
acordo com os principios aplicaveis as licitacdes e contratos celebrados pela NOVACAP previstos no art. 22
do seu Regulamento de Licitacdes e de Contratos e aqueles que visem asseguras as diretrizes previstas
nos arts. 31 e 32 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016.

18.1.2. A CONTRATADA assume que é expressamente contraria a pratica de atos que atentem contra o
patrimonio e a imagem da NOVACAP.

18.1.3. Nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por meio de
outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo sob as leis de qualquer pais,
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que nao relacionada
a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

18.1. 4. As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obriga¢des de
seus agentes e/ou empregados em questdes comerciais, para que estejam sempre em conformidade com
as leis, as normas vigentes e as determinagdes deste contrato.

18.2. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminagao.

18.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteludo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro



gue represente qualquer tipo de discriminagao, especialmente voltados contra minorias em condi¢des de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sancoes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

18.4. Devera empregar mao de obra de pessoa em situagdo de rua, conforme disposto na Lei 6.128/2018,
na forma regulamentada pelo Decreto Distrital n® 45.846/2024

18.5. Deverd observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia
/execucdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA VALIDADE E EFICACIA

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes Contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da uUltima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

20.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de LicitacGes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia/DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO SPIES
DIRETOR DE EDIFICAGOES
ANGLOS CONSTRUCOES LTDA
THIAGO PEREIRA DE SOUSA

Documento assinado eletronicamente por THIAGO PEREIRA DE SOUSA, Usuario Externo, em
27/09/2024, as 12:31, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

1
assinatura Lt
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Edificagdes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 30/09/2024, as
14:01, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario
Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 30/09/2024, as 15:33, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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