Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP , _
Departamento Juridico Consultivo

Divisao de Elaboracdo de Contratos

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS -
D.U. N2 299/2024 — DIJ/NOVACAP, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL - NOVACAP E A
EMPRESA CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA.

LOTE 04

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n2 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-
000, doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e seu Diretor de
Urbanizacio, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e
domiciliados em Brasilia/DF, e a empresa CONSTRUTEQ CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA, estabelecida no SIA Trecho 03, Lotes 625/695, Bloco C, Sala 306, Edificio SIA Centro Empresarial,
Guarad/DF, CEP: 71.200-030, inscrita no CNPJ sob o n° 37.991.338/0001-62, a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora PAULA YASMIN PEREIRA
MOHN, brasileira, empresdria, unido estavel, residente e domiciliada em Setor Habitacional Vicente Pires,
Brasilia/DF, conforme atos constitutivos Contrato Social (Doc. SEI/GDF n? 152589132 p. 7), resolvem
firmar o presente Contrato, tendo em vista o Parecer (Doc. SEI/GDF n2 153631219), o Voto do Senhor
Diretor de Urbanizagdo (Doc. SEI/GDF n?2 153821496) e a Decisdo da Diretoria Executiva da
NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 153821652), constantes do Processo SEI/GDF n® 00112-00007434/2022-
14 e 00112-00029832/2022-91, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016, os Decretos distritais n? 23.460/2002 e demais normas
aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a execucdo, pela CONTRATADA dos servicos remanescentes
do Contrato de Empreitada de Obra de Engenharia — D.U. n2 240/2022 — DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF n®
102203502), celebrado em 08/12/2022, cuja finalidade é a manutencdo de calgcadas existentes e
adequacdo de rotas acessiveis no Distrito Federal, Lote 04: Sobradinho 1 e 2, Fercal e
Planaltina, conforme descri¢cdes, condicbes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico
(Doc. SEI/GDF n?2 102207748 ), Edital de Licitagdo n2 012/2022 - DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF
n? 102206895), e demais anexos, todos constantes do Processo SEI/GDF n2 00112-00029832/2022-
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91, que juntamente com a proposta de pregos apresentada, tornam-se parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrigoes.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor do saldo remanescente é de RS 3.261.951,14 (trés milhdes, duzentos e sessenta e
um mil, novecentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugao Orgamentdria, Financeira e
Contabil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condi¢cdes de
liguidagao e pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

3.1.1. prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera
ser emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

3.1.2. considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

3.1.3. cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade
de recursos financeiros;

3.1.4. critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo
de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

3.1.5. compensacoes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipagdo de pagamento; e

3.1.6. exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2 Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de

Fornecedores utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd
apresentar junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

3.2.1. inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

3.2.2. inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

3.2.3. regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do
municipio e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

3.2.4. regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal;
3.2.5. regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND,

ou instrumento equivalente;

3.2.6. regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do
FGTS ou instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econémica Federal; e

3.2.7. apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a
inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo, proibicao
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
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CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

3.4. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execugdao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Sera rescindido o contrato em execugdao com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.2, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes
de inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execug¢ao do
Contrato, por exemplo:

3.5.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os
Programas de Integra¢do Social e de Formacdo do Patrimdnio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma
da Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n?
9.430, de 27 de dezembro de 1996;

3.5.2. Contribuicdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da
Instrugcdao Normativa RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n? 8.212, de 24
de julho de 1991; e

3.5.3. Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2
116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.
3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,

recepcionada pelo Decreto distrital n 38.934/2018, serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

3.6.1. nado produziu os resultados acordados;

3.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida; e

3.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico, ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

3.7.1. o prazo de validade;

3.7.2. a data da emissao;

3.7.3. os dados do contrato e da NOVACAP;
3.7.4. o periodo de prestacdo dos servicos;
3.7.5. o valor a pagar; e

3.7.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.



3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidagdao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de
valores a titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. A Ultima etapa do cronograma fisico-financeiro deverd ter no minimo 10% (dez por cento)
do valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta condicionada a
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da Novacap.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fard
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das
seguintes férmulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

4. CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situa¢des
previstas na matriz de risco, no edital e seus anexos, observada a Instru¢do Normativa n.2 367/2022 -
NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900).

5. CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. O reajuste contratual sera aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente a partir da data-base de elaboragao orgamento estimativo da NOVACAP, utilizando-se
o Indice Nacional da Construcdo Civil — INCC, coluna 18, apurado e fornecido pela Fundacdo Getulio
Vargas, conforme previsto no 23 item do Projeto Basico, nos termos dos artigos 190 a 197 do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo anual conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

5.4. Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
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5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao
entao em vigor.

5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacdo
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

6. CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Contrato estd prevista na Disponibilizagdo Orgamentaria
(Doc. SEI/GDF n? 154050400), e Nota de Empenho n° 2024NE03513 (Doc. SEI/GDF n2 154311440),
datada de 22/10/2024, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a conta do Programa de
Trabalho: 15.451.6209.1110.8111, Natureza da Despesa 44.90.51, Fonte de Recurso: 2500.300000000.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos
proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagao sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

7. CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1. O prazo de vigéncia permanece até 08/12/2024 a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do
contrato, de acordo com os prazos e condi¢Bes estabelecidas neste instrumento, devendo sua execucao
se iniciar com a expedicdo da ordem de servico.

8. CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia deste Contrato poderd ser prorrogado por interesse das partes até
o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorizacdo formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos:

8.1.1. esteja formalmente demonstrado que a forma de prestacdo dos servicos tem natureza
continuada;

8.1.2. a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

8.1.3. a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo;

8.1.4. o regular cumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA;

8.1.5. haja manifestagdo expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogacao;

8.1.6. a inexisténcia de sancdes contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela
CONTRATADA;

8.1.7. a mantenca das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA,;

8.1.8. seja juntado relatdrio que discorra sobre a execug¢do do contrato, com informacgdes de que

os servicos tenham sido prestados regularmente;

8.1.9. seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse
na realizagdo do servigo; e

8.1.10. o requerimento da prorrogagdo pleiteada na vigéncia do contrato.

9. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATAGAO
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9.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, devendo, obrigatoriamente, subcontratar microempresas e/ou empresas de
pequeno porte (subcontratacdo compulséria), no percentual minimo de 10% e maximo de 25% o valor do
objeto, nas seguintes condi¢des:

9.1.1. é vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacao; e

9.1.2. a subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da NOVACAP, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execucao do objeto.

9.2. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenac¢do das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a NOVACAP pelo rigoroso cumprimento das
obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9.3. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos do art. 72 do Decreto n2 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 10% e maximo de 25%,
atendidas as disposicGes dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

9.3.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a descricdao dos
bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores.

9.3.2. No momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas,
sob pena de rescisdao, aplicando-se o prazo para regularizacao previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n?
8.538, de 2015.

9.3.3. A empresa CONTRATADA se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando a NOVACAP, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
sanc¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel
pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.

9.3.4. A exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:

9.3.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

9.3.4.2. consdrcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte;
e

9.3.4.3. consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com

participacdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.

9.3.5. Ndo se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado a prestagao de servigos acessorios.

9.3.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGAO

10.1. 0O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a presta¢cdo do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.



10.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

10.4. As disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucao
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, aplicavel no que
for pertinente a contratacao.

10.5. A fiscalizagao, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade
quanto a perfeita prestacao dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatadrio prestara garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante a
execucdo do contrato e por trés meses apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo mdaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato,
prorrogaveis por igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Urbanizacdo, a
CONTRATADA devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caugao em
dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria, nas condi¢des estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrugao
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas.

11.3.2. prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato.

11.3.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA.

11.3.4. obrigacGes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com correcdo monetdria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente,
para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, devera constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias,



contados da data em que for notificada.

11.9. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Administragdo, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do
contrato; e

11.12.2. apods 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacdo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018.

11.13. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extincdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdao, em percentual
e nas condicdes previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA NOVACAP
12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:
12.1.1. efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento

no presente Contrato;

12.1.2. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucdo do Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua
responsabilidade;

12.1.3. acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA,;

12.1.4. indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n2 32.598, de 15
de dezembro de 2010;

12.1.5. atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes

impostas pela legislagdes em vigor;

12.1.6. efetuar as retencgdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
CONTRATADA, em conformidade com o Anexo Xl, ltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo
Decreto distrital n? 38.934/2018; e

12.1.7. A Novacap ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

13.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local
constantes no Projeto Basico e seus anexos, com a alocacdo de empregados habilitados em quantidade



suficiente ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios adequados;

13.1.2. atender as determinac¢des do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de
autoridade superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregoes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

13.1.3. comunicar a NOVACAP, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

13.1.4. prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela NOVACAP ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento;

13.1.5. paralisar, por determinacdao da NOVACAP, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

13.1.6. responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdao especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a NOVACAP;

13.1.7. manter durante toda a execucdo do Contato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatério e na
contratacao;

13.1.8. responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do presente contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo da NOVACAP;

13.1.9. responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, tributdrios, sociais e de
acidentes de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto
deste contrato;

13.1.10. submeter previamente, por escrito, a NOVACAP, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do Projeto Basico;

13.1.11. arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos previstos na clausula “Das Alteracdes”.

13.1.12. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte,
objeto deste Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou
de materiais empregados;

13.1.13. ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIlI, da Constituicdo Federal e do
Decreto n?2 6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convengdo n? 1882 da OIT;

13.1.14. comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratada no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da
subcontratacdo prevista no artigo 48, I, da Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa
subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extincao da subcontratacdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o érgdao ou entidade
NOVACAP, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hipdtese em que ficard responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;
(Essa clausula s6 deve ser incluida quando no instrumento convocatério houver a previsdo de
subcontratagao de micro ou pequenas empresas para a prestagao de servigos, nos termos do art. 72, §29,
do Decreto n2 8.538, de 2015); e



13.1.15. atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obriga¢Oes
impostas pela legislagdes em vigor.

13.2. Assegurar a NOVACAP, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo
VIl — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2
38.934/2018:

13.2.1. Direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a NOVACAP distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes; e

13.2.2. Os direitos autorais da solu¢do, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢ao do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que
exista autorizacdo expressa da NOVACAP, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais
cabiveis.

13.3. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a NOVACAP no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

13.3.1. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n2 6.112, de 02 de fevereiro de 2018,
ensejara nas penalidades previstas na prépria Lei.

13.3.2. Deverd observar o Cddigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia
/execucdo do contrato;

13.3.3. Deverd empregar mao de obra de pessoa em situacdo de rua, conforme disposto na Lei n2
6.128/18, na forma regulamentada pelo Decreto Distrital n? 45.846/2024.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecu¢do total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a
prévia defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

14.1.1. adverténcia;
14.1.2. multa; e
14.1.3. suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a

NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

14.2. As sancdes previstas na alinea "b" do item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com
nn n_n

as sangles previstas nas alineas "a" e "c", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

14.3.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucado de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o
limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

14.3.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucao de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da
obrigacdo contratada;

14.3.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

14.3.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa



parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdao do servigo, ou rescisdo do contrato ou da
nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

14.3.5. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infracOes, serdo observados os niveis de gravidade
estipulados no Projeto Basico.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA MATRIZ DE RISCOS

15.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados no item 34 da Matriz de Riscos (Doc.
SEI/GDF n? 86293100), a CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, informar a NOVACAP
sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagcdes minimas:

15.1.1. Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua
duracdo estimada.

15.1.2. As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento,
guando houver.

15.1.3. As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para
que esses efeitos cessem.

15.1.4. As obrigagOes contratuais que ndo foram cumpridas ou que nao irdao ser cumpridas em
razdo do evento; e

15.1.5. Outras informacgdes relevantes.

15.2. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar
esclarecimentos adicionais a CONTRATADA Em sua decisdo a NOVACAP podera isentar temporariamente
a CONTRATADA do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

15.3. A concessdo de qualquer isencdo nao exclui a possibilidade de aplicacdo das sangdes
previstas na Clausula contratual respectiva.

15.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos no item 34 da Matriz de
Riscos que afetem o cumprimento das obrigacGes contratuais, com responsabilidade indicada
exclusivamente a CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposicdao do equilibrio econémico financeiro do
Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

15.5. As obrigacGes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior
deverdo ser comunicadas pelas partes em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do
evento.

15.6. As partes deverao acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

15.7. As partes nao serdao consideradas inadimplentes em razao do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

15.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdao quanto a
recomposi¢cao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento
sejam cobertas por Seguro, se houver.

15.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar
os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manuteng¢do do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicBes existentes ou é excessivamente onerosa.

15.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim de
minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

15.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores
ou impeditivos da execugdao do contrato, ndo previstos no item 34 da Matriz de Riscos, serao decididos
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mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposi¢ao do equilibrio econémico financeiro
do contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERAGOES
16.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:
16.1.1. guando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor adequacdo

técnica aos seus objetivos;

16.1.2. quando necessdria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto;

16.1.3. guando conveniente a substituicao da garantia de execugao;

16.1.4. guando necessaria a modificacdo do regime de execucdo do modo de fornecimento, em
face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

16.1.5. guando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
servico; e

16.1.6. para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicao da Administragdo para a justa remuneragao do servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio economico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

16.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato. O acréscimo ou a supressdao nao poderd exceder tal limite, salvo a supressao
resultante de acordo entre as Partes.

16.3. criacdo, a alteracdo ou a extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a
superveniéncia de disposi¢cdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com
comprovada repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos,
conforme o caso.

16.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

16.5. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio
Contrato e as atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes de
pagamento nele previstas, e o empenho de dota¢des orcamentdrias suplementares até o limite do seu
valor corrigido, ndo caracterizam altera¢dao do presente Contrato e podem ser registrados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de aditamento.

16.6. Ficam vedadas as alteragGes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao
carater competitivo da licitacao.

16.7. Ocorrendo alteragdes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e
servicos a serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto
oferecido pela CONTRATADA na licitagdao ou no processo de contratagao direta.

16.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipa¢dao do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servicos.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO




17.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:

17.1.1. ndao cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
17.1.2. cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e
prazos;

17.1.3. lentiddo na sua execucdo que comprometa a conclusdo do servi¢co ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

17.1.4. atraso injustificado para o inicio do servi¢co ou do fornecimento;

17.1.5. paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a
NOVACAP;

17.1.6. subcontratagao total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda
o disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

17.1.7. cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

17.1.8. fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

17.1.9. desatendimento reiterado das determinacdes regulamentares do fiscal ou do gestor do

contrato e dos seus superiores;

17.1.10. cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢ao;

17.1.11. decretacdo de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da CONTRATADA,;

17.1.12. dissolu¢ao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;
17.1.13. alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique

a execugdo do presente Contrato;

17.1.14. razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade méaxima da NOVACAP;

17.1.15. acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando
alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n?
13.303, de 2016;

17.1.16. materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle,
gue impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

17.1.17. ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do presente Contrato;

17.1.18. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicao Federal, que proibe
o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sancdes penais cabiveis;

17.1.19. ndo integraliza¢dao da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;

17.1.20. perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua
execucao;

17.1.21. pratica de atos lesivos a Administracao Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013; e
17.1.22. pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacao da NOVACAP
direta ou indiretamente.

17.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
17.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as
partes.

17.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos,

conforme o caso:

17.4.1. balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;



17.4.2. relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e

17.4.3. indenizagdes e multas.
18. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSIC@ES GERAIS
18.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu

empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto
Distrital n2 37.296, de 2016, as seguintes condutas:

18.1.1. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou
a guem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

18.1.2. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.
18.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo

a inclusdo social e o combate a discriminacao.

18.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a
mulher, que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer
outro que represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em
condicOes de vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de
outras sangdes cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n? 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto
Distrital n2 38.365, de 2017.

19. CLAUSULA VIGESIMA — DAS ASSINATURAS

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes Contratantes,
considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

20. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICAGAO

20.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do
Distrito Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura
oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE URBANIZAGAO
CONSTRUTEQ CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA:
PAULA YASMIN PEREIRA MOHN
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