Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
AND\{ACAP Departamento Juridico Consultivo
Divisao de Elaboragao de Contratos e Instrumentos Congéneres

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE AQUISICAO DE BENS D.O. N¢
073/2025 - DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E
A EMPRESA CENTRO OESTE ASFALTOS S.A.

LOTE N2 03

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n® 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-
000, doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Obras,
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em
Brasilia/DF, e a empresa CENTRO OESTE ASFALTOS S.A, estabelecida no Setor de Inflamaveis, Trecho 02,
Lote 1.100, S/N, Setor de Industrias, RA SIA, Parte B, CEP: 71.225-000, SIA/DF, inscrita no CNPJ sob o
n° CNPJ: 01.593.821/0001-41, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada
pela Senhora ADIBE KADER ABED, brasileira, solteira, comercidria, residente e domiciliada no Rio de
Janeiro/RJ, conforme Estatuto Social (Doc. SEI/GDF n2 143881793 p. 6) e documento de outorga de
poderes: Procuracdo (Doc. SEI/GDF n? 147768056), resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista
o Voto do Senhor Diretor de Obras (Doc. SEI/GDF n? 167858358) e a Decisdo da Diretoria Executiva da
NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 167858465), constantes do Processo SEI/GDF n® 00112-00007495/2024-
43, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP
e a Lei n? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢cdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente, o fornecimento pela CONTRATADA de 1.845 toneladas de Cimento
asfaltico de petrdleo - CAP 30/45, para atendimento as demandas da NOVACAP, que devera ser entregue
de acordo com as condi¢cbes e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF
n2 142303484), Edital do Pregdo Eletrénico (Doc. SEI/GDF n2 142392046) e demais anexos, proveniente
do Lote 03, da Ata de Registro De Pregos n.2 045/2024 (Doc. SEI/GDF n? 146924068), conforme
Despacho NOVACAP/PRES/DO/DPU/DPMA (Doc. SEI/GDF n2 167260911), que juntamente com a Proposta
apresentada (Doc. SEI/GDF n2 143882331), todos constantes do Processo SEI/GDF n° 00112-
00007495/2024-43, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcri¢des.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor estimado do presente Contrato é de RS 7.944.219,45 (sete milhdes, novecentos e quarenta e
quatro mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos).
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2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos efetivamente entregues.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucao Orgcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranga esteja em condi¢des de liquidagao e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento de Licitagdes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdaria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, paraque o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdao tempordria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.
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3.4. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
NOVACAP.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execu¢dao com a CONTRATADA que ndao cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA: a) ndo produziu os resultados acordados; b) deixou de executar as atividades contratadas,
ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; c) deixou de utilizar os materiais e recursos
humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacao dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao da regulariza¢do da situacgao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderda a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
féormulas:

I=(TX/100)/365
EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;



TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. reequilibrio econémico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situa¢des previstas na
matriz de risco, no edital e seus anexos, observada a Instru¢cdo Normativa n.2 367/2022 -
NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n? 96359900).

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apdés o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data do Orcamento Estimativo da NOVACAP, (19 de margo de
2024), conforme recomendado pela Decisdo n? 3188/2023, do TCDF.

5.2. Para efeito de reajuste do futuro contrato, adotar-se-do os indices de reajustamento das TABELAS DE
INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS disponiveis no sitio eletrénico do Departamento
Nacional do Infraestrutura e Transporte (DNIT), apurados pela Fundacdo Getulio Vargas, conforme
estabelece a Instrugdo Normativa DNIT n2 01/2023 (Doc. SEI/GDF 137184490), de 24 de Janeiro de 2023,
publicada no Boletim Administrativo do DNIT n2 018 em 25 de janeiro de 2023, ou norma que a substitua.

5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagdo anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de cdlculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.8. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA— FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato esta prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria (Doc.
SEI/GDF n? 167853049) e Nota de Empenho n° 2025NE01449, datada de 14/04/2025, no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais), a conta do Programa de Trabalho: 15.452.6209.8508.0001, Natureza da
Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso: 1500.100 (Doc. SEI/GDf n? 168393170).

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execugado ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E DO FORNECIMENTO

7.1. O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, compreendendo os prazos de
entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigacdes advindas da


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=187144456&id_procedimento_atual=152365280&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=e95d8db648b7f7245829b82e3b633ebb51adfa5fdcd11b835cf43a9117f7ffd11a89046562e317b4ee26259bd0f47afd952067f79abbd978d7a965d276cd2ca5892c8b242979da9487dcf9dcb6ab1f5d0b9b16c0affc2365757f73cb48d94203
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=187731554&id_procedimento_atual=152365280&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9c23240c105f74b5c5f45d1fc737bc45ebf81c7ef685a3e59072ef5dabe14a511a89046562e317b4ee26259bd0f47afd952067f79abbd978d7a965d276cd2ca5892c8b242979da9487dcf9dcb6ab1f5d0b9b16c0affc2365757f73cb48d94203

garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e
condicdOes estabelecidas neste instrumento.

7.2. O prazo de entrega dos materiais serd de no maximo 96 (noventa e seis) horas corridas, contadas a
partir do recebimento pela CONTRATADA do pedido emitido pelo Gestor do Contrato.

7.3. O local e horario para entrega de material sera conforme estabelecido no edital e seus anexos.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condicdes e hipoteses previstas
edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orgamentdrio para atender a prorrogac¢ao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacao;

c) o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de sanc¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condices de habilitacdo da CONTRATADA;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteragdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
Alteracoes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucdo do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupcdo ou suspensdo da
execucao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

I) o impedimento de execugdao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execuc¢do decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sangdes previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGCAO

9.1. Serd admitida a subcontratacdo de acordo com o item 16 — DA SUBCONTRATACAO do Termo de
Referéncia.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO

10.1. Cada fornecimento somente sera considerado concluido, mediante a emissdo de termo de
recebimento provisdrio ou definitivo

10.2. provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo da conformidade dos produtos com a
especificacdo;



10.3. definitivamente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade dos produtos e consequente
aceitagdo nos termos constantes da nota de autorizagdo de despesas.

10.4. A CONTRATADA devera fornecer materiais comprovadamente de primeira qualidade e que
satisfacam rigorosamente as condi¢des estipuladas pelas normas da ABNT e pelas
especificagdes técnicas descritas nos Docs. SEI/GDF 137154528, 137154765 e 137154992. Caso contrario,
o material sera recusado, ficando o fornecedor com o Onus deste material recusado, transporte e
guaisquer outros encargos existentes, ndo restando a esta Companhia nenhum débito com o fornecedor.

10.4.1. O Controle tecnoldgico das caracteristicas das emulsdes cationicas far-se-4 mediante o emprego
das Normas Brasileiras e Métodos Brasileiros (NBR e MB, respectivamente), do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial (INMETRO), da Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e do Instituto Brasileiro de Petrdleo (IBP) e/ou métodos de ensaios do DNIT.

10.5. A quantidade de material relativa a cada entrega sera definida de acordo com o pedido emitido pelo
Gestor do Contrato.

10.5.1. O objeto serd fornecido em TONELADAS, conforme especificacdes e quantitativos
solicitados, sendo de responsabilidade da contratada providenciar o transporte que melhor se adeque ao
pedido.

10.5.2. A medi¢do do material fornecido sera feita por toneladas.

10.6. O recebimento do material serd acompanhado e fiscalizado pelo servidor designado como fiscal do
contrato.

10.7. A contratada poderd solicitar prorrogacdao de prazo na entrega do material na NOVACAP, com as
devidas justificativas, cabendo ao Diretor de Obras analisar e autorizar a prorrogacao caso nao prejudique
o andamento dos servicos.

10.8. Caberda ao fornecedor, formalizar, no inicio do contrato, junto ao gestor do contrato os meios de
comunicagdo que serdao utilizados para realizar o pedido de material. Estes meios devem ser
comprovaveis posteriormente e podem incluir, entre outros, o uso de e-mail, oficio, carta, WhatsApp,
mensagem de texto e mensagem de voz.

10.9. O material serd pesado na balanca da NOVACAP, de acordo com as etapas descritas abaixo:
a) Pesa-se o caminhdo cheio;

b) Descarrega-se o material na Novacap, no Setor especificado pelo servidor designado como fiscal do
contrato;

c) Pesa-se o caminhdo apds descarregar;
d) A diferenca de peso serd o quantitativo aferido e a ser pago pelo material.

e) A balanca da NOVACAP emitird um ticket de pesagem que servird de comprovante do quantitativo do
material fornecido para pagamento.

f) O peso bruto (equipamento + material) ndo poderd exceder 60.000Kg, por motivo da balanca da
NOVACAP nao possuir capacidade de pesagem superior a este valor.

10.10. O material s6é serd aceito com a apresentacdo dos laudos laboratoriais por parte da empresa
fornecedora do material.

10.11. Como contraprova a NOVACAP podera, quando necessdrio, realizar ensaios de laboratério de
execucao rapida ou lenta.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGOES DA NOVACAP

11.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

a) Receber o objeto no prazo se atendidas, pela CONTRATADA, as condi¢des estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=153610861&id_procedimento_atual=152365280&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=4700744e6a20a84afadba89c0aed976bffac612f12783fac0bb1cd18fa3ed1651a89046562e317b4ee26259bd0f47afd952067f79abbd978d7a965d276cd2ca5892c8b242979da9487dcf9dcb6ab1f5d0b9b16c0affc2365757f73cb48d94203
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=153611112&id_procedimento_atual=152365280&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=0e7de6dfb3a88e9260ad3b3e1eb2eb3c824b0fa4dbf6bcbfde892ec3f623e1d31a89046562e317b4ee26259bd0f47afd952067f79abbd978d7a965d276cd2ca5892c8b242979da9487dcf9dcb6ab1f5d0b9b16c0affc2365757f73cb48d94203
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=153611353&id_procedimento_atual=152365280&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ed45e4720b8e911cb1fd393e61cc1eb2a78bfa2299da30e4da342e7d1de134b41a89046562e317b4ee26259bd0f47afd952067f79abbd978d7a965d276cd2ca5892c8b242979da9487dcf9dcb6ab1f5d0b9b16c0affc2365757f73cb48d94203

b) Verificar a conformidade do material recebido provisoriamente com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e da proposta, para fins de aceitagdao e recebimento definitivo;

c) Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento do material entregue em desacordo com o previsto neste
Termo de Referéncia;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de empregado ou
comissao especialmente designados;

e) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos.

f) A NOVACAP ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacdes, prazo e local constantes
neste documento e seus anexos, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, na qual constarao as indicacdes
referentes a: marca, fabricante, validade e n? da nota de empenho;

b) atender as determina¢des do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

c) comunicar a NOVACAP, imediatamente, eventuais motivos que impossibilitem o cumprimento nos
termos propostos, com a devida comprovacgao;

d) prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela NOVACAP ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento;

e) paralisar, por determinacdo da NOVACAP, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

f) indicar preposto para representa-la durante a execug¢do do contrato;

g) manter durante toda a execug¢do do Contato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas
as condic¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatério e na contratacao;

h) responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizagdao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do presente contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagao da NOVACAP;

i) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato;

j) entregar o material no prazo e quantitativo, conforme solicitado pelo executor, sendo que entregas
antecipadas poderdo ser realizadas para compensacdes posteriores, desde que devidamente autorizadas
pela NOVACAP;

1) se houver feriado regional ou nacional na semana a empresa podera antecipar a entrega para cobrir o
quantitativo descrito no cronograma apresentado pela drea demandante;

m) efetuar o recebimento provisério e definitivo na forma dos itens 8 e 9 do respectivo Termo de
Referéncia;

n) submeter previamente, por escrito, a NOVACAP, para analise e aprovacao, quaisquer mudangas que
fujam as especificacées do Termo de Referéncia;



o) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagcdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos previstos na clausula “Das Alteracdes”;

p) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces resultantes da execucao ou de materiais
empregados e;

g) ndo contratar trabalho infantil, nos termos do artigo 72, XXXIlI, da Constituicao Federal e do Decreto n?
6.481, de 2008, que regulamenta os artigos 32 e 42 da Convencao n2 1882 da OIT g;

r) O local de entrega sera: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP, que estd
situada ao SAP SUL Lote B - Guara - DF, CEP 71.215-000, o Setor dentro da Companhia deverd ser definido
pelo servidor designado como fiscal do contrato. Hordrio de entrega: de 08:00 h as 12:00h e de 13:00h
as 15:00h;

s) Devera empregar mao de obra de pessoa em situagdo de rua, conforme disposto na Lei 6.128/2018, na
forma regulamentada pelo Decreto Distrital n? 45.846/2024

t) Deverd observar o Coédigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia
/execugdo do contrato

u) atender as demais obrigacdes previstas no item 20 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo temporaria de participacdao em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
nao superior a 2 (dois) anos; e

13.2. As san¢Oes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

13.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagao do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;



e) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERAGCOES

14.1. O presente Contrato poderad ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacGes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

14.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes
gue se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressao ndo poderdao exceder estes limites, salvo a supressao resultante
de acordo entre as Partes.

14.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussdao nos precos contratados, implicardo na revisdao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

14.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

14.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio Contrato e
as atualizagdes, compensagdes ou penaliza¢des financeiras decorrentes das condi¢gdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dotacdes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, nao
caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

14.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

14.7. Ocorrendo alteragdes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagdao ou no processo de contratacgdo direta.

14.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdo de obras ou
servigos.



CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucao do contrato, com validade durante a sua execucdo e
por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

15.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, com pedido justificado e
assinado pelo Diretor de Obras, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar
comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em dinheiro, seguro-garantia ou fianca
bancdria, nas condicdes estabelecidas no Edital.

15.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

15.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administra¢do a promover a rescisdao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

15.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara,
qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obriga¢des nele previstas;

15.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

15.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

15.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

15.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

15.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetaria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

15.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

15.7. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

15.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 20 dias, contados da data em
gue for notificada.

15.9. A NOVACAP executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

15.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

15.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

15.12. A garantia serd considerada extinta:



15.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaragao da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
gue a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

15.12.2. Apds 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

15.13. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condicdes previstas neste edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execugcdao que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

e) paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunica¢do a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n2 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execugao;
k) decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
1) dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alterac¢do social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao
do presente Contrato;

n) razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade mdxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n?
13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integraliza¢do da garantia de execug¢do contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucdo;

u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;



v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdao da NOVACAP direta ou
indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditdrio e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigdvel, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizagdes e multas

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, prevista no item 24 do
Termo de Referéncia (142303484), o CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacGes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e,

e) Outras informacGes relevantes.

17.1.1. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.1.2. A concessao de qualquer isen¢ao nao exclui a possibilidade de aplicagdo das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obriga¢bes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a
CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.2. As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do evento.

17.2.1. As partes deverao acordar a forma e o prazo para resolu¢do do ocorrido.

17.2.2. As partes ndo serdao consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdao quanto a recomposi¢ao do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengdo do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicBes existentes ou é excessivamente onerosa.

17.3. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.4. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo
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entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

18.1. E condicdo indispensavel para a formalizagdo deste Contrato que a CONTRATADA apresente o
Relatdrio de Perfil e Relatdrio de Conformidade do Programa de Integridade, nos termos do Anexo | e I,
respectivamente, do Decreto Distrital n? 40.388/2020.

18.2. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n? 6.112/2018 sujeita a CONTRATADA a multa
equivalente a 0,08% até 10%, por dia, sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 82 e seguintes.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Na execucao do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdo ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliagdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislagao urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

19.2. Na execucgdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

19.3. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminagao.

19.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteludo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sangbes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n? 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

19.5. A CONTRATADA deverd observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da execucdo do
presente instrumento.

19.6. E condicdo indispensavel para a formalizacdo deste Contrato que a CONTRATADA apresente o
Relatdrio de Perfil e Relatdrio de Conformidade do Programa de Integridade, nos termos do Anexo | e I,
respectivamente, do Decreto Distrital n? 40.388/2020, caso o contrato seja firmado em valor igual ou
superior a RS 6.184.987,50 ou, ainda, que esse valor seja alcancado em decorréncia de prorrogacdo ou
acréscimo financeiro.

CLAUSULA VIGESIMA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO




20.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da Ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICAGAO

21.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no artigo 37 da Constituicdo Federal e
artigo 167 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

22.1. Elegem as partes o Foro da Circunscricdo Especial de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas
porventura oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigdveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE OBRAS
CENTRO OESTE ASFALTOS S.A
ADIBE KADER ABED
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