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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS —
D.C. N2 087/2025 - DJ/NOVACAP, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL — NOVACAP E A EMPRESA TVA
CONSTRUCAO LTDA.

LOTE: 33

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor das Cidades,
RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA, brasileiro, casado, bacharel em direito, ambos residentes e domiciliados em
Brasilia/DF, e a empresa TVA CONSTRUCAO LTDA, estabelecida no Setor de Chacaras Cérrego da Onca,
Rua C, Chacara 2, Parte A, Park Way, Brasilia/DF, CEP: 71.761-400, inscrita no CNPJ sob o n°
09.366.582/0001-07, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor THIAGO
DO VALLE ARAUIJO, brasileiro, casado, empresario, residente e domiciliado no Sudoeste/DF, conforme
atos constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF n2 151893037 pag. 7/9), resolvem firmar o presente
Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor das Cidades (Doc. SEI/GDF n? 167865333) e a Decisdo
da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n2 167887267), constantes do Processo SEI/GDF
n? 00112-00024228/2023-50, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condicGes que se
seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente, a prestagao de servigos de engenharia de natureza continuada pela
CONTRATADA, relativos a manutencbes corretivas, incluindo remocdo, fornecimento de pecas,
equipamentos, materiais e mdo de obra, para atendimento aos mobilidrios urbanos de esporte, lazer e
passagens de pedestres subterraneas, situados no Plano Piloto, Distrito Federal, conforme descricdes,
condicGes e exigéncias estabelecidas, no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n2 149692271), Edital de Licitagdo
do Pregdo ELetronico n2 004/2024 — DECOMP/DA - Para Registro De Precos (Doc. SEI/GDF n2 150387841)
e seus anexos, proveniente do Lote 33, da Ata de Registro de Preco n? 015/2025 (Doc. SEI/GDF n@
165894544), constantes do Processo SEI/GDF n° 00112-00024228/2023-50, tornam-se partes integrantes
deste Contrato, independentemente de suas transcrigoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
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2.1. O valor do presente Contrato é de R$ 8.184.005,90 (oito milhGes, cento e oitenta e quatro mil, cinco
reais e noventa centavos).

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdao Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condi¢cbes de liquidagdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacOes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipac¢do de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das
etapas necessdrias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

[ll — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV — regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl — apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do sitio
www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifigue suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

3.5 Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos 6rgaos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.
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3.5.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.4, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execuc¢do do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribui¢do previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢gdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retengdo de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.



3.12. Na hipétese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
féormulas:

I= (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa estd condicionada a
emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econdémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situacées previstas
no art. 81, VI, da Lei n2 13.303/2016 e conforme procedimentos e critérios adotados na Instrugdo
Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF 96359900) ou outra que vier a substitui-
la.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serao fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n?
9.069/1995.

5.2. A CONTRATADA fara jus a reajustamento contratual, observado o art. 190 e seguintes do
RLC/NOVACAP, apds o interregno de 01(um) ano, a partir da data-base do orcamento (15/04/2024, item
11.8.4 do Edital), automaticamente, desde que ndo haja atraso na execuc¢do dos servicos por culpa da
CONTRATADA.

5.2.1. Para fins de defini¢do, no caso de ser adotada a data do orcamento estimativo como marco inicial, a
data-base para a contagem do prazo de um ano para fins de concessdo de reajuste é a data (Unica) de
conclusdo da peca orcamentaria.

5.2.2. A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos precos
desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos
mesmos indices setoriais aplicados no contrato, conforme art. 194, do RLC/NOVACAP.

5.3. A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao que foi inicialmente contratado demanda a
deflacdo dos precos desde a época da cotacdo até a data-base original da contratacdo, a partir da qual
serdo reajustados pelos mesmos indices setoriais ja aplicados ao contrato.

5.4. Adotar-se-a para efeito de reajuste adotar-se-a:

5.4.1. Para equipamentos: indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado mensalmente
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

5.4.2. Para demais servicos e itens: Custo da construgdao — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 -
Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da construcdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos
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de obras - Edificagdes - Col. 35, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo
adotado o que apresentar menor variacao apds apuracado do periodo de 12 meses, contados da data-base
do orgamento/conclusdo da peca orcamentdria.

5.5. A apuracdo do valor do reajuste se dard por meio da aplicacdo da seguinte férmula:
R=V(Il-lo)=+lo

Onde:

R = Valor do reajuste procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

| = indice referente ao més do reajustamento, tendo como referéncia a data de apresentacdo do
orgamento + 12 meses,

lo = indice inicial, referente ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada como marco
para contagem do prazo (data-base de elaboracdo do orgamento).

5.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano (12 meses) sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.9. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Contrato estd prevista nas Disponibilizacdo Orcamentaria n.2
158/2025 - NOVACAP/PRES/DS/DFI/DECO (Doc. SEI/GDF n2 167395290 - remanescente), Disponibilidade
Or¢camentaria n.2 173/2025 - NOVACAP/PRES/DS/DFI/DECO (Doc. SEI/GDF n2 168046812) e Nota de
Empenho n° 2025NE01461 (Doc. SEI/GDF n2 168496772), datada de 15/04/2025, no valor de RS 1.000,00
(um mil reais), a conta do Programa de Trabalho: 15.122.8209.2396.5316, Natureza da
Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 1500.100.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

7.1. O Contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser renovado,
havendo interesse da NOVACAP e comprovada vantajosidade, por igual periodo até o limite de 5 (cinco)
anos, conforme o inciso LIX do Artigo 32 do RLC da Novacap

7.2. Serd de até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do Recebimento Provisério, o
prazo maximo para o Recebimento Definivo do objeto.

7.3. Antes de cada demanda, a CONTRATADA e a NOVACAP, deverdo realizar uma reunido para discussao
dos servicos de manutengbes a serem atendidos, com a parcipa¢gdo dos respectivos
demandantes/proprietarios ou preposto.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO
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8.1. Os prazos deste contrato poderdo ser prorrogados na forma e nas condigdes e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a saber:

| — a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

Il — a vantajosidade a ser obtida com a manuten¢do da contratacdo, em contraposicdo a eventual
deflagragdo de novo procedimento licitatério;

IIl — o regular cumprimento das obrigacdes pela contratada;

IV - a anuéncia da contratada com a prorrogacao;

V - a inexisténcia de sanc¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela contratada;
VI - a manutencao das condigdes de habilitacao da contratada;

VIl - a renovacgdo da garantia contratual, se houver;

VIl — o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Qualquer prorrogacao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente

8.3. Na hipdtese de o atraso nos prazos de execucdo de servico/fornecimento do produto decorrer de
culpa da CONTRATADA, os prazos de entrega poderao ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-
se a CONTRATADA, neste caso, as sanc¢des previstas no Edital e neste Contrato.

8.4. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execuc¢do decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sang¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. Na presente contratacdo sera admitida a subcontratacdo de até 30% (trinta por cento) do valor total
estimado, conforme item 22 do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢ao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-30 nas especificacdes e normas técnicas, atendendo-se ao
disposto na Lei n2 13.303/2016 e no Regulamento de LicitagGes e Contratos da NOVACAP.

10.3. As Partes ficam obrigadas a cumprir as disposicdes previstas no item 17 do Projeto Basico para fins
de fiscalizagdo.

10.4. As disposigdes previstas nesta cldusula nao excluem o disposto no Anexo VIl da Instru¢ao Normativa
SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018, aplicavel no que for
pertinente a contratacao.

10.5. A fiscalizagdo, por parte da NOVACAP, ndao exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA E DOS SEGUROS

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execug¢do do contrato, com validade durante a sua execucgao e
por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, bem como seguro de acidentes e de risco de engenharia e
responsabilidade civil.



11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, com pedido justificado e
aprovado pelo Diretor das Cidades, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria, nas condi¢des estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetaria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

11.7. No caso de alteracdao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 20 dias, contados da data em
gue for notificada.

11.9. A NOVACAP executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢cGes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaragao da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
gue a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12.2. Apds 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.13. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas



condigbes previstas no edital e na legislagdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP
12.1.

Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

12.1.2. efetuar pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato, dentro do
prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

12.1.3. permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, livre
acesso as instalagdes para execuc¢do da obra;

12.1.3. designar representante para acompanhar e fiscalizar a execugao do presente contrato, que
anotara em didrio de obra todas as ocorréncias verificadas;

12.1.4. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execu¢ao do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

12.1.5. acompanhar e fiscalizar as condi¢oes de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

12.1.6. Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso Il e paragrafos do Dec.
32.598/2010; e

12.1.7. cumprir as demais obriga¢des contidas no Projeto Basico.

12.2. a NOVACAP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com
todas as obrigagbes constantes na proposta, do edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente
seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto e, ainda:

13.1.1. Executar fielmente o objeto contratado conforme especificacdes, prazos e condi¢Oes estipulados
no Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

13.1.2. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,
todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatério;

13.1.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salarios, encargos sociais
e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da presta¢ao do servico;

13.1.4. Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatdrio.

13.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto
deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados;

13.1.6. Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execuc¢ao da
obra, bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

13.1.7. Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execugao dos servicos, de forma a
entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

13.1.8. Providenciar e conservar a sinalizacdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

13.1.9. Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacao, bem como afixar placas de acordo
com os padrdes estabelecidos pela NOVACAP;



13.1.10. Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977;

13.1.11. Atender as determinagdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de
autoridade superior;

13.1.12. Zelar pela execugao da obra com qualidade, perfei¢cdo e pontualidade;

13.1.13. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a Fiscalizacdo da NOVACAP;

13.1.14. Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execuc¢ao deste instrumento;

13.1.15. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a Administracao Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e edificagdo, inclusive perante o Registro do Imével;

13.1.16. Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢es de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo;

13.1.17. N3o contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIlIl da CF/88 e Decreto n2
6.481/2008, que regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencdo n° 182 da OIT, bem como de
menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposicdo a radiagdo solar,
chuva e frio;

13.1.18. Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da
totalidade do ferramental, mdo de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutencgao, substituicdo,
reparo e seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdo no prazo fixado no
contrato;

13.1.19. cumprir as demais obriga¢cdes contidas no edital e seus anexos;

13.1.20. Implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei Distrital n? 6.112/2018, bem
como observar o Decreto n? 32.751/2011, art. 32, §22, que veda o nepotismo, e o Decreto n2
39.860/2019, que proibe a participagdo de agentes publicos, direta ou indiretamente, em licitagdo,
contratacdo ou execucdo de obra ou servico, e do fornecimento de bens a administracdo do DF, além da
Lei n25.448, de 12 de janeiro de 2015;

13.1.21. Deverd observar o Cddigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia
/execucdo do contrato;

13.1.22. Deverd empregar mao de obra de pessoa em situacdo de rua, conforme disposto na Lei n?
6.128/18, na forma regulamentada pelo Decreto Distrital n2 45.846/2024. e,

13.1.23. Atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes impostas pela
legislacdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:

| — adverténcia;
Il — multa;

Il — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. A reincidéncia de atos ensejadores da sancdo de adverténcia poderd acarretar a aplicacdo de
penalidade de suspensao.



14.3. A multa sera moratdria e/ou compensatdria, conforme os seguintes percentuais:

| —0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
contratada;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il desta clausula;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicagao de multas as infragdes, serao observados os niveis de gravidade estipulados
no edital e no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - quando houver modificacdo do projeto ou das especifica¢cdes, para melhor adequacgao técnica aos seus
objetivos;

Il - quando necessdria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao
quantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com rela¢cdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execuc¢ao da obra ou servigo;

VI - para restabelecer a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA
e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou fornecimento, objetivando a
manutenc¢do do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econbmica extraordindria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem nos servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressao nao podera exceder tal limite, salvo a supressao resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.



15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio Contrato e
as atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢gdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dotacdes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, nao
caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo alteragdes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagdao ou no processo de contratacgdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

lIl — lentiddo na sua execug¢do que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;
V — paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacao a NOVACAP;

VI — subcontratagdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIl - fusao, cisdo ou incorporac¢ao, ndao admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinag¢des regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI — decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
XIl — dissolu¢ao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIll — alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execugao do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade mdxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando alteracdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializagdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVIl — ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao
do presente Contrato;



XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sancdes penais cabiveis;

XIX — ndo integraliza¢do da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucdo;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

XXII — prdtica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta
ou indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢Ges e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, item 26 do Projeto
Basico, a CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, informar a NOVACAP sobre o ocorrido,
contendo as seguintes informages minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigagdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento; e

e) Outras informacdes relevantes.

17.2. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidira quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isencdao ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das san¢des previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigacGes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
ndo dard ensejo a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolu¢do do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢do do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.



17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutencao do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condi¢des
existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢cdes necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdao decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos 6nus resultantes de quaisquer acdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou
contratados, bem como obrigar-se-a por quaisquer responsabilidades decorrentes de acées judiciais que
Ihe venham a ser atribuidas por forca de lei, relacionadas com o cumprimento do Contrato, devendo
providenciar, as suas custas, e apresentar em até 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da assinatura do
Contrato e antes da emissdo da ordem de servico, a apdlice de SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E DE
RESPONSABILIDADE CIVIL.

18.2 O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil devera abranger a cobertura basica para
danos causados por fen6menos da natureza e demais coberturas adicionais, garantindo protecdo contra
perigos que afetem a obra, inclusive roubo, furto e demais eventualidades que surgirem durante a
execucdo do objeto, constando na apdlice a NOVACAP como SEGURADA, bem como o numero do
Contrato e seu objeto.

18.3. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execucdao do Contrato, ficando sob a
responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correcdo no
montante contratual, bem como solicitar prorrogacdo de vigéncia da apdlice se houver ampliacdo do
prazo de execugdo da obra.

18.4. A CONTRATADA deverd manter validas as apodlices do Seguro de Riscos de Engenharia e
Responsabilidade Civil e apresentar junto com a medi¢ao o comprovante de adimplemento, sob pena de
inexecugao parcial do Contrato, devendo contemplar as seguintes coberturas:

18.4.1. coberturas minimas: Cobertura Basica de Obras Civis em construcdo e Instalagdes e Montagens
(OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de
obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e
demais eventos (incéndio, explosao, desabamento, entre outros), cuja cobertura contemplara 100% (cem
por cento) do valor do Contrato;

18.4.2. coberturas adicionais:

18.4.2.1. Erro na execucdo da obra/servico: cobre danos causados a obra decorrentes de erro na sua
execucdo, mais prejuizos ocorridos durante reposicdo, reparo ou retificacdo. Excluem-se os custos que
seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e
despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro, cuja cobertura contemplara 100%
(cem por cento) do valor do Contrato;

18.4.2.2. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais,
involuntariamente causados a terceiros que ndao tenham relagdio com a obra, em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a ela e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos
participantes da apélice do segurado principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma
apolice em separado, em que todos sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizacao
para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados. Essa garantia devera se estender para
Erro de Projeto, cuja cobertura contemplara 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

18.4.2.3. Propriedade circunvizinha e canteiro de obras: cobre danos materiais a outros bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, localizados em



propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessdrios a execugdao dos servigos, inclusive
testes, cuja cobertura contemplard 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;

18.4.2.4. Lucros Cessantes: cobre as indenizacGes decorrentes de perdas financeiras, lucros cessantes,
lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos fisicos e/ou
corporais resultantes da execugdo dos servicos/obras contratados, cuja cobertura contemplara 20% (vinte
por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada;

18.4.2.5. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado em caso de
acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados da obra para residéncia
ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em morte e / ou
invalidez (total ou parcial) permanente de funciondrios registrados ou com contrato de trabalho, cuja
cobertura contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada;

18.4.2.6. Manutencdo Ampla: cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados pelos
empreiteiros segurados, no curso das operacBes por eles realizadas para fins de cumprimento das
obrigacGes assumidas na clausula de manutencdo do Contrato ou verificadas durante o periodo de
manutencdo, porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o
periodo segurado da obra. Essa garantia inicia-se apds o final da cobertura basica, desde que a obra tenha
sido concluida, e tem duragdao de 06 (seis) meses, cuja cobertura contemplara 100% (cem por cento) do
valor do Contrato;

18.4.2.7. Despesas extraordinarias: cobre despesas de mdo de obra para servicos noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte, cuja
cobertura contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica;

18.4.2.8. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto ou greve, cuja cobertura
contemplard 5% (cinco por cento) da cobertura Basica;

18.4.2.9. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, cuja cobertura
contemplard 5% (cinco por cento) da cobertura Basica;

18.4.2.10. Despesas de salvamento e contengdao de sinistros: cobre despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes, cuja cobertura
contemplara o valor minimo de RS 100.000,00 (cem mil reais);

18.4.2.11. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra, cuja cobertura
contemplard 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

18.5. O Seguro de Risco de Engenharia deverd atender aos requisitos da Circular SUSEP n2 620/2020, que
dispGe sobre as regras e os critérios para operagao de seguros do grupo patrimonial.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO

19.1. O recebimento dos servicos somente serd considerado concluido mediante a emissdao de termos
provisdrio e definitivo, na forma dos itens 24 e 25 do Projeto Basico.

CLAUSULA VIGESIMA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1. E condicdo indispensavel para a formalizacio deste Contrato que a CONTRATADA apresente o
Relatdrio de Perfil e Relatério de Conformidade do Programa de Integridade, nos termos do Anexo | e I,
respectivamente, do Decreto Distrital n2 40.388/2020.

20.2. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n? 6.112/2018 sujeita a CONTRATADA a multa
equivalente a 0,08% até 10%, por dia, sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 82 e seguintes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS




21.1. Na execugdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gque seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

21.2. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusao
social e o combate a discriminacdo.

21.3. Na execugao do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sangées
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA VALIDADE E EFICACIA

22.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da uUltima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA PUBLICAGAO

23.1. O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de LicitacOes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO FORO

24.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA
DIRETOR DAS CIDADES
TVA CONSTRUCAO LTDA
THIAGO DO VALLE ARAUJO

Documento assinado eletronicamente por THIAGO DO VALLE ARAUJO, Usuario Externo, em
25/04/2025, as 11:11, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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