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Departamento Juridico Consultivo
Divisao de Elaboragao de Contratos e Instrumentos Congéneres

Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
% & NOVACAP

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA D.O. N2 114/2025 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E
EMPRESA D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n2 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-
000, doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de
Obras, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados
em Brasilia/DF, e a empresa D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP, estabelecida no Trecho 03, Bloco A, Salas
112/113, Shopping Bandeirante, SMPW/DF, CEP: 71.735-093, inscrita no CNPJ sob o n° 00.603.652/0001-
10, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor, LUIZ CARLOS GARCIA DIAS,
brasileiro, casado, empresario, residente e domiciliado no Riacho Fundo I/DF, Contrato Social (Doc.
SEI/GDF n2 157499601 pg.3), resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor
Diretor de Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF n? 171689984) e a Decisdo da Diretoria Executiva da
NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 171713116), constantes do Processo SEI/GDF n? 00112-00029135/2021-50,
vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n?
13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condicGes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente, a construgao pela CONTRATADA da Unidade Basica de Saude da Cidade
Estrutural (UBS Modular Tipo Il), situada na Quadra 08, Conjunto 01, AE 01, Setor Oeste,
Estrutural/DF, conforme descri¢bes, condices e exigéncias estabelecidas, no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF
n2 131203064), Edital de Licitagdo Procedimento Licitatdrio Eletronico n2 018/2024 — DECOMP/DA (Doc.
SEI/GDF n2 149537064) e seus anexos, que juntamente com a Proposta apresentada (Doc. SEI/GDF n?
157498708), todos constantes do Processo SEI/GDF n° 00112-00029135/2021-50, tornam-se partes
integrantes deste Contrato, independentemente de suas transcricdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de R$ 10.724.000,00 (dez milhdes, setecentos e vinte e quatro
mil reais).

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO
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3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucao Orgcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentagao de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condi¢cdes de liquidacdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagbes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das
etapas necessarias a medicao, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Bdasico.

3.3. Quando nado for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

lIl — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl — apresentacdo da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do sitio
www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifigue suspensao tempordria de participacdo em licitacdo, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

3.5 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.
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3.5.3. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA que ndao cumprir as exigéncias
contidas no item 3.4, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢cdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, serd efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacdo da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencao de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.12. Na hipétese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
féormulas:

I= (TX/100)/365
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EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta condicionada a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de LicitacGes e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econdémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situacdes previstas
no art. 81, VI, da Lei n? 13.303/2016 e conforme procedimentos e critérios adotados na Instrucdo
Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF 96359900) ou outra que vier a substitui-
la.

4.2. Nas ocorréncias previstas na matriz de riscos ou outra forma de controle estipulado no edital e seus
anexos.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serao fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n?
9.069/1995.

5.2. A CONTRATADA fard jus a reajustamento contratual, observado o art. 190 e seguintes do
RLC/NOVACAP, apds o interregno de um ano (12 meses), a partir de 07/06/2024, da data-base do
orcamento, conforme item 26.15.3 do Edital, automaticamente, desde que nao haja atraso na execugao
dos servigos por culpa da CONTRATADA.

5.2.1. Para fins de definicdo, no caso de ser adotada a data do orcamento estimativo como marco inicial, a
data-base para a contagem do prazo de um ano para fins de concessdo de reajuste é a data (Unica) de
conclusdo da peca orcamentaria.

5.2.2. A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos precos
desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos
mesmos indices setoriais aplicados no contrato, conforme art. 194, do RLC/NOVACAP.

5.3. A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao que foi inicialmente contratado demanda a
deflagdo dos pregos desde a época da cotagdo até a data-base original da contratagdo, a partir da qual
serdo reajustados pelos mesmos indices setoriais ja aplicados ao contrato.

5.4. Para efeito de reajuste do contrato, deverdo ser adotado os seguintes indices:

5.4.1. Para equipamentos e manuten¢do eletromecanica: indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo - IPCA, apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

5.4.2. Para demais servicos e itens: Custo da constru¢ao — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 -
Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da construcdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos
de obras - Edificagdes - Col. 35, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo
adotado o que apresentar menor variacdo apds apuracdao do periodo de 12 meses, contados do
orcamento (04/08/2023).

5.5. A apuracdo do valor do reajuste se dard por meio da aplicacdo da seguinte férmula:

R=V(Il-lo)=+lo
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Onde:
R = Valor do reajuste procurado
V = Valor contratual a ser reajustado

| = indice referente ao més do reajustamento, tendo como referéncia a data de apresentacdo da proposta
+ 12 meses,

lo = indice inicial, referente ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada como marco
para contagem do prazo (data-base de elaboracdo do orgcamento).

5.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano (12 meses) sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.9. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Contrato estd prevista nas Disponibilizacdes Orcamentarias (Doc.
SEI/GDF n? 166781976 e 169691837) e Nota de Empenho n° 2025NE02194, datada de 03/06/2025, no
valor de R$ 9.039.208,53 (nove milhdes, trinta e nove mil, duzentos e oito reais e cinquenta e trés
centavos), a conta do Programa de Trabalho 10.301.6202.3135.0003, Natureza da Despesa 44.90.51,
Fonte de Recurso 1500.100 (Doc. SEI/GDF n2172579609).

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

7.1. O prazo de execucdo total é de 300 (trezentos) dias corridos, contado a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA.

7.2. O contrato terd vigéncia de 390 (trezentos e noventa) dias corridos, a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo de da vigéncia
do contrato, de acordo com os prazos e condicdes estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. Os prazos deste contrato poderdo ser prorrogados na forma e nas condicGes e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, a saber:

| — a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

Il — a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a eventual
deflagragdo de novo procedimento licitatério;

[ll — o regular cumprimento das obrigagdes pela contratada;
IV - a anuéncia da contratada com a prorrogacao;

V - a inexisténcia de san¢bes contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela contratada;
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VI - a manutencao das condigdes de habilitacao da contratada;
VIl - a renovacgdo da garantia contratual, se houver;
VIl — o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Qualquer prorrogacao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente

8.3. Na hipdtese de o atraso nos prazos de execugdo de servico/fornecimento do produto decorrer de
culpa da CONTRATADA, os prazos de entrega poderao ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-
se a CONTRATADA, neste caso, as sanc¢des previstas no Edital e neste Contrato.

8.4. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execuc¢do decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sang¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. A CONTRATADA NAO poderd subempreitar/subcontratar o total das obras e servicos a ela
adjudicados.

9.2. Na presente contratacdo sera admitida a subcontratacdo de até 30% (trinta por cento) do valor total
estimado, conforme Parecer Técnico n.2 31/2024 - NOVACAP/DE/DETEC/DIPLO/CTORCA (148238767),
previsto no subitem 19.2.2 do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugcdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
gualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

10.4. As disposigdes previstas nesta cldusula nao excluem o disposto no Anexo VIl da Instru¢ao Normativa
SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicivel no que for
pertinente a contratagao.

10.5. A fiscalizacdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA E DOS SEGUROS

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execu¢ao do contrato, com validade durante a sua execugao e
por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, bem como seguro de acidentes e de risco de engenharia e
responsabilidade civil.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, com pedido justificado e
aprovado pelo Diretor de Obras, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar
comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em dinheiro ou nas condi¢des
estabelecidas no Edital.
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11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislagao que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com corre¢do monetdria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

11.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 20 dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

11.9. A NOVACAP executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢cbes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaracdgo da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
gue a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12.2. Apds 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.13. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condicBes previstas neste edital e na legislacdo de regéncia.

11.14. O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil devera abranger a cobertura basica
para danos causados por fendmenos da natureza e demais coberturas adicionais, garantindo protecao
contra perigos que afetem a obra, inclusive roubo, furto e demais eventualidades que surgirem durante a
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execucdao do objeto, constando na apdlice a NOVACAP como SEGURADA, bem como o numero do
Contrato e seu objeto.

11.15. O seguro deverd ter vigéncia sobre todo o periodo da execucdo do Contrato, ficando sob a
responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corre¢do no
montante contratual, bem como solicitar prorrogacdo de vigéncia da apdlice se houver ampliacao do
prazo de execugdo da obra.

11.16. A CONTRATADA deverd manter validas as apdlices do Seguro de Riscos de Engenharia e
Responsabilidade Civil e apresentar junto com a medicdo o comprovante de adimplemento, sob pena de
inexecugdo parcial do contrato, devendo contemplar as seguintes coberturas:

11.16.1 Coberturas minimas: Cobertura Basica de Obras Civis em construcdo e Instalagdes e Montagens
(OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de
obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e
demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento, entre outros), cuja cobertura contemplara 100% (cem
por cento) do valor do contrato.

11.16.2 Coberturas adicionais:

a) Erro na execucdo da obra/servico: cobre danos causados a obra decorrentes de erro na sua execucdo,
mais prejuizos ocorridos durante reposi¢do, reparo ou retificagdo. Excluem-se os custos que seriam
suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas
afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro, cuja cobertura contemplara 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais, involuntariamente
causados a terceiros que nao tenham relagdo com a obra, em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela
e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos participantes da apdlice do segurado
principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apodlice em separado, em que todos
sao considerados terceiros entre si. Além de garantir indeniza¢do para danos a terceiros, cobre gastos
com honorarios de advogados. Essa garantia deverd se estender para Erro de Projeto, cuja cobertura
contemplard 10% (dez por cento) do valor do contrato.

c) Propriedade circunvizinha e canteiro de obras: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do
segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle, localizados em propriedade
circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a execu¢do dos servicos, inclusive testes, cuja
cobertura contemplara 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

d) Lucros Cessantes: cobre as indeniza¢cOes decorrentes de perdas financeiras, lucros cessantes, lucros
esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos fisicos e/ou
corporais resultantes da execugdo dos servicos/obras contratados, cuja cobertura contemplara 20% (vinte
por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

e) Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado em caso de
acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados da obra para residéncia
ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em morte e / ou
invalidez (total ou parcial) permanente de funcionarios registrados ou com contrato de trabalho, cuja
cobertura contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

f) Manutencdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados pelos empreiteiros
segurados, no curso das operacbes por eles realizadas para fins de cumprimento das obrigacdes
assumidas na clausula de manutencdo do contrato ou verificadas durante o periodo de manutencdo,
porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo
segurado da obra. Essa garantia inicia-se apds o final da cobertura basica, desde que a obra tenha sido
concluida, e tem duragdo de 06 (seis) meses, cuja cobertura contemplard 100% (cem por cento) do valor
do contrato.

g) Despesas extraordinarias: cobre despesas de m&o de obra para servigos noturnos e/ou realizados em
feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte, cuja cobertura
contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.
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h) Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto ou greve, cuja cobertura contemplard 5%
(cinco por cento) da cobertura Basica.

i) Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, cuja cobertura contemplard 5%
(cinco por cento) da cobertura Basica.

j) Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de emergéncia
para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes, cuja cobertura contemplard o valor
minimo de RS 100.000,00 (cem mil reais).

k) Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados involuntariamente a
terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra, cuja cobertura contemplard 20% (vinte por
cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

12.2. efetuar pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato, dentro do
prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

12.3. permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, livre
acesso as instalagdes para execuc¢do da obra;

12.4. designar representante para acompanhar e fiscalizar a execugao do presente contrato, que anotara
em diario de obra todas as ocorréncias verificadas;

12.5. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugao do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

12.6. acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

12.7. Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso Il e paragrafos do Dec.
32.598/2010; e,

12.8. cumprir as demais obrigacGes contidas no Projeto Basico

12.9. A NOVACAP nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com
todas as obriga¢cdes constantes na proposta, do Projeto Basico e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto e, ainda:

13.2. Executar fielmente o objeto contratado conforme especificacdes, prazos e condi¢des estipulados no
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

13.3. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatério;

13.4. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salarios, encargos sociais
e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da presta¢ao do servicgo;

13.5. Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatdrio.

13.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
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empregados;

13.7. Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execugdo da
obra, bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

13.8. Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execugcdo dos servicos, de forma a
entregar toda a drea trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

13.9. Providenciar e conservar a sinalizacdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

13.10. Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo
com os padrdes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

13.11. Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977,

13.12. Atender as determinagdes do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

13.13. Zelar pela execugao da obra com qualidade, perfei¢cdo e pontualidade;

13.14. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacdo da Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

13.15. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao deste instrumento;

13.16. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e edificacdo, inclusive perante o Registro do Imdvel;

13.17. Manter durante a execug¢do do contrato todas as condi¢cGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacao;

13.18. N3o contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIll da CF/88 e Decreto n2
6.481/2008, que regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencgdo n° 182 da OIT, bem como de
menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem protegdo adequada contra exposi¢do a radiagao solar,
chuva e frio;

13.19. Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade
do ferramental, mdo de obra, mdquinas e aparelhos, inclusive sua manutencdo, substituicdo, reparo e
seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdo no prazo fixado no
contrato;

13.20. cumprir as demais obrigacGes contidas no Projeto Bdsico e seus anexos.

13.21. Implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei Distrital n2 6.112/2018, bem como
observar o Decreto n2 32.751/2011, art. 32, §29, que veda o nepotismo, e o Decreto n? 39.860/2019, que
proibe a participacdo de agentes publicos, direta ou indiretamente, em licitagdo, contratacdo ou execucao
de obra ou servico, e do fornecimento de bens a administracdo do DF, além da Lei n? 5.448, de 12 de
janeiro de 2015.

13.22. Deverd observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia
/execugdo do contrato. e,

13.23. Reservar o percentual de 2% (dois por cento) de vagas de trabalho nas licitagdes de servigos e
obras publicas distritais, a ser destinado a pessoas em situagao de rua e observar as disposi¢gdes da Lei
Distrital n2 6.128, de 01/03/2018;

13.24. Atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes impostas pela
legislagao em vigor.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecugao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderad, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:

| — adverténcia;
Il = multa;

Il — suspensdo tempordria de participa¢do em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. A reincidéncia de atos ensejadores da sanc¢dao de adverténcia poderd acarretar a aplicagdao de
penalidade de suspensao.

14.3. A multa sera moratdria e/ou compensatoria, conforme os seguintes percentuais:

| —0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo
contratada;

[l - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il desta clausula;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infragGes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato poderad ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacgao técnica aos seus
objetivos;

Il - guando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - guando necessdria a modificacdo do regime de execucdao do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com relagao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao da obra ou servico;

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA
e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracao do servico ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
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imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econ6mica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdo ndo podera exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicGes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardao na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio Contrato e
as atualizacdes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, nao
caracterizam alteragdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo alteragbes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagcdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipa¢ao do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

lIl — lentiddo na sua execug¢do que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servigo ou do fornecimento;
V — paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a NOVACAP;

VI — subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIl - fusdo, cisdo ou incorporac¢ao, ndao admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinag¢des regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI — decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;

XIl — dissolu¢do da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;
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XIll — alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execugao do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevdncia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade mdaxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando alteracao do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVIl — ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao
do presente Contrato;

XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXIll do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sancdes penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacdo da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucdo;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

XXIl — pratica de atos que prejudiqguem ou comprometam a imagem ou a reputagao da NOVACAP direta
ou indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢des e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, item 23 do Projeto
Basico (Doc. SEI/GDF n® 131203064), a CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢gdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento; e

e) Outras informacdes relevantes.

17.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisdo a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obriga¢gdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isencdo ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.
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17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigacGes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
ndo dara ensejo a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolu¢do do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdo do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutengdo do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condi¢Ges
existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO

18.1. O recebimento dos servicos somente sera considerado concluido mediante a emissao de termos
provisorio e definitivo, na forma dos itens 21 (vinte e um) e 22 (vinte e dois) do Projeto Basico
(131203064).

CLAUSULA DECIMA NONA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

19.1. E condicdo indispensavel para a formalizagdo deste Contrato que a CONTRATADA apresente o
Relatdrio de Perfil e Relatdrio de Conformidade do Programa de Integridade, nos termos do Anexo | e I,
respectivamente, do Decreto Distrital n? 40.388/2020.

19.2. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n? 6.112/2018 sujeita a CONTRATADA a multa
equivalente a 0,08% até 10%, por dia, sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 82 e seguintes.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Na execucgdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qgualquer representante, sob pena de responsabilizagdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

20.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusao
social e o combate a discriminagao.

20.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacao, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras sang¢oes
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cabiveis, nos termos do que dispGe a Lei n? 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA VALIDADE E EFICACIA

21.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da uUltima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO

22.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO

23.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE OBRAS
D & M CONSTRUTORA LTDA
LUIZ CARLOS GARCIA DIAS

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CARLOS GARCIA DIAS, Usuario Externo, em
02/07/2025, as 12:38, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

1.
assinatura L
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Obras, em 02/07/2025, as 20:44, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

1
assinatura Lt
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 03/07/2025, as 11:58, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Sel o
.ls‘aln,l!ul.l I' L
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 172592095 cédigo CRC= F383C7A7.
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