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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢ao, no telefone 0800-
6449060

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - D.E Ne
107/2021 - DJ/NOVACAP, CELEBRADO ENTRE
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL - NOVACAP E A EMPRESA INFRA-ENGETH
INFRA-ESTRUTURA CONSTRUGAO E COMERCIO LTDA

LOTE N2 10

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito Federal,
criada pela Lei n2 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n2 5.861/1972, inscrita no CNPJ n? 00.037.457.0001-70, com
sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000, representada pelo seu Diretor-
Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de
Edificacdes, RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e
domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a empresa INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA
CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA, estabelecida no SHCS CR, Comércio Residencial, Quadra 507 Bloco "C" entrada n?®
19, Sala 102, Asa Sul/DF, CEP: 70351-530, inscrita no CNPJ sob o n°: 02.237.437/0001-79, CF/DF: 07.379077/001-13
(Doc.SEI/GDF n° 69140510 p.1), neste ato representada pelo Senhor RUYTER KEPLER DE THUIN, brasileiro,
divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado no Park Way/DF, Atos Constitutivos: Contrato Social
(Doc.SEI/GDF n°® 71400315 p.3), doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato,
tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de Edificagdes (Doc.SEI/GDF n° 69099192), e a Decisdo da
Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 69110192), constantes do PROCESSO SEI/GDF n® 00112-
00019183/2021-30, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP
e a Lein?13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢Bes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de conservagao,
manutencdo corretiva, com fornecimento de pegas, equipamentos, materiais e mao de obra, sob demanda, na
forma estabelecida nas planilhas do catdlogo de composi¢cOes e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI, para Mobilidrio Urbano de esporte, lazer e cultura e de
acessos e passagens de pedestres em Vicente Pires, Taguatinga, Aguas Claras, Lote 10, oriunda da Ata de Registro de
Precos n.2 002/2021 - D.E (Doc. SEI/GDF n? 67308654), de acordo com a solicitacdo do Gestor/Executor (Doc. SEl-
GDF n? 69144809), que deverdo ser entregues nos termos das especificacbes e condi¢cdes contidas no Termo de
Referéncia (Doc.SEI/GDF n° 67307918) e no Edital de Licitagdo do PREGAO ELETRONICO N2 024/2020 — DECOMP/DA
— 32 versdo - Para REgistro de Precos (Doc.SEI/GDF n° 67308150), todos constantes do Processo SEI/GDF n2 00112-
00019183/2021-30, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcri¢des.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de RS 420.319,62 (quatrocentos e vinte mil, trezentos e dezenove reais e
sessenta e dois centavos).

2. 2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execug¢do do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacgao.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos 3 CONTRATADA dependerao dos
quantitativos de servicos efetivamente prestados.
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CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugdo Or¢camentaria, Financeira e Contabil do Distrito
Federal, em parcela(s), mediante a apresenta¢do de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentacao,
devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de cobranga esteja em condi¢des de
liguidagao e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido em até 5
(cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da, devidamente acatada pela
instituicao bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de adimplemento de
cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagbes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual antecipacdo de
pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observara o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das etapas
necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores utilizado pela
NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar junto a Se¢ao de Tesouraria
os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e do
respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou instrumento
equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou instrumento
equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de débitos
perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da
Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensao tempordria de participacdo em licitacao, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a CONTRATADA por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

3.5. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar
aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execugao com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias contidas no item
3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de inadimplemento
qguanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execu¢do do Contrato, por exemplo:
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a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribui¢do para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de Integracdo Social e de
Formacdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instru¢do Normativa RFB n2 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugdo Normativa RFB n2
971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

¢) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de julho de
2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo
Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servi¢co, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para
a CONTRATANTE;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento do
pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retengdo de valores a titulo de
compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto 3 CONTRATANTE.

3.12. Na hipétese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela NOVACAP, o
valor devido devera ser acrescido de atualiza¢do financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

| = (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econ6mico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situacdes previstas no art. 81,
VI, da Lei n2 13.303/2016.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS
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5.1. Para fins de reajustamento do Contrato, deverao ser observadas as seguintes condicionantes:

5.1.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n?
9.069/1995.

5.1.2. A CONTRATADA fara jus a reajustamento contratual a partir de 12 meses da apresenta¢do da proposta,
automaticamente, desde que ndo haja atraso na execucdo dos servicos contratados, aplicando-se o indice
especificado na clausula 5.1.5.

5.1.3. A concessdo de reajuste contratual para itens acrescidos ao contrato demandara a deflagdo dos precos, desde
a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos mesmos indices
setoriais aplicados na deflacao.

5.1.4. Quando do reajuste, repactuacao ou revisao dos indices de pregos a serem aplicados, deverao ser seguidas as
orientac8es contidas no Regulamento de Licitagbes e Contratos da NOVACAP - RLC/2018.

5.1.5. Para efeito de reajustamento dos servigos constantes dos ANEXOS | e Il do Edital e Planilha CCU - Passagens
Subterraneas R01, todos do Termo de Referéncia (45159205), devera ser adotado um dos indices a seguir:

5.1.5.1. Custo da construgdao — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 OU Custo
nacional da construcdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos de obras - Edificacdes - Col. 35,
ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo adotado o que apresentar menor
variacdo apds apuracao do periodo de 12 meses, contados da data de apresentacdo da proposta.

5.1.5.2. A apuracdo da variacdo se dard por meio da aplicacdo da seguinte férmula:
R=1-lo/lo
Onde:
| = indice referente a data de apresentacdo da proposta + 12 meses

lo = indice referente a data de apresentac3o da proposta

CLAUSULA SEXTA- FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato estd prevista na Disponibilizacdo Or¢camentéria (Doc. SEI/GDF
n2 67902180) e Nota de Empenho n°: 2021NE02461, datada de 23/09/2021, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais), a conta do Programa de Trabalho: 15.451.6206.4092.0009, Natureza da Despesa: 33.90.39, Fonte de
Recurso: 100 (Doc. SEI/GDF n2 70571765), ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios para
atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio financeiro. (caso a
execucdo ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato tera vigéncia de 60 (sessenta) meses corridos a contar de sua assinatura, compreendendo os prazos
de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigacdes advindas da
garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condicbes
estabelecidas neste instrumento.

7.1.1 O recebimento provisério e definitivo dos servigos se dara na forma prevista nos itens 22 e 23 do Termo
de Referéncia.

7.1.2. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a contratacao
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a pagar.

7.1.3. O prazo de execugdo do objeto é de 12 (doze) meses para cada Lote, contado a partir da emissdo da
primeira Ordem de Servico (assinada por ambas as partes), podendo ser estendido por iguais e sucessivos
periodos de 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que observado o item 10.2 do Termo
de Referéncia e serd iniciada em até 5 (cinco) dias contados do recebimento da Ordem de Servico, cujas etapas
observardo o cronograma fixado no Projeto Basico.

7.1.4. A prorrogagdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade competente
para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.
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CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condicdes e hipdteses previstas edital e no
art. 125 do RLC/2018 da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orgamentdrio para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutenc¢do da contratagdo;

c) o regular cumprimento das obrigacGes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de sangGes contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA,;
f) a mantenca das condicGes de habilitacdo da CONTRATADA;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na cldusula “Das
Alteracdes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execugao do contrato;

k) o atraso na expedi¢cdo da Ordem de Servigo ou de fornecimento, interrupgdo ou suspensdo da execugdo do
contrato, diminui¢do do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela CONTRATADA;

[) o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execucdao decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sang¢oes previstas no Edital e
neste Contrato.

8.3. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente adequacao do
cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo
do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAO

9.1. Nao serd permitido qualquer tipo de subcontratacdo ou subempreita dos servicos contratados.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. A CONTRATANTE designarad engenheiro e/ou arquiteto devidamente credenciado junto a CONTRATADA, com
autoridade para exercer em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer acdo de orientagdao geral, controle e
FISCALIZACAO dos servicos contratados.

10.2. As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-30 nas especificagdes gerais, normas técnicas, em regras praticas
construtivas e nas especificacdes do banco de dados do SINAPI, atendendo-se ao disposto na Lei n2 13.303/2016 e
no Regulamento de Licita¢gdes e Contratos da NOVACAP - RLC/2018.

10.3. A CONTRATADA se comprometera a dar & FISCALIZACAO, no cumprimento de suas fungdes, livre acesso aos
locais de execucdo dos servicos, bem como fornecer todas as informacbes e demais elementos necessdrios a
execugao dos servigos.

10.4. A FISCALIZACAO fica assegurado o direito de:

10.4.1. Solicitar Livro de Registro de Ocorréncias ou Didrio de Servicos, devidamente preenchido no local de
prestacdo dos servicos.

10.4.2. Solicitar a retirada imediatada, do local dos servicos, de engenheiro, encarregado ou qualquer operario
que n3o corresponda técnica ou disciplinarmente as exigéncias da FISCALIZACAO. A efetivacdo desta medida
ndo implicara em modificacdo do prazo ou condi¢des do Contrato.

10.4.3. Exigir o cumprimento de todos os itens das especificagbes.

10.4.4. Ordenar a suspensdo dos servicos, no caso de ndo ser atendida qualquer reclamacdo sobre defeito
essencial em servico executado ou em material posto no local dos servicos, dentro de 48 (quarenta e oito)
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horas, a contar da data da solicitacdo. A efetivacdo desta medida ndo implicard em qualquer indenizagdo ou em
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA.

10.4.5. Analisar e aprovar ou rejeitar as planilhas orgamentarias apresentadas pela CONTRATADA, juntamente
com o representante da respectiva Administracdao Regional, decidindo pela de menor valor dentre com
desoneracdo e sem desoneragao.

10.4.6. Registrar todas as Ordens de Servigo ou quaisquer comunica¢des da FISCALIZACAO a CONTRATADA, ou
vice-versa, no Livro de Registro de Ocorréncias ou Diario de Servicos, podendo ainda ser transmitidas por Carta,
devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficara em poder da CONTRATADA e a outra com a
CONTRATANTE.

10.5. No Livro de Registro de Ocorréncias ou Didrio de Servicos deverdo constar as anotagdes:
10.5.1. Pela CONTRATADA:
10.5.1.1. Condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
10.5.1.2. Efetivos diarios de operarios existentes;
10.5.1.3. Datas de conclusao dos servigos prestados;
10.5.1.4. MedigGes dos servigos prestados e respectivos valores a serem faturados;
10.5.1.5. Consultas a FISCALIZACAO;
10.5.1.6. Respostas as interpela¢des da FISCALIZACAO;
10.5.1.7. Acidentes ocorridos na execucao dos servicos;
10.5.1.8. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execucdo dos servicos;
10.5.1.9. Interrupgdes no fornecimento de energia elétrica e/ou agua;
10.5.1.10. Descri¢ao das ocorréncias;
10.5.1.11. Rotinas de manutencao realizadas, identificando o tipo de manutencao efetuada;
10.5.1.12. Informacgdes sobre indices anormais de falhas, bem como causas do defeito;
10.5.1.13. Providéncias adotadas;
10.5.1.14. EspecificagGes de pegas e materiais substituidos;
10.5.1.15. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.
10.5.2. Pela FISCALIZAGAO:
10.5.2.1. Preenchimento dos cabecalhos;
10.5.2.2. Aprovagao das medigdes para faturamento;
10.5.2.3. Juizo formado sobre o andamento dos servicos, tendo em vista especificacdes, prazos e cronogramas;

10.5.2.4. Observacdes relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Livro de Registro de Ocorréncias
ou Diario de Servicos;

10.5.2.5. Solug@es as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

10.5.2.6. Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

10.5.2.7. Determinacao de providéncias para cumprimento dos termos do Contrato;

10.5.2.8. Atestado da veracidade dos registros apontados pela CONTRATADA no Livro de Registro de
Ocorréncias ou Didrio de Servicos;

10.5.2.9. Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da FISCALIZACAO.

10.6. Preferencialmente, o Livro de Registro de Ocorréncias ou Diario de Servicos, a ser entregue a FISCALIZACAO,
serd preenchido em meio magnético, podendo constar fotografias do servico para melhor registrar as ocorréncias.
Neste caso, devera ser impresso diariamente e devidamente assinado pelas partes, e mantido no local dos servigos.

10.7. Caberd a CONTRATADA:

10.7.1. Fornecer e manter no local dos servicos o Livro de Registro de Ocorréncias ou Didrio de Servicos,
preenchido diariamente com as anotac¢des relatadas em epigrafe, obrigatoriamente registradas em, no
minimo, duas vias, com cabecalhos devidamente preenchidos e com folhas numeradas sequencialmente.
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10.7.2. Prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos
trabalhos, sob as responsabilidades legais vigentes, visando a perfeita execu¢do e completo acabamento dos
Servigos.

10.7.3. Manter, a disposicdo dos servicos, profissionais legalmente habilitados, em periodo integral, além de
auxiliares de comprovada competéncia.

10.7.4. Providenciar pessoal especializado para obtencdo do acabamento desejado, bem como perfeita
vigilancia nos locais de execugdo dos servicos até sua entrega provisoria.

10.7.5. Providenciar, sempre que solicitado, e as suas custas, realizacdao de todos os ensaios, verificacdes e
prova de materiais fornecidos e de servicos executados, fornecimento de protdtipos, bem como os reparos que
se tornem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condi¢ées.

10.7.6. Reparar quaisquer elementos que porventura sejam danificados em decorréncia dos servicos
especificados.

10.7.7. Manter a disposicdo da FISCALIZACAO, em ordem, cépias de toda a documentagdo técnica, PGRS,
eventuais licengas e autorizagdes.

10.7.8. Fornecer a FISCALIZACAO os esclarecimentos e/ou documentos necessarios a elaboracdo de relatérios,
inclusive aqueles exigidos pelo art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598/2010.

10.7.9. Apresentar ao Fiscal do Contrato, por meio escrito e meio digital, Relatério Mensal assinado pelo
responsavel técnico. O relatério deve conter a andlise de ocorréncias extra-rotina e eventuais sugestdes.

10.7.10. Disponibilizar, sem 6nus para a CONTRATANTE, sempre que necessario, armarios/roupeiros para
atender as necessidades de seus empregados.

10.7.11. Implementar, de forma adequada, a planificacdo, execucdo e supervisdao permanente dos servicos, de
forma a obter uma operacdo correta e eficaz, realizando os servicos de forma meticulosa e constante,
mantendo sempre, em perfeita ordem, todas as dependéncias objeto desta contratacdo e demais locais de
abrigo dos equipamentos/instalacGes, limpos e livres de quaisquer materiais estranhos a sua destinagado.

10.7.12. Acatar imediatamente as instrucdes e observa¢des que emanem da FISCALIZACAO refazendo qualquer
trabalho ndo aceito, desde que justificado, sem prejuizo aos prazos envolvidos.

10.7.13. Levar ao conhecimento da FISCALIZACAO qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra durante
a execucgdo dos servicos, imediatamente, para a ado¢do das medidas cabiveis.

10.7.14. Observar as disposicbes contidas na Lei Distrital n2 4.766/2012 que trata da priorizagdo dos
trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agéncias do Trabalhador do Distrito Federal na sele¢do
de empregados para os novos postos de trabalho na presta¢do de servigos continuados.

10.7.15. Observar as disposi¢bes contidas na Lei Distrital n2 4794/2012, aproveitando os empregados
vinculados a empresa antecessora cujo contratado foi rescindido, quando couber.

10.7.16. Aplicar o disposto no art. 93 da Lei n? 8.213/1991, que trata da contratagdo de beneficidrios
reabilitados do INSS ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, nos casos nos quais esse dispositivo
legal determina, nos termos da Lei Distrital n2 3.985/2007.

10.7.16.1. Apresentar a FISCALIZACAO a comprova¢do de atendimento ao disposto no art. 93 da Lei n?
8.213/1991.

10.8. A FISCALIZACAO deverd exigir o cumprimento do disposto no art. 93 da Lei n? 8.213/1991, sujeito as
penalidades previstas no art. 133 da referida Lei, no caso de ndo atendimento, conforme previsto no art. 22 da
Lei Distrital 3.985/2007.

10.9. De qualquer decisdo da FISCALIZACAO sobre assuntos ndo previstos no presente Termo de Referéncia ou
no Contrato, caso a CONTRATADA se julgue prejudicada, serd garantido o direito ao contraditério e ampla
defesa das partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO

11.1. O recebimento provisério dos servigos serd feito apds sua conclusdo, conforme definido em Ordem de Servigo
especifica, por meio de termo circunstanciado devidamente assinado pelas partes (CONTRATADA, FISCALIZACAO e
ADMINISTRACAO REGIONAL), contendo a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do
contrato, mediante as seguintes condigdes:
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11.1.1. A pedido da CONTRATADA, até o ultimo dia do prazo de execuc¢do dos servigos.

11.1.2. Pelo Fiscal, ou na auséncia desse pelo chefe da FISCALIZACAO, com a participagdo do representante da
respectiva Administracdo Regional (ou INTERESSADO ou PREPOSTO), dentro de um periodo maximo de 15
(quinze) dias corridos apds a comunicagdo escrita da CONTRATADA, devidamente protocolada junto a
CONTRATANTE, comprovando-se a adequacao do objeto aos termos contratuais.

11.1.3. Apds comprovacgdo da conformidade dos servigcos com as especificagGes.

11.1.4. Apds teste de todas as instalagOes, impermeabilizacGes e outros servicos executados no local, bem
como de todos os equipamentos integrantes da presente contratagdo, comprovando estarem em perfeitas
condicdes de uso e funcionamento e em conformidade com as legislagdes e normas vigentes.

11.1.5. Apds execugao das ligacdes definitivas de dgua, esgoto sanitdrio, dguas pluviais, energia elétrica e
telefone, regularizadas junto as concessiondrias locais, sempre que couber.

11.1.6. Apds vistoria na qual ndo se encontrem defeitos e/ou imperfeicbes em todo o conjunto dos
equipamentos e demais servigos.

11.1.7. Apés entrega pela CONTRATADA a FISCALIZACAO de:

11.1.7.1. Cépias dos Certificados de Garantia dos equipamentos e pecas instalados, impressas, assinadas e
digitalizadas em arquivo eletrénico formato “pdf”;

11.1.7.2.

Manual de Conservacao e Manutencgao referente ao objeto do presente contrato impresso, assinado e digitalizado

em arquivo eletronico formato “pdf”;

11.1.7.3. Relatdrio Final impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletrénico em formato “pdf”, elaborado
pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO, constando detalhadamente as especificacdes e o estado dos
equipamentos e dos sistemas manutenidos;

11.1.7.4. Midia devidamente identificada contendo os arquivos eletronicos descritos nos subitens 22.1.7.1 ao
22.1.7.3.

11.2.

Deverd ser emitido Laudo de Vistoria pela FISCALIZACAO na ocorréncia de servicos ndo cumpridos satisfatoriamente,
estabelecendo prazo para correcdes a serem realizadas pela CONTRATADA e encaminhado para ciéncia da
Direcdao da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

11.3. Concluidos os servigos, caso a CONTRATADA n3o solicite seu recebimento, a FISCALIZACAO devera verificar se
os servicos foram devidamente concluidos, e emitir Laudo de Vistoria, relacionando as pendéncias porventura
existentes e comunicar a Diregdo da CONTRATANTE e da CONTRATADA para fins de cumprimento pela CONTRATADA.

11.4.
Caso ndo sejam cumpridas as pendéncias apontadas no Laudo de Vistoria no prazo estabelecido pela FISCALIZACAO,
serao aplicadas as devidas san¢des, em conformidade com o Edital e o Contrato.

11.5. Somente podera ser lavrado o Termo de Recebimento Provisdrio apdés a CONTRATADA cumprir com a
resolucdo de todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO, independentemente da aplicagio de
san¢bes previstas no Edital e no Contrato.

11.6. Caso ndo sejam cumpridas as pendéncias apontadas no Laudo de Vistoria no prazo estabelecido pela
FISCALIZACAO, ser3o aplicadas as multas em conformidade com o Edital, o Contrato e/ou a Matriz de Riscos, quando
couber.

11.7. Somente podera ser lavrado o Termo de Recebimento Provisério apdés a CONTRATADA cumprir com a
resolucdo de todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO, independentemente da aplicagdo de multas
previstas no Edital ou no Contrato.

11.8. A cada encerramento de Ordem de Servico, a CONTRATADA devera entregar os servicos a partir de Termo
Circunstanciado assinado pelas partes, inclusive pela Administracdo Regional.

11.9. A FISCALIZACAO continuara responsavel pelo acompanhamento dos servicos até o vencimento dos prazos
legais.

11.10. O recebimento definitivo dos servicos serd feito por meio de Termo Circunstanciado, em 2 (duas)
vias devidamente assinado pelas partes, apds verificado o Termo de Recebimento Provisdrio, mediante as seguintes
condigoes:

11.10.1. Apds o decurso do prazo de observacdo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da lavratura do Termo
do Recebimento Provisdrio, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Edital.
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11.10.2. Quando a CONTRATADA cumprir com todas as obriga¢des contratuais e inexistir qualquer pendéncia
apontada pela FISCALIZACAO.

11.10.3. Por Comissdo designada pela autoridade competente, apds o decurso do prazo de observagao ou de
vistoria, comprovando-se a adequacdo do objeto ao Contrato e Edital.

11.10.3.1. Ficard a cargo da Comissdo designada pela autoridade competente, conferir e atestar toda a
documentacdo entregue pela CONTRATADA e outras que se fizerem necessarias ao recebimento definitivo.

11.10.4. N3o sendo verificados pela Comissdo vicios, defeitos, incorrecdes e ma execugao dos servigos, pecas
e materiais que estejam em desacordo com as especificagdes técnicas, bem como a necessidade de reparos,
corregdes, remocdes, reconstrucdes ou substituicdes, sera autorizada a CONTRATADA emitir Relatério Final ou
Manual de Manutencdo, o qual devera ser elaborado pelo Responsdvel Técnico pelos servicos executados
de manutencao.

11.10.4.1. No Relatério Final ou Manual de Manuten¢do deverdo estar descritos todos os servicos executados,
bem como as caracteristicas técnicas, métodos de execucdo e a periodicidade de manutencdo, contendo dados
suficientes para subsidiar a continuidade da manutencdo a partir de novas contratacdes. Devera conter ainda o
histérico de todos os servicos executados, bem como materiais e pegas cujas especificagdes tenham sido
modificadas em relagdo as instalagGes originais.

11.10.4.2. O Relatdrio Final ou Manual de Manutengdao deverd ser submetido a analise e aprovagdo da
COMISSAO.

11.10.4.3. A aprovac¢do do Relatdrio Final ou Manual de Manutencgdo é pré-requisito para a emissdao do Termo
de Recebimento Definitivo.

11.11. Caso sejam detectados itens do Contrato que ndo tenham sido cumpridos satisfatoriamente, a Comissao
emitira Termo Circunstanciado, em 2 (duas) vias, no qual constardo as exigéncias e prazo para sua execugao, ficando
a CONTRATADA com o recebimento de uma das vias para as devidas providéncias, cientificada de que esta passivel
das penalidades cabiveis.

11.12. A CONTRATADA caberd sanar as irregularidades apontadas no recebimento, até o prazo previsto para o
adimplemento da obrigacdo, submetendo o objeto impugnado a nova verifica¢do, ficando suspenso o pagamento
até a execucdo das corre¢des necessarias, sem prejuizo de aplicacdo das penalidades cabiveis.

11.13. A partir da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso da CONTRATADA
com o cumprimento do prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, mencionados no Art. 618 Caput e paragrafo Unico do
Cddigo Civil — Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

11.14. Apds a emissao do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deverd solicitar a liberagdo de caucdo e
os respectivos reforcos que tiver depositado em favor da CONTRATANTE, conforme estabelecido em Contrato e de
acordo com o Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

11.15. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca dos servicos, nem ético-
profissional por sua perfeita execucdo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 13.303/2016, Regulamento de
LicitagGes e Contratos da NOVACAP ou pelo Contrato.

11.15.1. A CONTRATADA deverd emitir Termo de Responsabilidade impresso, assinado e digitalizado em
arquivo eletronico formato “pdf”, a contar da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, que ateste
a solidez e a seguranca do trabalho executado, conforme o Cddigo Civil — Lei n2 10.406/2002, Lei 13.303/2016 e
o Regulamento de Licita¢des e Contratos da NOVACAP.

11.16. O recebimento do objeto do contrato podera ser dispensado nas hipdteses em que nao se fizer necessdrio ou
impossivel de ser realizado, conforme Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP - RLC/2018.

11.17. O atestado de execugdo do servico para fins de acervo técnico so sera fornecido apds a lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA

12.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, com validade durante a execugdo do contrato e por
trés meses apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do
contrato.

12.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE,
contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por cau¢ao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.
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12.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

12.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

12.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias
apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n@
5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

12.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

12.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

12.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

12.3.4. Obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

12.4. A modalidade de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

12.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetdria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio de encaminhamento.
Neste caso, podera ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou parcialmente, para fins de cobertura de
pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

12.6. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

12.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

12.8. No caso de altera¢do do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

12.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 dias Uteis, contados da data em que
for notificada.

12.10. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

12.11. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
no Contrato.

12.12. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢cdes a CONTRATADA.

12.13. A garantia serd considerada extinta:

12.13.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fiangca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Administracdo, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

12.13.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique
a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na
alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 05/2017 recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018; e

12.13.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a CONTRATADA
oferecer, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condicBes previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:
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13.1.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

13.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execug¢do do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

13.1.3. Acompanhar e fiscalizar as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA,;

13.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598, de 15 de
dezembro de 2010;

13.1.5. Atender as obrigacGes contidas no Edital e seus anexos;

13.1.6. Efetuar as retencgGes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo Xl, Iltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2
38.934/2018; e

13.1.7. Fiscalizar a implanta¢ao do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

13.2. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documenta¢do como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) Comprovacgao das ligagOes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

e) Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de Registro
de Imdveis.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com todas as
obrigacdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacdes, prazo e local constantes no
Projeto Basico e seus anexos, com a alocacdo de empregados habilitados em quantidade suficiente ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios adequados.

b) Atender as determinac¢Ges do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade superior,
além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados.

c) Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execuc¢do do
empreendimento.

d) Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

e) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a CONTRATANTE.

f) Manter durante a execucdo do Contato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatério e na contratagdo.

g) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizagdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo da NOVACAP.

h) Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato.
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i) Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do termo de referéncia/projeto basico/memorial descritivo.

j) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos previstos na cladusula “Das Alteragdes”.

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste Contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢do ou de materiais empregados.

[) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal e do Decreto n? 6.481,
de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencgdo n2 1882 da OIT.

m) Implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital n2 6.112/2018;

n) Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII — F da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018:

14.1.1. Direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes
e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

14.1.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da documentacao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢do do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagcdo expressa
da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

14.2. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes
ao objeto do contrato e especialidades correspondentes.

a) Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizagGes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

b) Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das atividades em rela¢gdo ao cronograma previsto.

c) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

d) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo drgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
orgdo ambiental competente.

e) Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢ées dos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

f) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Bdsico e demais
documentos anexos.

g) Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.)

14.3. No caso de execuc¢do de obra:
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a) Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no
contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento
de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

b) Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos nao previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

c) Assinar rescisdo do contrato e/ou aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

d) Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes
do contrato;

e) Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das obrigacGes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execugao do contrato;

f) Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndao havendo quitacdo das
obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a CONTRATANTE efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugao
dos servicos objeto do contrato;

g) Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

h) Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n2 1845, de 22 de
Novembro de 2018.

14.3.1. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdao do contrato, quando se tratar da subcontratacdao
prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa subcontratada, no prazo
maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugdo total, notificando a CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
sang¢Oes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel pela
execucdo da parcela originalmente subcontratada. (Essa cldusula deve ser incluida quando no instrumento
convocatério houver a previsdo de subcontratacdo de micro ou pequenas empresas para a prestacdo de
servigos, nos termos do art. 72, §29, do Decreto n? 8.538, de 2015).

14.4. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou tempordrio, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior
execugdo e implanta¢do do objeto garantindo a plena compreensdo das informacgGes prestadas, bem como sua
aplicagdo correta nos trabalhos. por atribuir a CONTRATADA a obrigacdo de elaboragdo do projeto executivo, a qual
deverd partir das solucbes desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno de
Encargos e Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes
técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos)

14.4.1. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na
licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do contrato, nos termos do art. 13, Il do
Decreto n? 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto na cldusula “Das
AlteragOes”.

14.5. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado
a CONTRATANTE no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA LEGISLACAO ANTICORRUPCAO

15.1 Na execugdo do presente CONTRATO é vedado a NOVACAP e ao CONTRATADO e/ou seu empregado ou
qualquer representante:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem quer que
seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente CONTRATO;

c) Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagGes ou prorrogacdes do presente
CONTRATO, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos
contratuais;

d) Manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro do presente CONTRATO; ou

e) De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer agdes ou omissdes que
constituem pratica ilegal ou de corrupg¢do, nos termos da Lei Federal n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, do
Decreto Distrital n2 37.296, de 29 de abril de 2016 e demais legislagdao anticorrupgao pertinente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Pela inexecugdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa e o rito
estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo nao
superior a 2 (dois) anos; e

16.2. As san¢Oes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso I, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

16.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao de servicos,
calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula
nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo
podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagao CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do prazo
de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, recusa parcial ou total na entrega
do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdao do contrato ou da nota de empenho, calculado sobre a
parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

16.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infracdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados no Termo
de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES
17.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacgdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;
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c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

d) quando necessaria a modificagdao do regime de execu¢do da obra ou servi¢co, e do modo de fornecimento,
em face da verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipag¢do do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro
fixado, sem a correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execugao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relagcdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a
retribuicdo da Administracdo para a justa remuneragao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugao
do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea econdémica
extraordinaria e extracontratual.

17.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressées que se
fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e,
no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos. O acréscimo ou a supressdo ndao poderdo
exceder estes limites, salvo a supressao resultante de acordo entre as Partes.

17.3. A criagdo, a alteragdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposi¢des legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada repercussao nos
precos contratados, implicardo na revisdao destes para mais ou para menos, conforme o caso.

17.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a NOVACAP devera
restabelecer, por aditamento, o equilibrio econ6mico-financeiro inicial.

17.5. A varia¢do do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no proprio Contrato e as
atualizagOes, compensac¢des ou penaliza¢des financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento nele previstas, e
o empenho de dotagbes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam
alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a celebracdo de
aditamento.

17.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater competitivo
da licitagao.

17.7. Ocorrendo alteracGes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a serem
acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela CONTRATADA na
licitagdo ou no processo de contratacdo direta.

17.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento sem a correspondente
contraprestagao de fornecimento de bens ou execuc¢do de obras ou servigos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO
18.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacGes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servigco ou do fornecimento;
e) paralisacdo da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto no Art.
78 da Lei n2 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusdo, cisdo ou incorporac¢do, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagbes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos seus
superiores;
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j) cometimento reiterado de faltas na sua execugdo;
k) decretagdo de faléncia ou a instaura¢do de insolvéncia civil da CONTRATADA;
[) dissolu¢do da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execucao do
presente Contrato;

n) razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
autoridade maxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando alteracdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n2 13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIlIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢Ges penais cabiveis;

s) ndo integralizagdo da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;
u) pratica de atos lesivos a Administragao Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiguem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

18.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
18.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
18.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) indenizagGes e multas.

18.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucdo do contrato
serd causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Na execucgao do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdao ambiental, que
serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servigcos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e
de recursos naturais;

d) avaliagdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

19.2. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou qualquer
representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n? 37.296, de 2016, as
seguintes condutas:
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a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem quer que
seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

19.3. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo social e o
combate a discriminacao.

19.4. Na execuc¢do do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatdrio: contra a mulher, que
incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro que represente
qualquer tipo de discriminac¢ao, especialmente voltados contra minorias em condi¢des de vulnerabilidade, sob pena
de rescisdao do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras san¢des cabiveis, nos termos do que dispde a
Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2 38.365, de 2017.

CLAUSULA VIGESIMA — DA VALIDADE E DA EFICACIA

20.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-se para
efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicagao do seu extrato no Diario
Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

21.1. O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito Federal,
atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicao Federal e Regulamento de Licita¢des e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

22.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do presente
Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR DE EDIFICAGOES
INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUGAO E COMERCIO LTDA:
RUYTER KEPLER DE THUIN

Documento assinado eletronicamente por Ruyter Kepler de thuin, RG n.2 533446 ? SSP-DF,
Usudrio Externo, em 18/10/2021, as 08:14, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

1
Sel o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR -
Matr.0973384-1, Diretor(a) de Edificagdes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil, em 18/10/2021, as 11:55, conforme art. 62 do Decreto n°® 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.
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Sel o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 19/10/2021, as 14:40, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
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