Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP , _
Departamento Juridico Consultivo

Divisao de Elaboragao de Contratos e Instrumentos Congéneres

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA D.O. N2 021/2026 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E A
EMPRESA OLIMPIO CONSTRUGOES LTDA.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n2 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei n2 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ sob
0 n? 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Obras,
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em
Brasilia/DF, e a empresa OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA, com sede no Setor de Industrias e
Abastecimento, SIA, Trecho 01, Lotes 630 a 780, Bloco 03, Sala 405, Edificio Praca Capital, Zona Industrial,
Guara/DF, CEP: 71.200-900, inscrita no CNPJ: 25.110.938/0001-95, a seguir denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Senhor ANDRE OLIMPIO DE PAULA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil,
residente e domiciliado em Vicente Pires/DF, conforme Ato constitutivo: Contrato Social (Doc. SEI/GDF n?
185603822 p.5), resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de
Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF n2 194188670) e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP
(Doc. SEI/GDF n2 194194567), constantes do Processo SEI/GDF n2 00112-00019847/2024-11, vinculando-
se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP e a Lei n?
13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente, a construcdo pela CONTRATADA da Feira Permanente do
Paranod, a ser implantada na Quadra 3, Area Especial 1, Paranoa/DF, conforme descri¢cdes, condicdes e
exigéncias estabelecidas no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n® 173272036) e no Edital De Licitacdo do
Procedimento Licitatdrio Eletrénico N2 022/2024 — NLC/PRES e seus anexos (Doc. SEI/GDF n2 173606565),
que juntamente com a proposta de precos apresentada (Doc. SEI/GDF n? 185607400) e planilha
diligenciada (Doc. SEI/GDF n® 186933176), constantes do Processo SEI/GDF n° 00112-00002370/2024-27,
tornam-se partes integrantes deste Contrato, independentemente de suas transcrigoes.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de R$ 12.065.000,00 (doze milhdes e sessenta e cinco
mil reais).


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=206436774&id_procedimento_atual=167460552&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=a5de0b7e67134c653876f259affaf38dea48125873a11aa81f26b41fedf02cc223c02789cb89423fb80a5a65bc3967b2bf5ae313a16d28b0efde171dc5e688f69cb4d9f8bbb58abb8194b147e7322271411d5a79fbcfa3dd37cea191822faa09
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=215746229&id_procedimento_atual=167460552&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=f51420bf6e62981819abc458d9c4ea17a8daf2a57cd154751ead3d041bdf99f523c02789cb89423fb80a5a65bc3967b2bf5ae313a16d28b0efde171dc5e688f69cb4d9f8bbb58abb8194b147e7322271411d5a79fbcfa3dd37cea191822faa09
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=215752713&id_procedimento_atual=167460552&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=13b56545e4cc2c23e847e1f00718307e5ed35e5a336b09e192ae44e13296fa1d23c02789cb89423fb80a5a65bc3967b2bf5ae313a16d28b0efde171dc5e688f69cb4d9f8bbb58abb8194b147e7322271411d5a79fbcfa3dd37cea191822faa09
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=167460552&id_procedimento_atual=167460552&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=288514d74de93adc4f491cb74f5eff9ca42ca3fa44c6b111b5a2db3376b2b42623c02789cb89423fb80a5a65bc3967b2bf5ae313a16d28b0efde171dc5e688f69cb4d9f8bbb58abb8194b147e7322271411d5a79fbcfa3dd37cea191822faa09
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=193040307&id_procedimento_atual=167460552&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=49ae1279db288485ad96241dbdabfff52fee4069fe4dd5a8092c51dcdbae7e2d23c02789cb89423fb80a5a65bc3967b2bf5ae313a16d28b0efde171dc5e688f69cb4d9f8bbb58abb8194b147e7322271411d5a79fbcfa3dd37cea191822faa09
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=193402801&id_procedimento_atual=167460552&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=63a11ec4394dc27aed6c4a715451b541143d81849dd8afaebcd4ba30959108b223c02789cb89423fb80a5a65bc3967b2bf5ae313a16d28b0efde171dc5e688f69cb4d9f8bbb58abb8194b147e7322271411d5a79fbcfa3dd37cea191822faa09
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=206440679&id_procedimento_atual=167460552&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=b59aea0e8ecae6da26597eebc1f959abef8298a77fb5b3931fd99c1a3dc7d2f723c02789cb89423fb80a5a65bc3967b2bf5ae313a16d28b0efde171dc5e688f69cb4d9f8bbb58abb8194b147e7322271411d5a79fbcfa3dd37cea191822faa09
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=207877454&id_procedimento_atual=167460552&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=e1366b7ba63c1c353b63d7e635f4b5a92e856e9d58565d3cc162661719d2fd2d23c02789cb89423fb80a5a65bc3967b2bf5ae313a16d28b0efde171dc5e688f69cb4d9f8bbb58abb8194b147e7322271411d5a79fbcfa3dd37cea191822faa09
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=147726034&id_procedimento_atual=167460552&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=4aec986751287a9b37ae22434628baa5e94a8ac5da336a55b3346c2788da065f23c02789cb89423fb80a5a65bc3967b2bf5ae313a16d28b0efde171dc5e688f69cb4d9f8bbb58abb8194b147e7322271411d5a79fbcfa3dd37cea191822faa09

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdao Or¢camentaria, Financeira e
Contabil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo Executor do Contrato, que deverd observar as condi¢Ges impostas no item 21. "Critérios de
Medigao, Pagamento, Reajustamento e Reequilibrio" do Projeto Basico, desde que o documento de
cobranca esteja em condicGes de liquidacdo e pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da NOVACAP, a saber:

3.1.1. prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que
devera ser emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;
3.1.2. considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdao da ordem bancaria da
NOVACAP, devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsdvel pela transferéncia dos
recursos;
3.1.3. cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros;
3.1.4. critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;
3.1.5. compensagdes financeiras e penalizagGes, por eventuais atrasos, e descontos, por
eventual antecipacdo de pagamento; e
3.1.6. exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.
3.2. Para pagamento da primeira Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA devera apresentar a
NOVACAP:
3.2.1. o registro da obra no CREA/DF (contrato e cépia guia da ART);
3.2.2. a aprovacdo dos projetos nas concessionarias de servicos publicos, se for o caso; e
3.2.3. 0 pagamento das taxas pertinentes a execucdo das obras junto a respectiva

Administracdo Regional, bem como a respectiva licenca, se for o caso.

3.3. O pagamento serd efetivado com base nos pregos unitdrios contratuais, os quais
representarao a compensacao integral para todas as operagdes, transportes, materiais, perdas, mao-de-
obra, equipamentos, encargos e eventuais necessarios ao completo fornecimento do servico.

3.4. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd
apresentar junto a Divisdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

3.4.1. inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

3.4.2. inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

3.4.3. regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a
Fazenda do municipio e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do
Distrito Federal;

3.4.4, regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita
Federal;
3.4.5. regularidade com o INSS, por meio da apresentacao da Certiddo Negativa de Débito-

CND, ou instrumento equivalente;



3.4.6. regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdao do Certificado de Regularidade
do FGTS ou instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica Federal; e

3.4.7. apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a
inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.5. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

3.6. N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
NOVACAP devera comunicar aos drgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA.

3.7. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.8. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato.

3.9. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contratuais, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da NOVACAP.

3.10. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes
de inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execu¢dao do
Contrato, por exemplo:

3.10.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribui¢do para
os Programas de Integracdo Social e de Formac&do do Patrimdnio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na
forma da Instrucao Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64
da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

3.10.2. Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da
Instrucdo Normativa RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212,
de 24 de julho de 1991; e

3.10.3. Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar
n2 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.
3.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,

recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a reten¢do ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

3.11.1. nao produziu os resultados acordados;

3.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida; e

3.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.12. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

3.12.1. o prazo de validade;

3.12.2. a data da emissao;
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3.12.3. os dados do contrato e da NOVACAP;

3.12.4. o periodo de prestacao dos servicos;
3.12.5. o valor a pagar; e
3.12.6. eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.
3.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.14. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.15. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de
valores a titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.16. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fard
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das
seguintes férmulas:

I= (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
3.17. O pagamento da ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera corresponder no
minimo 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta

etapa estd condicionada a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

4. CLAUSULA QUARTA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato serd realizado nos termos da Lei n?
13.303/2016, Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, e Instrucdo Normativa n.2 367/2022 -
NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900).

4.2, A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco, devendo, a CONTRATADA,
apresentar a documentacdo solicitada pela NOVACAP que comprove a necessidade do reequilibrio
economico-financeiro.

4.3. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

5. CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir do dia 04/06/2025, data do orcamento estimativo da NOVACAP, utilizando-se
os indices especificados, desde que a extensdo no prazo de execug¢do ndo tenha sido motivada por acdes
da CONTRATADA.
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5.2. A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflagdo dos
precos desde a época da cotagao até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados
pelos mesmos indices setoriais aplicados na deflacdo. Os itens acrescidos serdo reajustados anualmente
a partir da data da sua cotacgao.

5.3. Para efeito de reajuste do futuro contrato, deverdo ser adotados:

5.3.1. Para equipamentos: indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado
mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

5.3.2. Para demais servicos e itens: Custo da construcdo — municipios das capitais — base:
ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da construgdo civil e obras publicas — por tipo de
obras — outros tipos de obras - Edificacdes - Col. 35, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de
Economia - IBRE/FGV, sendo adotado o que apresentar menor varia¢do apds apuracdo do periodo de
12 meses, contados da data-base do or¢camento/conclusdo da peca orcamentaria.

5.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.5. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o NOVACAP pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo anual conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoéria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorretr.

5.6. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdao em vigor.

5.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.9. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

6. CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato estd prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria
n.2 147/2026 - NOVACAP/PRES/DS/DFI/DECO (Doc. SEI/GDF n2 194204077) e Nota de Empenho n°
2026NE00355 (Doc. SEI/GDF n2 194359764), datada de 06/02/2026, no valor de RS 1.000,00 (um mil
reais), a conta do Programa de Trabalho 15.122.8209.1984.9818, Natureza da Despesa 44.90.51, Fonte de
Recurso 1500.1000.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos
préprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

7. CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

7.1. O prazo de execucdo total da obra é de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos,
contados a partir do recebimento da Ordem de Servicos pela CONTRATADA.

7.2. O contrato tera vigéncia de 630 (seiscentos e trinta) dias corridos a contar da data de sua
assinatura, compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e
pagamento, perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da
vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condi¢des estabelecidas neste instrumento.

7.2.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes
a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdio em
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restos a pagar.

8. CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condicdes e hipdteses
previstas edital e no art. 177 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, observados os
seguintes requisitos:

8.1.1. a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

8.1.2. a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a
eventual deflagracdo de novo procedimento licitatdrio;

8.1.3. o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;
8.1.4. a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;
8.1.5. a inexisténcia de sanc¢Oes contratuais aplicadas pela NOVACAP, que impliqguem
necessariamente em rescisdao do instrumento;
8.1.6. a manutencdo das condi¢cGes de habilitacio da CONTRATADA;
8.1.7. a renovacao da garanti a contratual, se houver;
8.1.8. o requerimento da prorrogacdo pleiteada na vigéncia do contrato; e
8.1.9. a ocorréncia de uma das seguintes situagées:
8.1.9.1. a alteragdo do projeto ou de suas especificagdes pela NOVACAP;
8.1.9.2. o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites

previstos na Lei 13.303/ 2016;

8.1.9.3. a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de
consequéncias incalculaveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condicOes de execuc¢ao do contrato;

8.1.9.4. o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupcdo ou
suspensao da execugdo do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela
NOVACAP e anuida pela contratada;

8.1.9.5. o impedimento de execugcdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela NOVACAP em documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

8.2. Na hipétese de o atraso nos prazos da execucdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes
poderdo ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sancoes
previstas no Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequag¢do do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacao da
autoridade competente para a celebragao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. A CONTRATADA podera subcontratar parte da obra, servico ou fornecimento até o limite
de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato ficando vedada a subcontratagdo da parcela principal
da obrigacdo.

9.1.1. Eventuais subcontratagbes promovidas pela CONTRATADA deverdao recair,
preferencialmente, sobre as empresas sob tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei
Complementar n? 123/2006.

9.1.2. No caso de impedimento de atendimento deste tratamento favorecido, a
CONTRATADA deverd apresentar justificativa formal a FISCALIZACAO.



9.1.3. Nao se aplica a exigéncia acima quando a CONTRATADA for entidade preferencial.

9.2. Nos casos de subcontratagdes devera ser demonstrado e documentado que esta somente
abrangera etapas dos servicos e estard condicionada a:
9.2.1. apresentacao do Contrato celebrado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA,

previamente submetido a FISCALIZACAO.

9.2.2. comprovacao pela CONTRATADA da habilitacdo juridica, qualificacdo técnica,
regularidade fiscal e outras da SUBCONTRATADA, conforme segue:

9.2.2.1. Habilitacdo juridica, mediante a apresentacdo de documentacdo nos mesmos
termos exigidos as Proponentes no Edital:

9.2.2.2. Qualificacdo técnica, mediante a apresentacdo de atestado/certiddo para
comprovacao da capacidade operativa da SUBCONTRATADA, conforme Edital;

9.2.2.3. Regularidade Fiscal e trabalhista, mediante a apresentacdao de documentagao
nos termos exigidos as Proponentes no Edital;

9.2.2.4, Cumprimento ao Inciso XXXIll, do Art. 72 da Constituicdo Federal, com
apresentacdao de declaracdo, conforme modelo fornecido, e nos termos exigidos as
Proponentes no Edital, de que ndo contratard, durante o periodo da execuc¢do dos servicos,
menores de 16 (dezesseis) anos, bem como nao determinard trabalhos em periodo noturno,
perigosos ou insalubres a funcionarios menores de 18 (dezoito) anos;

9.2.2.5. O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) para comprovacdo de qualificacdo técnica
esteja(m) em nome da prépria SUBCONTRATADA, e seja fornecido por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado.

9.2.2.6. O atendimento a Decisdo Normativa n? 02/2012, de 30 de outubro de 2012,
publicado no DODF de 12 de novembro de 2012, que adota entendimento para andlise da
regra do parcelamento do objeto e da subcontratacdo de terceiros nas licitagcdes publicas pelos
orgdos e entidades integrantes do Complexo Administrativo do Distrito Federal.

9.3. A responsabilidade perante a NOVACAP sobre os servigos retromencionados ndo sera
transferida aos subcontratados, devendo a CONTRATADA responder exclusiva e diretamente pela fiel
observancia das obriga¢des contratuais.

9.4. A CONTRATADA é responsavel por fiscalizar todos os trabalhos executados pelos
subcontratados, devendo ser obedecido todas as orienta¢des do Projeto Basico, normas da ABNT e
demais legislacdes e normas vigentes, promovendo o treinamento de pessoal quando necessario.

9.5. A CONTRATADA devera treinar e alertar seus subcontratados quanto as premissas de
sustentabilidade de forma a garantir que atenda as metas estabelecidas pela NOVACAP.

9.6. Em caso de subcontratacao, esta deve efetivar-se, também, mediante contrato celebrado
entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA.

9.6.1. E vedada a subcontratacdo de empresa ou consércio que tenha participado do
processo licitatério do qual se originou a contratacao.

9.7. Apds a aprovacdo no que se refere a subcontratacio pela NOVACAP e celebracdo de
contrato entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, somente serdo iniciados os servi¢os subcontratados
quando for apresentado a ART e/ou RRT da SUBCONTRATADA.

9.8. As SUBCONTRATADAS deverao atender, em relagdo ao objeto da subcontratagdo, as
exigéncias de qualificacdo técnica impostas a CONTRATADA, nos termos do art. 78, §12, da Lei n?
13.303/2016.

9.9. A extingdo da subcontratacao preferencial devera ser justificada e comunicada a NOVACAP
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

9.10. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padroniza¢do, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacdo, podendo recomendar a NOVACAP, justificadamente,



suspensao ou glosa de pagamentos.

10. CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. 0O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-d0 nas especificagdes e normas técnicas,
atendendo-se ao disposto na Lei n? 13.303/2016 e no Regulamento de Licitagdes e Contratos da
NOVACAP.

10.3. As disposicGes previstas nesta cladusula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicavel no que
for pertinente a contratagao.

10.4. A fiscalizacdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade
guanto a perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execugdo do contrato em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90 (noventa), devendo
ser renovada a cada prorrogacdo contratual.

11.3. No prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da assinatura do Contrato,
prorrogaveis por igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Obras, a
CONTRATADA deverad apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em
dinheiro, seguro garanti a ou fian¢a bancaria, nas condi¢cOes estabelecidas no Edital.

11.4. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdao da garantia acarretara a aplicagao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

11.5. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.
11.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento
de:
11.6.1. prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
11.6.2. prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execu¢do do contrato;
11.6.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
11.6.4. obrigacGes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o

FGTS, nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.7. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item acima, devendo, ainda, conter clausula de “incancelabilidade do seguro”, até o
recebimento definitivo da obra/servigo de engenharia, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.8. A caucdo em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com correcdo monetdria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente,
para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.



11.9. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 e 835 do Cddigo Civil. A caucdo de fianca bancdria sera resgatada
pela Diretoria de Suporte até 72 (setenta e duas) horas antes do vencimento, caso ndo tenha em seu
poder o termo de recebimento definitivo da obra.

11.10. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias,
contados da data em que for notificada.

11.12. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.13. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

11.14. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.14.1. Quando da abertura de processos para eventual aplicacdo de penalidade, a
FISCALIZACAO do contrato poderd comunicar o fato a seguradora e/ou fiadora paralelamente as
comunicagdes de solicitagdo de defesa prévia a CONTRATADA bem como as decisdes finais de
primeira e Ultima instancia administrativa.

11.15. A perda da garantia em favor da NOVACAP, por inadimplemento das obrigacdes
contratuais, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial e sem prejuizo das demais san¢Ges previstas no contrato.

11.16. A garantia serd considerada extinta:

11.16.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fiangca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da
Administragdo, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas
do contrato;

11.16.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacao,
conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018.

11.17. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extincdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdao, em percentual
e nas condigdes previstas neste edital e na legislagao de regéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

12.1.1. efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento
no presente Contrato;

12.1.2. permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste
contrato, livre acesso as instalagdes para execugao da obra;

12.1.3. designar representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢ao do presente contrato,
gue anotard em didrio de obra todas as ocorréncias verificadas;

12.1.4. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucdo do Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua
responsabilidade;

12.1.5. acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA,;



12.1.6. indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n2 32.598,
de 15 de dezembro de 2010;

12.1.7. atender as obrigacGes contidas no Edital e seus anexos.

12.2. A NOVACAP ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do presente Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacbes constantes na Proposta e no Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto e, ainda:

13.1.1. executar fielmente o objeto contratado conforme especificacGes, prazos e condicoes
estipulados no Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

13.1.2. observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia /
execugdo do contrato;

13.1.3. manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

13.1.4. responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salarios, encargos
sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo do servico;

13.1.5. responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer
gue seja o valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatdrio;

13.1.6. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte,
objeto deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao
ou de materiais empregados;

13.1.7. fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessdrios a
execucdo da obra, bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

13.1.8. recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucao dos servicos,
de forma a entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou
material que sobrar;

13.1.9. providenciar e conservar a sinalizagdo necessaria de acordo com as normas do
DETRAN/DF, e com o procedimento previsto no item 15.7.1 do Edital;

13.1.10. fornecer instalacdes para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo com os
padrdes estabelecidos pela NOVACAP;

13.1.11. efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de
07/12/1977;

13.1.12. atender as determinag¢des do representante designado pela NOVACAP, bem assim as
de autoridade superior;

13.1.13. zelar pela execu¢do da obra com qualidade, perfeicao e pontualidade;

13.1.14. responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a Fiscalizacdo da NOVACAP;

13.1.15. responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucdo deste instrumento;



13.1.15.1. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transfere a Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e
edificacao, inclusive perante o Registro do Imével.

13.1.16. ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIIl da CF/88 e Decreto
n? 6.481/2008, que regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convenc¢do n° 182 da OIT, bem
como de menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposicao a
radiacdo solar, chuva e frio;

13.1.17. disponibilizar, para a execugdo do contrato, o percentual minimo de 2% das vagas de
trabalho para destinagdo a pessoa em situagdo de rua, nos termos do Decreto n2 45.486/2024;
13.1.18. observar o disposto no Decreto n? 29.174, de 17 de junho de 2008, publicado no

DODF de 18.06.2008 — republicado DODF de 01.07.2008;

13.1.19. responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario,
da totalidade do ferramental, mdo de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutencao,
substituicao, reparo e seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusao
no prazo fixado no contrato;

13.1.20. fiscalizar a implantacdo do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos
previstos na Lei Distrital n2 6.112/2018.

13.1.21. responder, nos termos do disposto no art. 618 do Cddigo Civil, pela solidez e
seguranca do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo; e

13.1.22. cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Bdsico e Edital.

14, CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a
prévia defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

14.1.1. adverténcia;
14.1.2. multa;
14.1.3. suspensdao temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar

com a NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. As sanc¢0Oes previstas nos itens 14.1.1 e 14.1.3 poderao ser aplicadas juntamente com a do
item 14.1.2, facultada da defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo
de 10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

14.3.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execugdo de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso;

14.3.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP,
qguando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigacdo contratada;

14.3.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e |l deste
artigo;



14.3.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do
contrato ou da nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

14.3.5. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para a definicdao dos niveis de gravidade das infragcdes contratuais e consequente aplicacao
da espécie de sancdo, a drea demandante deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto contratual,
qual o prazo limite para a mora da CONTRATADA, utilizando os parametros definidos no inciso VI do art.
32 do Regulamento e no Projeto Basico.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, e desde que de
acordo com a Lei 13.303/2016, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, e do Projeto
Basico, nos seguintes casos:

15.1.1. guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao
técnica aos seus objetivos;

15.1.2. qguando necessaria a modificagao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto;

15.1.3. guando conveniente a substituicao da garantia de execugao;

15.1.4. guando necessdria a modificacdo do regime de execucdo do modo de fornecimento,

em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

15.1.5. guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento, com relagao ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdao de
fornecimento de bens ou execuc¢do da obra ou servico;

15.1.6. para restabelecer a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneragdo do servico ou
fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na
hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando dlea econGmica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderad aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato. O acréscimo ou a supressao ndo podera exceder tal limite, salvo a supressao
resultante de acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a
superveniéncia de disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com
comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos,
conforme o caso.

15.4. Em havendo alteragdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio
Contrato e as atualiza¢bes, compensagdes ou penalizagBes financeiras decorrentes das condi¢des de
pagamento nele previstas, e o empenho de dota¢cdes orcamentdrias suplementares até o limite do seu
valor corrigido, ndo caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de aditamento.



15.6. Ficam vedadas as altera¢des contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao
carater competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo alteragbes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e
servicos a serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto
oferecido pela CONTRATADA na licitagcdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdao do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servicos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA

16.1. O recebimento provisério da obra serd feito apds sua conclusdo por meio de termo
circunstanciado devidamente assinado pelas partes, contendo a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, mediante as seguintes condicdes:

16.1.1. a pedido da CONTRATADA, até o ultimo dia do prazo de execucdo da obra.

16.1.2. pelo Fiscal, ou na auséncia deste pelo chefe da FISCALIZACAO ou do DEPARTAMENTO
DE INFRAESTRUTURA URBANA, dentro de um periodo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds a
comunicacdo escrita da CONTRATADA, devidamente protocolada junto a NOVACAP, comprovando-se
a adequacgdo do objeto aos termos contratuais.

16.1.3. apos comprovacado da conformidade da obra com o Projeto Basico e especifica¢des.

16.1.4. apos teste e aprovacdo de acordo com as especificacdes do Projeto Basico, de todas
as instalacdes, impermeabilizacdes e outros servicos executados na obra, comprovando estarem em
perfeitas condi¢cbes de uso e funcionamento e em conformidade com as legislacbes e normas

vigentes.

16.1.5. apo6s vistoria na qual ndo se encontrem defeitos e/ou imperfeicGes em todo o
conjunto da obra.

16.1.6. ap0ds entrega pela CONTRATADA a FISCALIZACAO, dos documentos relacionados no

item 25. "Recebimento Provisério dos Servicos" do Projeto Basico.

16.2. Apds solicitacgdo da CONTRATADA para recebimento provisério dos servicos, a
fiscalizagdo devera vistoriar os servigos executados e emitir Laudo de Vistoria.

16.2.1. Na ocorréncia de servigcos ndo cumpridos satisfatoriamente, o Laudo de Vistoria
devera estabelecer prazo para corregdes a serem realizadas pela CONTRATADA, sendo encaminhado
para ciéncia da Direcdo da NOVACAP e da CONTRATADA.

16.3. Concluida a obra, caso a CONTRATADA n3o solicite seu recebimento, a FISCALIZACAO
devera vistoriar a obra e emitir Laudo de Vistoria, relacionando as pendéncias por ventura existentes e
comunicar a Direcdo da NOVACAP e da CONTRATADA para fins de cumprimento pela CONTRATADA.

16.4. Caso ndo sejam cumpridas as pendéncias apontadas no Laudo de Vistoria no prazo
estabelecido pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas as multas em conformidade com o Edital, o Contrato
e/ou a Matriz de Riscos.

16.5. Somente podera ser lavrado o Termo de Recebimento Provisdrio apds a CONTRATADA
cumprir com a resolucdo de todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO, independentemente da
aplicacdo de multas previstas no Edital, no Contrato e/ou na Matriz de Riscos.

16.6. O Termo de Recebimento Provisério deverd ser lavrado durante o periodo de vigéncia do
contrato.
16.7. Apds a emissdo do Termo de Recebimento Provisério, a CONTRATADA fica autorizada a

emitir fatura/nota fiscal da ultima etapa do Cronograma Fisico-Financeiro, conforme Regulamento de
Licitacdes e Contratos da NOVACAP.



16.8. A FISCALIZACAO continuard responsavel pelo acompanhamento da obra até o vencimento
dos prazos legais.

16.9. O recebimento definitivo da obra serd feito por meio de termo circunstanciado
devidamente assinado pelas partes, apds verificado o Termo de Recebimento Provisério, mediante as
seguintes condicdes:

16.9.1. guando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigacGes contratuais e inexistir
qualquer pendéncia apontada pela FISCALIZACAO;

16.9.2. em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do Recebimento
Provisdrio, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Edital; e

16.9.3. por Gestor do Contrato, ou Comissao designada pela autoridade competente, apos o
decurso do prazo de observacao ou de vistoria, comprovando-se a adequacdo do objeto ao contrato
e Edital.

16.10. Ficara a cargo do Gestor do Contrato, ou da Comissdo designada pela autoridade

competente, conferir e atestar toda a documentacado entregue pela CONTRATADA e outras que se fizerem
necessarias ao recebimento definitivo.

16.11. Caso sejam detectados itens do Contrato que ndo tenham sido cumpridos
satisfatoriamente o Gestor do Contrato, ou Comissdo designada pela autoridade competente, emitira o
Laudo de Vistoria no qual constarao as exigéncias e prazo para sua execucao.

16.11.1. Apds o atendimento das exigéncias descritas no Laudo de Vistoria a CONTRATADA
informara a COMISSAO para nova vistoria.

16.12. O Termo de Recebimento Definitivo devera ser lavrado durante o periodo de vigéncia do
contrato.

16.13. A partir da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso
da CONTRATADA com o cumprimento do prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, mencionados no Art. 618
Caput e paragrafo Unico do Cédigo Civil — Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

16.14. Em se tratando de obra de recuperagdo e/ou reforma geral e/ou de conclusdo de obra
inacabada, a CONTRATADA passara também a assumir o referido compromisso a partir da emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo, ainda que ndo tenha sido responsavel pela construgao inicial da obra.

16.15. Apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica autorizada a
requerer a liberacdo de caucdo e os respectivos reforcos que tiver depositado em favor da NOVACAP,
conforme estabelecido em Contrato e de acordo com o Regulamento de Licitacdes e Contratos da
NOVACAP.

16.16. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo servico prestado, bem como de futura obra ou servico que possam vir a
ser executados com laudos/projetos/documentos elaborados pela CONTRATADA, nem ético-profissional
por sua perfeita execu¢do, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 13.303/2016, Regulamento de
Licitagdes e Contratos da NOVACAP ou pelo contrato.

16.17. A CONTRATADA devera apresentar o Termo de Responsabilidade da Obra impresso,
assinado e digitalizado em arquivo eletronico formato “.pdf”, a contar da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, que ateste a solidez e a seguranca do trabalho executado, conforme o Cddigo
Civil — Lei n? 10.406/2002 (art. 618), Lei 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da
NOVACAP e Orientagdes Técnicas do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP:

16.18. O recebimento do objeto do contrato podera ser dispensado nas hipdteses em que ndo se
fizer necessario ou impossivel de ser realizado, conforme Regulamento de Licitacdes e Contratos da
NOVACAP.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

17.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:



17.1.1. nao cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacGes, projetos e
prazos;

17.1.2. cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacoes, projetos e
prazos;

17.1.3. lentiddo na sua execucdo que comprometa a conclusdo do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

17.1.4. atraso injustificado para o inicio do servi¢co ou do fornecimento;

17.1.5. paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo
a NOVACAP;

17.1.6. subcontratagao total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado
ainda o disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

17.1.7. cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

17.1.8. fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

17.1.9. desatendimento reiterado das determinacbes regulamentares do fiscal ou do gestor

do contrato e dos seus superiores;

17.1.10. cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢ao;

17.1.11. decretacdo de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da CONTRATADA,;

17.1.12. dissolu¢ao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;
17.1.13. alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que

prejudique a execuc¢do do presente Contrato;

17.1.14. razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade méaxima da NOVACAP;

17.1.15. materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de
controle, que impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

17.1.16. ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugdo do presente Contrato;

17.1.17. descumprimento do disposto no inciso XXXl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sancoes
penais cabiveis;

17.1.18. nao integralizacdo da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;

17.1.19. perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua
EXecucao;

17.1.20. pratica de atos lesivos a Administragao Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;
17.1.21. pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da

NOVACAP direta ou indiretamente;
O procedimento de rescisao contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as

partes.

O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos,

conforme o caso:

17.4.1. balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.4.2. relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.4.3. indenizacdes e multas.



18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA MATRIZ DE RISCOS

18.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, item 27 do
Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n?2 173272036) deste Contrato, a CONTRATADA deverd, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag¢des minimas:

18.1.1. detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua
duracdo estimada;

18.1.2. as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento,
guando houver;
18.1.3. as medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado
para que esses efeitos cessem;
18.1.4. as obriga¢des contratuais que ndao foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em
razao do evento; e,
18.1.5. outras informacdes relevantes.

18.2. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidira quanto ao ocorrido ou podera solicitar

esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente
a CONTRATADA do cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo Evento.

18.3. A concessdao de qualquer isengdao ndo exclui a possibilidade de aplicagao das sangdes
previstas na Clausula contratual respectiva

18.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato
gue afetem o cumprimento das obriga¢des contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente o
CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

18.5. As obrigacOes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior
deverdao ser comunicadas pelas partes em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do
evento.

18.5.1. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

18.5.2. As partes ndao serdao consideradas inadimplentes em razao do descumprimento
contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

18.5.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a
recomposicao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento
sejam cobertas por Seguro, se houver.

18.5.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas
para sanar os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengdo do contrato se tornar
impossivel ou invidvel nas condicGes existentes ou é excessivamente onerosa.

18.6. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢Bes necessdrias a fim de
minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

18.7. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos no item 27 "Matriz de Riscos" do Projeto Basico,
serdo decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicdo do equilibrio
econdmico financeiro do contrato.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE
CIVIL

19.1. E obrigacdo da CONTRATADA apresentar garantias de execucdo do contrato e seguro de riscos de
engenharia e responsabilidade civil e garantias da obra/servicos e equipamentos, conforme


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=193040307&id_procedimento_atual=167460552&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=49ae1279db288485ad96241dbdabfff52fee4069fe4dd5a8092c51dcdbae7e2d23c02789cb89423fb80a5a65bc3967b2bf5ae313a16d28b0efde171dc5e688f69cb4d9f8bbb58abb8194b147e7322271411d5a79fbcfa3dd37cea191822faa09

previsto no item 23 do Edital (Doc. SEI/GDF n? 173606565) e nos termos dos itens 15 e 16 do Projeto
Bdsico (Doc. SEI/GDF n2 173272036).

20. CLAUSULA VIGESIMA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

19.1. E condicdo indispensavel para a formalizagdo deste Contrato que a CONTRATADA apresente o
Relatdrio de Perfil e Relatdrio de Conformidade do Programa de Integridade, nos termos do Anexo | e I,
respectivamente, do Decreto Distrital n2 40.388/2020. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei
n? 6.112/2018 sujeita a CONTRATADA a multa equivalente a 0,08% até 10%, por dia, sobre o valor
atualizado do contrato, conforme art. 82 e seguintes.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu
empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto
Distrital n2 37.296, de 2016, as seguintes condutas:

21.1.1. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

21.1.2. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente
CONTRATO;

21.1.3. obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica¢cdes ou

prorrogacées do presente CONTRATO, sem autorizacdo em lei, no ato convocatdrio da licitacdo
publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

21.1.4. manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro do presente CONTRATO; ou

21.1.5. de qualquer maneira, fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer
acdes ou omissdes que constituem pratica ilegal ou de corrupcdo, nos termos da Lei Federal n?
12.846, de 12 de agosto de 2013, do Decreto Distrital n2 37.296, de 29 de abril de 2016 e demais
legislagao anticorrupgao pertinente.

21.2. As partes concordam que executardo as obrigacdes contidas neste contrato de forma ética
e de acordo com os principios aplicaveis as licitacGes e contratos celebrados pela NOVACAP previstos no
art. 22 do seu Regulamento de Licitacdes e de Contratos e aqueles que visem asseguras as diretrizes
previstas nos arts. 31 e 32 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016.

21.3. A CONTRATADA assume que é expressamente contrdria a pratica de atos que atentem
contra o patrimdnio e a imagem da NOVACAP.

21.4. As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as
obrigacOes de seus agentes e/ou empregados em questdes comerciais, para que estejam sempre em
conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinacdes deste contrato.

21.5. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo
a inclusdo social e o combate a discriminagdo, inclusive o disposto na Lei n? 4.079/2008, regulamentada
pelo Decreto n? 29.174/2008, e na Lei n? 6.128/2018, regulamentada pelo Decreto n2 45.846/2024.

21.6. Na execugdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a
mulher, que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer
outro que represente qualquer tipo de discriminagdao, especialmente voltados contra minorias em
condicdes de vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de
outras sangoes cabiveis, nos termos do que dispOe a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto
Distrital n? 38.365, de 2017.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA VALIDADE E EFICACIA
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22.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes Contratantes,
considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA PUBLICAGAO

23.1. O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do
Distrito Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de LicitacOes e Contratos da NOVACAP.

24, CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO FORO

24.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura
oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE OBRAS
OLIMPIO CONSTRUGOES LTDA:

ANDRE OLIMPIO DE PAULA

Documento assinado eletronicamente por ANDRE OLIMPIO DE PAULA, Usudrio Externo, em
13/02/2026, as 11:37, conforme art. 62 do Decreto n°® 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Obras, em 13/02/2026, as 22:05, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 19/02/2026, as 10:28, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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