Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP , _
Departamento Juridico Consultivo

Divisao de Elaboragao de Contratos e Instrumentos Congéneres

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS -

D.O. N2 059/2026 - DJ/NOVACAP, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL — NOVACAP E A EMPRESA STRATA
ENGENHARIA LTDA.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de
Obras, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados
em Brasilia/DF, e a empresa STRATA ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua Castelo de Sintra n2 24,
Bairro Castelo, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.330-200, inscrita no CNPJ sob o n° 38.743.357/0001-32, a
seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor PAULO ROMEU ASSUNCAO
GONTUO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, conforme
Atos Constitutivos Contrato Social (Doc. SEI/GDF n® 202567909 p.3/16), resolvem firmar o presente
Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de Obras (Doc. SEI/GDF n? 201796714) e a Decisdo da
Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 201796860), constantes do Processo SEI/GDF
n? 00112-00021207/2023-82, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016, e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢Ges que se
seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente, a Contratacdo de empresa especializada em engenharia consultiva para
a elaboragdo de projetos executivos de recuperacao de pavimentos flexiveis da malha vidria do Distrito
Federal, conforme descri¢Ges, condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico (Doc.
SEI/GDF n2 190070464), e no Edital de Licitacdo Procedimento Licitatério Presencial N2 003/2024 -
DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF n2 190392584), e seus anexos, que juntamente com a Ata da Sessdo Publica
(Doc. SEI/GDF n2 200397443), constante do Processo SEI/GDF n° 00112-00021207/2023-82, tornam-se
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcricdes.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR
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2.1. O valor total do presente Contrato é de RS 25.652.961,33 (vinte e cinco milhdes, seiscentos e
cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e trés centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condi¢cdes de liquidagdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de LicitacGes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizacdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipagdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando nado for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifigue suspensao tempordria de participacdo em licitacdo, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.
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3.4. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execu¢dao com a CONTRATADA que ndao cumprir as exigéncias
contidas no item 3.2, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, serd efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.



3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retengdo de valores a
titulo de compensagao de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. Na hipd6tese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situacdes previstas
no art. 81, VI, da Lei n? 13.303/2016 e conforme procedimentos e critérios adotados na Instrugdo
Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n? 96359900), ou norma que a substitua.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. O reajuste contratual serad aplicado, automaticamente, apds o interregno do prazo de 12 (doze)
meses, a partir de 24/09/2024, data do orcamento estimativo da NOVACAP, utilizando-se para o indice
INCC — indice Nacional da Construgdo Civil da FGV, previsto no item 26.1.3 do Edital, nos termos dos
artigos 190 a 197 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagdo anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de cdlculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA- FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Contrato esta prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria n.2
330/2026 - NOVACAP/PRES/DS/DFI/DECO (Doc. SEI/GDF n? 201865953), sendo disponibilizado para o
presente exercicio o valor de RS 5.700.658,07 (cinco milhdes, setecentos mil, seiscentos e cinquenta e
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oito reais e sete centavos), e Nota de Empenho n° 2026NE01381 (Doc. SEI/GDF n2 202820918), datada
de 13/05/2026, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)) a conta do Programa de
Trabalho 15.452.6209.8508.0002, Natureza da Despesa 33.90.39, Fonte de Recurso 1500.1000.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1. O contrato tera vigéncia de 36 (trinta e seis) meses a contar de sua assinatura, compreendendo os
prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigacdes
advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do contrato, de acordo com
os prazos e condicdes estabelecidas neste instrumento.

7.2. A CONTRATADA devera iniciar a execucdo dos servicos em até 5 (cinco) dias contados do recebimento
da respectiva Ordem de Servico.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado, na forma e nas condicdes e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencao da contratacdo;

c) o regular cumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA,;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
Alteracdes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucdo do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrup¢do ou suspensdo da
execucao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

I) o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdétese de o atraso nos prazos da execucdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sang¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO
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9.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condigdes:

9.2. A CONTRATADA deverd obrigatoriamente subcontratar microempresas e/ou empresas de pequeno
porte (subcontratagdo compulsdria), no porcentual minimo 10% (dez por cento) e no maximo de 25%
(vinte por cento) do valor total do contrato de servico e/ou materiais, ficando vedada a subcontratacdo da
parcela principal da obrigacdo e considerando o aduzido na Decisdo Normativa do TCDF e Acérddo 2255/
Plendrio- TCU.

9.2.1. As subcontratacdes compulsdrias, que objetivam dar tratamento diferenciado as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, deverdao ser feitas pela CONTRATADA de modo que os valores destes
contratos ndo descaracterizem as SUBCONTRATADAS como Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, tornando-as ndo aptas ao tratamento diferenciado (Lei 123/2006, Art. 32).

9.3. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacio;

9.4. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da NOVACAP, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execuc¢do do objeto.

9.5. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a NOVACAP pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao

9.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e
qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagdo das propostas, com a descricao dos bens e
servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

9.6.1. No momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a documentacao
de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de
rescisao, aplicando-se o prazo para regularizacdo previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n? 8.538, de 2015;

9.6.2. A empresa CONTRATADA se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipdtese de extingdao da subcontratagao, mantendo o percentual originalmente subcontratado
até a sua execucdo total, notificando a NOVACAP, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢ées cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsdvel pela execucdo da
parcela originalmente subcontratada;

9.6.3. N3o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado a prestacao de servigos acessorios.

9.6.4. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente
as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

9. 7. Na subcontrata¢do devera ser observadas as observacdes do item 12 da SUBCONTRATACAO.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugcdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
gualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.



10.4. As disposicdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instru¢gao Normativa
SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, aplicivel no que for
pertinente a contratagado.

10.5. A fiscalizagao, por parte da NOVACAP, ndao exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por trés meses apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, podendo ser prorrogado pelo Diretor de Obras mediante
pedido justificado, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar comprovante
de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro, seguro-garantia ou fianca bancaria.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instru¢cdao Normativa
SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara, qualquer que seja
a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigac¢Ges trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com corre¢do monetdria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 dias, contados da data em
gue for notificada.

11.9. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.



11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢cdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.12.2. Apd6s 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacdo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n?2 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

11.12.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual
e nas condicdes previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cldusula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

b) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execuc¢do do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) acompanhar e fiscalizar as condicdes de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

d) indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n2 32.598, de 15 de dezembro
de 2010;

e) atender as obrigacGes contidas no Edital e seus anexos;

f) efetuar as retengbes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI|, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018;

12.2. A Novacap ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1.Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com
todas as obrigacGes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente
seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto e, ainda:

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especifica¢cdes, prazos e condi¢des estipulados no
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

b) Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatério;

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos (empregados) e
acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo do servico;

d) Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacGes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatério.



e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug¢dao ou de materiais
empregados;

f) Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execuc¢do da obra,
bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

g) Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdo dos servicos, de forma a
entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

h) Providenciar e conservar a sinalizagcdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

i) Fornecer instalagdes para fiscalizagdo, bem como afixar placas de acordo com os padrdes estabelecidos
pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

j) Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977;

k) Atender as determinagGes do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

I) Zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

m) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizagdo da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP;

n) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
deste instrumento;

o) A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a Administracao Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdao e uso das obras e edificacado, inclusive perante o Registro do Imodvel;

p) Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagao;
g) N3o contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIll da CF/88 e Decreto n? 6.481/2008,

gue regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencdo n° 182 da OIT, bem como de menores de 18
anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposicao a radiacdo solar, chuva e frio;

r) Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do
ferramental, mdo de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutencdo, substituicdo, reparo e
seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdo no prazo fixado no
contrato;

s) Empregar mao de obra de pessoa em situagdo de rua, conforme disposto na Lei n? 6.128/2018 e no
Decreto n? 45.846/2024.

t) A contratada deverd apresentar, obrigatoriamente, no momento da formalizacdo da relagdo contratual,
declaracdo de existéncia de Programa de Integridade nos termos da Lei n2 6.112, de 2018.

u) Além da Declaracdo de existéncia de Programa de Integridade, a contratada deverd apresentar
também o Relatério de Perfil e Relatério de Conformidade do Programa, nos termos dos Anexos | e Il do
Decreto n° 40.388, de 14 de janeiro de 2020.

v) A CONTRATADA devera observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da execucdo do
presente instrumento.

X) cumprir as demais obrigagdes contidas no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA



as seguintes sangdes:
a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;
14.2. As sanc¢Ges previstas na alinea "b" do item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com as

sanc¢Oes previstas nas alineas "a" e "c¢", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa poderad ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
contratada;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e |l deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicagao de multas as infragdes, serao observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagcdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigao
quantitativa de seu objeto;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execu¢do do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com rela¢cdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou fornecimento, objetivando a
manutenc¢do do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da



execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem nos servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdao ndo poderd exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteracdo ou a extingao de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos precos contratados, implicardao na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio Contrato e
as atualizagdes, compensacoes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebragdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacdo.

15.7. Ocorrendo alteragdes contratuais para fins de fixagdo de novos pregos de insumos e servigos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execuc¢do que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio do servi¢co ou do fornecimento;
e) paralisagdo do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagao a NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n? 13.303, de 2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execugao;
k) decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
1) dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alterac¢do social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao
do presente Contrato;



n) razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade maxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando alteracdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 22, da Lei n? 13.303, de
2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucgdo;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdao da NOVACAP direta ou
indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdao contratual deve observar o contraditorio e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizac¢Oes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados no Mapa de Riscos (Doc. SEI/GDF
n? 141641806), a CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, informar a NOVACAP sobre o
ocorrido, contendo as seguintes informages minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢cdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigagBes contratuais que ndao foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e

e) Outras informacgGes relevantes.

17.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidira quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisdo a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isencdo ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das sang¢des previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigacGes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
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nao dard ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdo do
equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutenc¢do do contrato se tornar impossivel ou invidavel nas condi¢Ges
existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execu¢dao do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdao decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.2. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacao.

18.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteludo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacao, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sancoes
cabiveis, nos termos do que dispOe a Lei n? 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS ASSINATURAS

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da uUltima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

20.1. O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO




21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.
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