Departamento Juridico Consultivo
Divisao de Elaboragao de Contratos e Instrumentos Congéneres

Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
% & NOVACAP

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO D.O. N2 066/2026 - DJ/NOVACAP,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL — NOVACAP E A EMPRESA TVA
CONSTRUCAO LTDA.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n2 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e seu Diretor de Obras, ANDRE
LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, e
a empresa TVA CONSTRUCAO LTDA, estabelecida no Setor de Chacaras Cérrego da Onca, Rua C, Chacara
2, Parte A, Park Way, Brasilia-DF, CEP: 71.761-400, inscrita no CNPJ sob n° 09.366.582/0001-07, a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor THIAGO DO VALLE ARAUIJO, brasileiro,
casado, empresario, residente e domiciliado no Sudoeste/DF, conforme Contrato Social (Doc. SEI/GDF
n2 174377708 p. 11/13), resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor
de Obras (Doc. SEI/GDF n2 202857359) e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF
n? 202857509), constantes do Processo SEI/GDF n2 00112-00027857/2024-12, vinculando-se as partes
aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e demais
normas aplicdveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente, a execucdo pela CONTRATADA de servico de implantacdo de vias em
pavimento asfaltico em diversos locais do Distrito Federal, conforme descri¢des, condi¢des e exigéncias
estabelecidas no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n? 171329652), no Edital do Procedimento Licitatério
Eletrénico n2 003/2025 — NLC/PRES e seus anexos (Doc. SEI/GDF n? 171795559) e seus anexos, que
juntamente com a proposta apresentada (Doc. SEI/GDF n2 174377497), todos constantes do processo
SEI/GDF n° 00112-00027857/2024-12, tornam-se partes integrantes deste Contrato, independentemente
de suas transcrigdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de R$ 5.519.156,80 (cinco milhdes, quinhentos e dezenove mil,
cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO
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3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucao Orgcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentagao de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condi¢cdes de liquidacdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagbes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das
etapas necessarias a medicao, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Bdasico.

3.3. Quando nado for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

lIl — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl — apresentacdo da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifigue suspensao tempordria de participacdo em licitacdo, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

3.5 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.
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3.5.3. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA que ndao cumprir as exigéncias
contidas no item 3.4, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢cdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, serd efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacdo da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencao de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
féormulas:

I= (TX/100)/365



EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta condicionada a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de LicitacGes e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico - financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagdes
previstas no art. 81, VI, da Lei n? 13.303/2016 e conforme procedimentos e critérios adotados
na Instru¢do Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900) ou outra que
vier a substitui-la.

4.2. Para precgos de insumos asfalticos ou betuminosos, serdo adotados os parametros da Resolug¢dao n?
13, de 02 de junho de 2021, (Doc. SEI/GDF 135944117) do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes, ou norma que a substitua.

4.3. Para o reequilibrio de precos dos insumos ndao betuminosos, a CONTRATADA deverd apresentar a
documentacdo solicitada pela NOVACAP que comprove a necessidade do reequilibrio econ6mico-
financeiro.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serao fixos e irreajustdveis, de acordo com o art. 28 da Lei n2
9.069/1995.

5.2. A CONTRATADA fara jus a reajustamento contratual, observado o art. 190 e seguintes do
RLC/NOVACAP, apds o interregno de um ano (12 meses), automaticamente, a partir de 05/03/2024, data-
base do orcamento, desde que ndo haja atraso na execucdo dos servicos por culpa da CONTRATADA.

5.2.1. Para fins de definicdo, no caso de ser adotada a data do orcamento estimativo como marco inicial, a
data-base para a contagem do prazo de um ano para fins de concessdao de reajuste é a data (Unica) de
conclusdo da peca orcamentaria.

5.2.2. A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflagdo dos pregos
desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos
mesmos indices setoriais aplicados no contrato, conforme art. 194, do RLC/NOVACAP.

5.3. A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao que foi inicialmente contratado demanda a
deflacdo dos precos desde a época da cotacdo até a data-base original da contratacdo, a partir da qual
serdo reajustados pelos mesmos indices setoriais ja aplicados ao contrato.

5.4. Para efeito de reajuste do contrato, deverdo ser adotado os seguintes indices:

5.4.1. Para precos de insumos asfalticos ou betuminosos adotar-se-do para efeito de reajuste do futuro
contrato os indices de reajustamento das TABELAS DE INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS
RODOVIARIAS disponiveis no sitio eletrénico do Departamento Nacional do Infraestrutura e Transporte
(DNIT), apurados pela Fundacdo Getulio Vargas, conforme estabelece a Instrucdo Normativa DNIT n2
01/2023 (Doc. SEI/GDF 135943842), de 24 de Janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do
DNIT n2 018 em 25 de janeiro de 2023, ou norma que a substitua.
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5.4.2. Para os demais insumos (ndo betuminosos) adotar-se-a para efeito de reajuste dos futuros
contratos o Indice Nacional da Construgdo Civil — INCC, coluna 18, apurado e fornecido pela Fundagdo
Getulio Vargas.

5.5. A apuracdo do valor do reajuste se dard por meio da aplicacdo da seguinte férmula:
R=V(Il-lo)=+lo

Onde:

R = Valor do reajuste procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

| = indice referente ao més do reajustamento, tendo como referéncia a data de apresentacdo do
orgamento + 12 meses,

lo = indice inicial, referente ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada como marco
para contagem do prazo (data-base de elaboracdo do orgamento).

5.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano (12 meses) sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.9. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Contrato estd prevista nas Disponibilizacdes Orcamentarias n.2
347/2026 - NOVACAP/PRES/DS/DFI/DECO (Doc. SEI/GDF n2 202870859), e Nota de Empenho n°
2026NE01554,(Doc. SEI/GDF n® 204477728), datada de 19/05/20206, no valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais), a conta do Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.8111, Natureza da Despesa 44.90.51, Fonte de
Recurso 1500.100.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA

7.1. O prazo maximo de execugao é de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de
Servico, podendo ser inferior a este prazo dependendo dos servicos/materiais a serem contratados e sera
definido pelo fiscal designado para analisar a proposta de implantagdo apresentada pela empresa
vencedora do processo licitatério.

7.1.1 N3o ha como definir um prazo Unico ou uma tabela de prazos para a execug¢do dos servigos,
tendo em vista que ha inumeras varidveis que interagem entre si a serem consideradas: tamanho da
via, o tipo de servico e suas especificacdes técnicas (se implantacdo, recuperacdao, manutencdo ou
combinacgdo destes), interferéncias a serem remanejadas, dentre outros. Cabera ao fiscal analisar a
proposta de execu¢do dos servigos solicitados pela NOVACAP, solicitar alteragdes (se necessario),
aprova-la e estabelecer o prazo de execucdo adequado ao servico a ser implantado.

7.2. O prazo de vigéncia é de 15 (quinze) meses, contado a partir da data da assinatura do Contrato.

7.3. A empresa devera submeter a proposta respeitando as disposicdes apresentadas no item 16.
PROPOSTA, PROJETO EXECUTIVO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO do projeto bdsico para analise do
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fiscal, em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do recebimento da respectiva Ordem de Servigo.

7.4. A CONTRATADA deverad iniciar a execugdo dos servigos em até 5 (cinco) dias contados do recebimento
da respectiva Ordem de Servico.

7.5. Qualquer solicitacdo de prorrogacao de prazo devera ser feita por escrito, devidamente protocolizada
na NOVACAP, antes do encerramento do prazo fixado para o fornecimento dos produtos, sendo
liminarmente indeferido o pedido que ndo observar estas condicdes.

7.6. A prorrogacao de que trata o subitem anterior, havendo, se dara nos termos do Art. 177 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos — RLC da Novacap.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. Os prazos deste contrato poderdo ser prorrogados na forma e nas condicGes e hipoteses previstas
edital e no art. 177 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a saber:

| — a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

Il — a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a eventual
deflagracdo de novo procedimento licitatério;

Il — o regular cumprimento das obrigacdes pela contratada;

IV - a anuéncia da contratada com a prorrogagao;

V - ainexisténcia de sangdes contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela contratada;
VI - a manutencado das condi¢des de habilitacdo da contratada;

VIl - a renovagao da garantia contratual, se houver;

VIl — o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Qualquer prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente

8.3. Na hipdtese de o atraso nos prazos de execucdo de servico/fornecimento do produto decorrer de
culpa da CONTRATADA, os prazos de entrega poderao ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-
se a CONTRATADA, neste caso, as sanc¢des previstas no Edital e neste Contrato.

8.4. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execuc¢do decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sangdes previstas no
Edital e neste Contrato.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAO

9.1. A contratada podera subcontratar parte da obra, servico ou fornecimento até o limite de 30% (trinta
por cento), sendo vedada a subcontratacdo da parcela principal da obrigac¢do, considerando o aduzido na
Decisdo Normativa do TCDF e Acérddo 2255/ Plenario- TCU, conforme item 25 do Projeto Basico.

9.2. A CONTRATADA devera obrigatoriamente subcontratar microempresas e/ou empresas de pequeno
porte (subcontratagdo compulsdria), no percentual minimo 10% (dez por cento) ) e no maximo de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato de servico e/ou materiais, ficando vedada a
subcontratacdo da parcela principal da obrigacdo, conforme item 25 do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢dao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.



10.2. As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-30 nas especificacdes e normas técnicas, atendendo-se ao
disposto na Lei n2 13.303/2016 e no Regulamento de LicitagGes e Contratos da NOVACAP.

10.3. As Partes ficam obrigadas a cumprir as disposicdes previstas no item 20 do Projeto Basico para fins
de fiscalizagao.

10.4. As disposigdes previstas nesta cldusula nao excluem o disposto no Anexo VIl da Instru¢gao Normativa
SLTI/MP n? 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, aplicavel no que for
pertinente a contratacao.

10.5. A fiscalizagdo, por parte da NOVACAP, ndao exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servigos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA E DOS SEGUROS

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante a sua execucgao e
por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, bem como seguro de acidentes e de risco de engenharia e
responsabilidade civil.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, com pedido justificado e
aprovado pelo Diretor de Obras, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar
comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdao em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancaria, nas condicGes estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execug¢do do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. ObrigagOes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetaria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.



11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacado, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 20 dias, contados da data em
gue for notificada.

11.9. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaracdo da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato.

11.12.2. Apds 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.13. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extin¢do), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condigBes previstas neste edital e na legislacao de regéncia.

11.14. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Novacap, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

11.15. N3o sera possivel a cessdo de crédito nos contratos oriundos de proposta inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Novacap

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGCOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

12.2.1 efetuar pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato, dentro do
prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

12.2.2. permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, livre
acesso as instalacdes para execucado da obra;

12.2.3. designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, que
anotara em didrio de obra todas as ocorréncias verificadas;

12.2.4. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

12.2.5. acompanhar e fiscalizar as condigdes de habilitagdo e qualificagdo da CONTRATADA,;

12.2.6. Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso Il e paragrafos do Dec.
32.598/2010; e

12.2.7. cumprir as demais obrigacGes contidas no Projeto Basico;.

12.3. A NOVACAP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com
todas as obrigacdes constantes na proposta, do Projeto Bdasico e seus anexos, assumindo como



exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto e, ainda:

13.1.1. Executar fielmente o objeto contratado conforme especificacdes, prazos e condi¢des estipulados
no Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

13.1.2. Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatério;

13.1.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salarios, encargos sociais
e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacao do servico;

13.1.4. Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacGes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatério.

13.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto
deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de
materiais empregados;

13.1.6. Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execucdo da
obra, bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

13.1.7. Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdo dos servicos, de forma a
entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

13.1.8. Providenciar e conservar a sinalizacdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

13.1.9. Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo
com os padrdes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

13.1.10. Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977;

13.1.11. Atender as determinac¢des do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

13.1.12. Zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

13.1.13. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacdo da Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

13.1.14. Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execucado deste instrumento;

13.1.15. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e edificagdo, inclusive perante o Registro do Imével;

13.1.16. Manter durante a execucao do contrato todas as condi¢es de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo;

13.1.17. N3o contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIlIl da CF/88 e Decreto n2
6.481/2008, que regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencgdo n° 182 da OIT, bem como de
menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposi¢do a radiacao solar,
chuva e frio;

13.1.18. Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da
totalidade do ferramental, mdo de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutengao, substituicao,
reparo e seguro, visando o andamento satisfatorio da obra e servigos e a sua conclusao no prazo fixado no
contrato;

13.1.19. cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico e seus anexos;

13.1.20. Implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei Distrital n? 6.112/2018, bem
como observar o Decreto n? 32.751/2011, art. 32, §22, que veda o nepotismo, e o Decreto n®



39.860/2019, que proibe a participacdo de agentes publicos, direta ou indiretamente, em licitagdo,
contratagdo ou execugdo de obra ou servigo, e do fornecimento de bens a administragao do DF, além da
Lei n25.448, de 12 de janeiro de 2015;

13.1.21. Deverd observar o Cddigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia
/execucdo do contrato; e

13.1.22. Atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obriga¢cdes impostas pela
legislagao em vigor.

13.1.23. A CONTRATADA devera observar o percentual de reserva de vagas de trabalho para pessoas em
situacdo de rua, conforme previsto no Decreto n° 45.846 de 27 de maio de 2024.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

| — adverténcia;
Il — multa;

[ll = suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. A reincidéncia de atos ensejadores da sanc¢do de adverténcia poderd acarretar a aplicacdo de
penalidade de suspensao.

14.3. A multa serda moratdria e/ou compensatdria, conforme os seguintes percentuais:

| —0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
contratada;

[l - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e |l desta clausula;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infragdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato poderd ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacgao técnica aos seus
objetivos;



Il - quando necessdria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢ao
quantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com rela¢cdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execuc¢ao da obra ou servigo;

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordindria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem nos servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressao nao podera exceder tal limite, salvo a supressao resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extin¢do de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos precos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio Contrato e
as atualizacdes, compensacoes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo alteragOes contratuais para fins de fixagdo de novos precos de insumos e servigos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

lIl — lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusao do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;

V — paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunica¢cao a NOVACAP;



VI — subcontratagdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIl - fusao, cisdo ou incorporac¢ao, ndao admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinag¢des regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI — decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
XIl — dissolu¢ao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIlIl — alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execugao do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade mdxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando alteragcdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVIl — ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao
do presente Contrato;

XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXIll do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sang¢des penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;
XX| — pratica de atos lesivos a Administragdao Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

XXII — prética de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta
ou indiretamente;

XXIII — utilizacdo do presente Contrato para qualquer operacdo financeira por parte da CONTRATADA.
16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizacGes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, item 33 do Projeto
Basico (Doc. SEI/GDF n2 171329652), a CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;
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c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacGes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e

e) Outras informacGes relevantes.

17.2. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisdo a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isencdao nao exclui a possibilidade de aplicagdao das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
ndo dara ensejo a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolu¢do do ocorrido.

17.7. As partes nao serao consideradas inadimplentes em razao do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢ao do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutencao do contrato se tornar impossivel ou inviavel nas condicoes
existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢gdes necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO

18.1. O recebimento dos servicos somente serd considerado concluido mediante a emissdao de termos
provisdrio e definitivo, na forma dos itens 31 e 32 do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

19.1. Caso o valor do contrato ou eventual Termo Aditivo seja igual ou superior a R$ 7.015.476,03 (sete
milhdes, quinze mil quatrocentos e setenta e seis reais e trés centavos), a CONTRATADA deverd
implantar o programa de integridade nos termos da Lei Distrital n? 6.112/2018, sendo condigdo
indispensavel para suas respectivas assinaturas a apresentacdo dos Relatérios de Perfil e de
Conformidade, nos termos dos anexos | e ll, respectivamente, do Decreto Distrital n2 40.388/2020.

CLAUSULA VIGESIMA — DO ACIDENTE DE TRABALHO

20.1. Qualquer Acidente de trabalho que venha a ocorrer no canteiro de obras e nos locais de execuc¢ao
dos servicos sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.



CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. Na execucgdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizagdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

21.2. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusao
social e o combate a discriminagao.

21.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacao, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras sangoes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA VALIDADE E EFICACIA

22.1 Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA PUBLICAGCAO

23.1. O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO FORO

24.1 Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.
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