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CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA - D.O. N2 070/2026 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E A
EMPRESA FREITAS RODRIGUES
CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA.

LOTE 02

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato rrepresentada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de
Obras, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados
em Brasilia/DF, e a empresa FREITAS RODRIGUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA,
estabelecida no Quadra 09, Rua 14, Lote 06, Loja 02, Camping Clube, Aguas Lindas de Godias/GO, CEP:
72.914-012, inscrita no CNPJ sob o n° 43.771.257/0001-50, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor LUCAS RODRIGUES DE PAULO, brasileiro, solteiro, empresario, residente e
domiciliado em Taguatinga Norte/DF, conforme Atos Constitutivos: Contrato Social: (Doc. SEI/GDF n@
202152727 p. 08/13), resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de
Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF n2 203660126) e a Decisdo da Diretoria Executiva da
NOVACAP (Doc. SEI/GDF n® 203672927), constante do Processo SEI/GDF n2 00112-00021072/2025-17,
vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n2
13.303/2016, e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢cdes que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a Contratacao de empresa especializada de engenharia para
construcdo de galpdo comunitario rural (galpdo do produtor), a ser localizado na DF 250, KM 0, Margem
direita, Zona Rural, na Regido Administrativa do Paranod/DF, conforme descri¢cdes, condicGes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n2 194341869), no Edital do
Pregdo eletronico N2 006/2026 — NLC/PRES MDA — modo de disputa aberto e seus anexos (Doc. SEI/GDF
n? 196260302), que juntamente com a proposta de precos apresentada (Doc. SEI/GDF n? 202152182),
constante do Processo SEI/GDF n°s 00112-00021072/2025-17, tornam-se partes integrantes deste
Contrato, independentemente de suas transcrigdes.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de RS 6.015.000,00 (seis milhdes e quinze mil reais).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugao Or¢camentdria, Financeira e
Contabil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condi¢cOes de
liquidacdo e pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser
emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacdo fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de
recursos financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2 O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especificacao fisica completa

das etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd
apresentar junto a Secao de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| - inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

- inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

- regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do
municipio e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

V- regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal;

V- regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI - regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl - apresentacao da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia
de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do sitio
www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.



3.5. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execucdao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Sera rescindido o contrato em execugdao com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas neste Contrato, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes
de inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho
de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116,
de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.
3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,

recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou n3ao as executou com a qualidade minima
exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servi¢o, ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como: a) o prazo de
validade; b) a data da emissdo; c) os dados do contrato e da NOVACAP; d) o periodo de prestacdo dos
servicos; e) o valor a pagar; e f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢ao da regularizacao da
situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP.

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de
valores a titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela NOVACAP, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fard



desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das
seguintes férmulas:

3.13. I= (TX/100)/365

3.14. EM =1x N x VP, onde:

3.15. | = indice de atualizacdo financeira;

3.16. TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

3.17. EM = Encargos moratorios;

3.18. N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
3.19. VP = Valor da parcela em atraso.

3.20. A Ultima etapa do cronograma fisico-financeiro deverd prever, no minimo, 10% (dez por

cento) do valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta
condicionada a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de
Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

3.21. As demais condicOes referentes ao pagamento estdo dispostas no RLC da NOVACAP, no
Edital e no Projeto Basico.

3.22. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipagdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servicos.

4. CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato podera ser concedido na ocorréncia
das situagbes previstas no art. 81, VI, da Lei n? 13.303/2016 e em conformidade com o
RLC/NOVACAP, observando também, o que dispde a Instrucdo Normativa n? 367/2022 -
NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900), e suas posteriores alteragdes.

5. CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. Para fins de reajustamento do Contrato, deverdo ser observadas as seguintes
condicionantes:

Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei
n2 9.069/1995.

O reajuste contratual serd aplicado apds o interregno do prazo de 1 (um) ano, automaticamente, a
partir da data-base 03/02/2026, de elaboragdo do Orgamento Estimativo da Novacap, conforme
recomendado pela Decisdo n? 3188/2023, proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal -
TCDF, utilizando-se os seguintes indices especificados, desde que a extensdo no prazo de execuc¢ado
nado tenha sido motivada por a¢des da CONTRATADA:

5.1.1. Para equipamentos e manutencdo eletromecanica: indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo - IPCA, apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE).

5.1.2. Para precos de insumos asfalticos ou betuminosos adotar-se-do para efeito de reajuste do
futuro contrato os indices de reajustamento das TABELAS DE INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS
RODOVIARIAS disponiveis no sitio eletrénico do Departamento Nacional do Infraestrutura e Transporte
(DNIT), apurados pela Fundacdo Getulio Vargas, conforme estabelece a Instrucdo Normativa DNIT n2
01/2023, de 24 de Janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n2 018 em 25 de janeiro
de 2023, ou norma que a substitua.
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5.1.3. Para demais servigos e itens: Custo da construgdao — municipios das capitais — base: ago. 94
=100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da construcao civil e obras publicas — por tipo de obras — outros
tipos de obras - Edificagcdes - Col. 35, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV,
sendo adotado o que apresentar menor variacdo apds apuracao do periodo de 1 (um) ano, contados da
data-base do orgamento/conclusdo da peca orcamentaria.

5.1.4. A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos
precos desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serao reajustados
pelos mesmos indices setoriais aplicados no contrato.

5.1.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.1.6. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo anual conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

5.1.7. Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagao
entao em vigor.

5.1.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.1.9. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidir com a prorrogacdo
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

6. CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Contrato esta prevista na Disponibilizagdo Orgamentaria
(Doc. SEI/GDF n? 192804271) e Nota de Empenho n° 2026NE01943, datada de 25/06/2026, no valor de
RS 1.000,00 (um mil reais), a conta do Programa de Trabalho 15.122.8209.1984.9818, Natureza da
Despesa 44.90.51, Fonte de Recurso 1500.1000, (Doc. SEI/GDF n2 206837721).

6.1.1. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdao a conta dos recursos
proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagao sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

7. CLAUSULA SETIMA — DOS PRAZOS

7.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 330 (trezentos e trinta) dias corridos, contado a
partir da data da assinatura do Contrato,

7.2. O prazo para a execucdo, incluindo a elaboracdo e aprovacdo dos projetos pelos 6rgaos
competentes, serd de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos contados a partir do recebimento da
respectiva Ordem de Servico.

7.3. A CONTRATADA deverd iniciar a execucdo dos servicos a partir do recebimento da
respectiva Ordem de Servigo.

8. CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. A vigéncia do Contrato poderd ser prorrogado por interesse das partes, precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da
autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo, observados os requisitos do art.177 do RLC/NOVACAP:
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|- a existéncia de recurso orgamentario para atender a prorrogacao;

- a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdao a eventual
deflagracdo de novo procedimento licitatério;

I - o regular cumprimento das obriga¢cdes pela CONTRATADA;
IV - a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

V- a inexisténcia de sancbes contratuais aplicadas pela NOVACAP, que impliquem necessariamente
em rescisao do instrumento.

VI - a manutencdo das condicdes de habilitacio da CONTRATADA;

VIl - a renovagao da garantia contratual, se houver;

VI - o requerimento da prorrogagdo pleiteada na vigéncia do contrato.

8.2. Dever3d, ainda, ser exigido a ocorréncia de uma das seguintes situagoes:

a) a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

b) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na Lei

13.303/ 2016;

c) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias
incalculaveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condicGes de execugdo do
contrato;

d) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrup¢do ou suspensao da
execucao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA; e

e) o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP
em documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAO

9.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, respeitadas as condi¢des e obrigacdes
estabelecidas no Projeto Basico e nos arts 90 e 91 do RLC da NOVACAP, bem como na proposta da
CONTRATADA, ficando vedada a subcontratacdo da parcela principal da obrigacao.

9.2. A CONTRATADA poderd subcontratar parte do objeto até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, desde que atendidos todos os requisitos exigidos na Lei n? 13.303/2016 e
RLC/NOVACAP.

9.3. Caso a Contratada opte por subcontratar parcelas do objeto, devera contratar
Microempresas (MEs)_e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), em observancia ao tratamento diferenciado
e favorecido estabelecido na Lei Complementar n2 123/2006. Na hipotese de impossibilidade de
atendimento favorecido, a Contratada devera apresentar justificativa formal a Fiscalizagao, demonstrando
de forma clara e objetiva os motivos que inviabilizam a subcontratacdo de MEs ou EPPs.

9.4. Os demais requisitos para a subcontratacdo serdao de acordo o contido no item 22 do
Projeto Basico.

10. CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. Os procedimentos a ser observados pelo fiscal e pelo gestor do contrato devem obedecer a
Norma Geral de Gestao e Fiscalizagao de Contratos da NOVACAP vigente.

10.2. Caberd a NOVACAP indicar o(a) executor(a) do Contrato para os fins do art. 41 do Decreto
n2 32.598, de 15 de dezembro de 2010, devendo, dentre outras obrigacdes:

a) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execuc¢do do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade; e



b) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacao e qualificacgdo da CONTRATADA.

10.2.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.3. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a presta¢cdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

10.4. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdao do servigo em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com a
s regras previstas na no ato convocatorio.

10.5. As disposicGes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicavel no que
for pertinente a contratagao.

10.6. A fiscalizacdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade
guanto a perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

10.7. As demais orientacOes referentes a fiscalizacdo estdo dispostos no RLV da NOVACAP, na
instrucdo Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, e no
Projeto Basico.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA GARANTIA DE EXECUGCAO

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execuc¢do do contrato, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias,
devendo ser renovada a cada prorrogacao contratual.

11.3. No prazo mdaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato,
prorrogaveis por igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Obras, a
CONTRATADA devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em
dinheiro, seguro garantia ou fianca bancaria, nas condi¢des estabelecidas no Edital.

11.3.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

11.3.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a NOVACAP a promover a rescisao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e
assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.4.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.4.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.



11.5. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com corre¢do monetaria. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP,
total ou parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste
instrumento.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias,
contados da data em que for notificada.

11.10. A NOVACAP, executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.11. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP, a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e no Contrato.

11.12. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP, com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

11.13. A garantia serd considerada extinta:

11.13.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdao da NOVACAP, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13.1. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a NOVACAP nao
comunique a ocorréncia de sinistros, caso em que o prazo poderd ser ampliado nos termos da
comunicac¢do, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n@
05/2017 recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018.

11.13.2. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual
e nas condicOes previstas neste instrumento, no Edital e na legislacdo de regéncia.

11.14. Caso o pagamento de todas as verbas rescisérias trabalhistas ndo ocorra até o fim do
segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia poderd ser utilizada para o
pagamento desses encargos, ficando desde ja autorizada a sua retencao.

11.15. A CONTRATADA devera prestar garantia contratual dos bens, complementar a garantia
legal, de no minimo, 12 meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do
primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

11.15.1. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condic¢Oes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para a NOVACAP.

11.15.2. A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pela prdépria
CONTRATADA, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas
técnicas especificas.

11.15.3. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcoes
necessarias.

11.15.4. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdao do equipamento.



11.15.5. Uma vez notificado, a CONTRATADA realizard a reparagao ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela CONTRATADA ou pela assisténcia
técnica autorizada.

11.15.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da CONTRATADA, aceita pela
NOVACAP.

11.15.7. Na hipdtese do subitem acima, a CONTRATADA deverd disponibilizar equipamento
equivalente, de especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater
provisério pela NOVACAP, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugao dos reparos.

11.15.8. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo da
NOVACAP ou a apresentagao de justificativas pela CONTRATADA, fica a NOVACAP autorizada a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes,
bem como a exigir da CONTRATADA o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a
perda da garantia dos equipamentos.

11.15.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de
responsabilidade da CONTRATADA.

11.15.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento
de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

11.15.11. A CONTRATADA devera disponibilizar os nimeros de contato telefénico (com atendimento
imediato) e os enderecos de correio eletronico para contato em caso de necessidade de acionamento da
garantia, comunicando a NOVACAP quaisquer alteracdes ocorridas durante o prazo de cobertura.

11.15.12. Efetivado o recebimento definitivo dos equipamentos, a CONTRATADA devera fixar em
cada equipamento fornecido uma etiqueta de identificacdo de garantia, produzida em material
impermedvel, na qual devera constar o devido periodo de cobertura e nimero do contrato firmado com a
NOVACAP.

11.16. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas,
custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais que
Ihe venham a ser atribuidas por forca de lei, relacionadas com o cumprimento do contrato, devendo
providencias as suas custas e apresentar em até 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da assinatura do
contrato e antes da emissao da ordem de servigo, a apolice de SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E DE
RESPONSABILIDADE CIVIL

11.16.1. O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil devera abranger a cobertura
basica para danos causados por fenOmenos da natureza e demais coberturas adicionais, garantindo
protecdo contra perigos que afetem a obra, inclusive roubo, furto e demais eventualidades, incluindo as
despesas com frete e tributos, que surgirem durante a execu¢dao do objeto, constando na apdlice a
NOVACAP como SEGURADA, bem como o nimero do Contrato e seu objeto.

11.16.2. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execugdo do Contrato, ficando sob a
responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correcao no
montante contratual, bem como solicitar prorrogacdo de vigéncia da apdlice se houver ampliacdo do
prazo de execugdo e/ou vigéncia da obra.

11.16.3. A CONTRATADA devera manter validas as apdlices do Seguro de Riscos de Engenharia e
Responsabilidade Civil e apresentar junto com a medicdo o comprovante de adimplemento, sob pena de
inexecucdo parcial do contrato, devendo contemplar as seguintes coberturas:

11.16.3.1. Coberturas minimas: Cobertura Basica de Obras Civis em construcdo e InstalacGes e
Montagens (OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco ou
canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre



outros) e demais eventos (incéndio, explosao, desabamento, entre outros), cuja cobertura contemplara
100% (cem por cento) do valor do contrato.

11.16.3.2. Coberturas adicionais:

a) Erro na execuc¢do da obra/servico: cobre danos causados a obra decorrentes de
erro na sua execuc¢do, mais prejuizos ocorridos durante reposicao, reparo ou retificacao.
Excluem-se os custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito
original, incluindo o transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido
descoberto antes do sinistro, cuja cobertura contemplara 100% (cem por cento) do valor
do contrato.

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou
corporais, involuntariamente causados a terceiros que nao tenham relagdo com a obra,
em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalagdo. Nesta cobertura, a
responsabilidade se estende aos participantes da apdlice do segurado principal e demais
cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apdlice em separado, em que todos
sao considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizacdo para danos a terceiros,
cobre gastos com honordrios de advogados. Essa garantia devera se estender para Erro
de Projeto, cuja cobertura contemplard 10% (dez por cento) do valor do contrato.

c) Propriedade circunvizinha e canteiro de obras: cobre danos materiais a outros
bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou
controle, localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e
necessarios a execucao dos servicos, inclusive testes, cuja cobertura contemplara 20%
(vinte por cento) do valor do Contrato.

d) Lucros Cessantes: cobre as indenizacbes decorrentes de perdas financeiras,
lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que
resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da execu¢do dos servigcos/obras
contratados, cuja cobertura contemplard 20% (vinte por cento) da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

e) Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado
dos empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do
transporte por conta do segurado, que resulte em morte e/ou invalidez (total ou parcial)
permanente de funcionarios registrados ou com contrato de trabalho, cuja cobertura
contemplard 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral
Cruzada.

f) Manutencdao Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas,
causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operagdes por eles realizadas para
fins de cumprimento das obrigacdes assumidas na cldusula de manutencdo do contrato
ou verificadas durante o periodo de manutencdo, porém consequentes de ocorréncia
havida no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo segurado da obra. Essa
garantia inicia-se apdés o final da cobertura basica, desde que a obra tenha sido
concluida, e tem duragdo de 06 (seis) meses, cuja cobertura contemplard 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

g) Despesas extraordinarias: cobre despesas de mdo de obra para servigos
noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento
de meios de transporte, cuja cobertura contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura
Basica.

h) Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto ou greve, cuja
cobertura contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

i) Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local,
incluindo carregamento, transporte e descarregamento em local adequado, cuja



cobertura contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

i) Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de
acidentes, cuja cobertura contemplara o valor minimo de RS 100.000,00 (cem mil reais).

k) Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais
causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a
obra, cuja cobertura contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

11.17. O Seguro de Risco de Engenharia deverd atender aos requisitos da Circular SUSEP n@
620/2020 que disp&e sobre as regras e os critérios para operagdo de seguros do grupo patrimonial.

11.18. As demais condicOes para prestacdo da Garantia Contratual constardo do Edital de Licitacdo
e do RLC/NOVACAP.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA NOVACAP

12.1. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato, consistindo na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos e no vencimento dos prazos contratuais, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes indicados pela
NOVACAP.

12.2. Designar representante e/ou comissdo para exercer toda e qualquer acdo de orientacdo
geral, controle e FISCALIZACAO dos servigos contratados, que devera ser devidamente credenciada junto
a CONTRATADA para acesso ilimitado ao local de execugao dos servicos.

12.2.1. Realizar o recebimento provisério/definitivo do objeto na forma e nos prazos estabelecidos
nos itens 30 e 31 do Projeto Basico, se atendidas, pela CONTRATADA, as condi¢des estabelecidas no
Termo de Referéncia e seus anexos;

12.2.2. Efetuar o pagamento a Contratada na forma estabelecida no item 20 do Projeto Basico, se
atendidas, pela CONTRATADA, as condigdes estabelecidas no Projeto Basico e seus anexos;

12.2.3. A NOVACAP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.2.4. Cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA
13.1. 13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagGes constantes no Projeto basico, seus

anexos e sua proposta, e ainda:

13.1.1. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacao exigidas na contratacao;

13.1.2. Manter, durante toda a execucdo do contrato, as mesmas condicdes fiscais da licitacdo;

13.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela NOVACAP, durante a realizacdo
do Contrato;

13.1.4. Indicar preposto para representa-la durante a execuc¢do do contrato.

13.1.5. Cumprir os procedimentos de protecao ambiental, responsabilizando-se pelos danos
causados ao meio ambiente e respondendo por qualquer crime ambiental que venha a praticar, nos
termos da legislacdo ambiental e demais normas vigentes;

13.1.6. Cumprir as prescricdes referentes as Leis Trabalhistas e da Previdéncia Social, sendo
responsavel pela contratacdo de todo o pessoal necessario ao pleno desenvolvimento dos servicos.



13.1.7. Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, Inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal
e Decreto n? 6481/2008, que regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convengdo 182 da Organizagdo
Internacional do Trabalho (OIT), bem como de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho ao ar livre, sem
protecdo adequada contra exposicao a radiagdo solar, chuva e frio.

13.1.8. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da
contratacao.

13.1.9. Atender as determinacdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de
autoridade superior.

13.1.10. Atender as obrigagGes da Contratada conforme disposto no item 18 do Projeto Basico, e
demais obrigagdes dispostas no Contrato.

13.2. A CONTRATADA devera observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:

https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/), durante toda a vigéncia do
contrato/execugdo do contrato.

13.3. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas,
custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agbes judiciais que
Ihe venham a ser atribuidas por forgca de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato,
inclusive riscos de engenharia e de responsabilidade civil.

13.4. A CONTRATADA devera apresentar a NOVACAP Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART
do profissional pela empresa.

13.5. A CONTRATADA compromete-se a empregar mao de obra de pessoas em situacdo de rua,
observando o disposto no art. 29, § 39, inciso Il, do Decreto n? 45.846/2024, e a comprovar
periodicamente a NOVACAP o atendimento a referida obrigacao, mediante apresentacdo de relatdrios e
documentos comprobatérios de admissdo e manutencdo destes trabalhadores em seu quadro funcional.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a
prévia defesa e o rito estabelecido no RLC da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

[ - adverténcia;
- multa;

I - suspensdao tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a
NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. As sang0Oes previstas no item | e Ill anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do
inciso Il, facultada da defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de
10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao
de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar valor previsto para o inadimplemento completo da
obrigacao contratada;

I - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste item;



V- 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V- Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para a definicdao dos niveis de gravidade das infragcdes contratuais e consequente aplicacao
da espécie de sancdo, a drea demandante deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto contratual,
qual o prazo limite para a mora da CONTRATADA, utilizando os parametros definidos no inciso VI do art.
32 do Regulamento e no item 23 do Projeto Basico.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGCOES

15.1. Fica vetado a CONTRATADA o atendimento a qualquer solicitacdo de modificacdo, durante
a execucao dos servicos, proveniente de pessoas nao autorizadas.

15.2. Serdo admitidos acréscimos e supressdes, desde que esteja de acordo com a Lei
13.303/2016 e Regulamento de Licitacdes e Contratos da Novacap o que prever os arts. 179 a 181, e
desde que a solicitagdo de acréscimo/supressdo pela contratada ndo corresponda a um risco alocado na
matriz de riscos como de responsabilidade da prépria contratada.

15.3. Caso a proposta do licitante vencedor tenha BDI superior ao adotado na planilha estimativa
da Novacap (Doc. SEI/GDF ), este ultimo percentual sera o adotado quando houver a inclusdo de novos
servicos e/ou insumos por meio de termo aditivo, nos termos da Decisdo n? 6229/14 do Tribunal de
Contas do Distrito Federal — TCDF.

15.4. Apds a assinatura do Contrato, toda e qualquer sugestdo da CONTRATADA visando
modificar o Projeto Basico, especificacdes de materiais, quantidades ou substituicdo de servicos deverd
ser encaminhada a FISCALIZACAO para consulta e aprovacdo com a formalizagdo de termo aditivo ao
contrato. A consulta deverd ser realizada por meio de Carta emitida em 02 (duas) vias, ao mesmo tempo
em que deverd fornecer:

a) Justificativa técnica e comercial para as alteragdes propostas;

b) Documentos comprovando a impossibilidade do fornecimento do material especificado por parte
do fabricante, se for o caso;

au_n

¢) Quantidades a serem alteradas ou incluidas, conforme a justificativa apresentada na alinea “a
deste subitem;

d) Composi¢cGes de custo e prego unitario dos servigos novos, se for o caso, nos termos previstos em
Edital;

e) Coleta de precos de insumo ndo previsto na planilha contratual, se for o caso, apresentando
propostas de trés fornecedores;

f) Documentos de andlise técnica dos materiais por entidades reconhecidas no mercado, quando
solicitado pela FISCALIZACAO.

15.5. Caso haja alteragGes nos parametros de aprovacdo, habilitacdo e/ou licenciamento durante a
execucao dos servicos, a Contratada devera regularizar novamente os projetos nos érgdaos competentes.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
| - nao cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especifica¢cdes, projetos e prazos;

Il - cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificacées, projetos e prazos;



I - lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusdo da obra, do servigco ou do fornecimento,
nos prazos estipulados;

IV - atraso injustificado para o inicio da obra, do servi¢o ou do fornecimento;

V- paralisacao da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunica¢do a
NOVACAP;

VI - subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o

disposto no artigo 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl - cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

VIII - fusdo, cisdo ou incorporac¢do, ndo admitidas no Edital e no contrato;

IX - desatendimento reiterado das determinacdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato
e dos seus superiores;

X- cometimento reiterado de faltas na sua execugao;

Xl - decretacado de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;

XII - dissolucdo da empresa contratada ou o falecimento da contratada, se pessoa fisica;

X - alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execug¢do do contrato;

XIV - razOes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, devidamente justificadas.
XV - acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando

alteracdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n2. 13.303, de
2016;

XVI - materializacdo de evento critico previsto na matriz ou mapa de riscos, que impossibilite a
continuidade do contrato;

XVIl - ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execug¢do do contrato;

XVIIl - descumprimento do disposto no inciso XXXIll do artigo 72 da Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil de 1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos
e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem
prejuizo das sangdes penais cabiveis;

XIX - ndo integralizacdo da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;

XX - perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;

XXI - pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846/2013;

XXIl - pratica de atos que prejudiguem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP,

direta ou indiretamente; e

XXIll- Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

XXIV - A resilicdo unilateral, opera mediante denuncia notificada a outra parte, somente produzindo
efeito depois de transcorrido prazo compativel com a natureza e o vulto dos investimentos, se uma das
partes houver feito consideraveis investimentos para a sua execucao

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as
partes.

16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos,

conforme o caso:

a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;



b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizagdes e multas.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE RISCOS
17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, indicada no

Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n? (Doc. SEI/GDF n2 194341869), item a CONTRATADA devera, no prazo de 5
dias uteis, informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;

b) as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagao do evento, quando
houver;

c) as medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que
esses efeitos cessem;

d) as obrigacGes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e

e) outras informacdes relevantes.

17.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidira quanto ao ocorrido ou poderd solicitar

esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente
a CONTRATADA do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdao de qualquer isencdao nao exclui a possibilidade de aplicacdo das sangdes
previstas na Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
ndo dara ensejo a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigagOes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior
deverdo ser comunicadas pelas partes em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do
evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a
recomposicao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento
sejam cobertas por Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar
os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutenc¢do do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessarias a fim de
minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou for¢ca maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execugdao do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante
acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposi¢cao do equilibrio econdmico financeiro do
contrato.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES GERAIS
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18.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu
empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilizagdo na forma disciplinada no Decreto
Distrital n2 37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a
guem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a

inclusdo social e o combate a discriminacao.

18.3. Incumbird a CONTRATADA, além de atender ao disposto no item 13 do Projeto Bdsico,
referente "gestao ambiental e critérios de sustentabilidade", cumprir com a Politica Nacional de Residuos
Sélidos (PNRS) estabelecida pela Lei n? 12.305, de 2010, regulamentada pelo Decreto Federal n? 10.936,
de 2022, implementada no Distrito Federal por meio da Lei n2 5.418, de 2014.

18.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a
mulher, que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer
outro que represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em
condicOes de vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de
outras sang¢des cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n? 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto
Distrital n2 38.365, de 2017.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DAS ASSINATURAS

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES,
considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

20.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do
Distrito Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
RLC da NOVACAP.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer davidas porventura oriundas
do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE DE OBRAS
FREITAS RODRIGUES CONSTRUGAO COMERCIO E SERVICO LTDA:
LUCAS RODRIGUES DE PAULO
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