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CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA - D.O. N2 076/2026 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E A
EMPRESA PENTAG ENGENHARIA LTDA-EPP.

LOTE: 02

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Obras,
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em
Brasilia/DF, e a EMPRESA PENTAG ENGENHARIA LTDA-EPP, estabelecida no SCIA Quadra 14, conjunto 06,
Lote 06, Guara/DF, CEP: 71.250-130, inscrita no CNPJ sob o n° 02.581.588/0001-40, a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor RONALDO RODRIGUES STARLING TAVARES, brasileiro,
casado, engenheiro civil, residente e domiciliado no Sudoeste/DF, conforme Atos Constitutivos: Contrato
Social (Doc. SEI/GDF n2 185204087 p. 07/28), resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto
do Senhor Diretor de Obras (Doc. SEI/GDF n2 206101509) e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP
(Doc. SEI/GDF n? 206101548), vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de LicitacBes e
Contratos da NOVACAP, a Lei n2 13.303, de 2016, e o que mais consta dos Processos SEI/GDF n%s 00112-
00017899/2024-45 e 00112-00008612/2026-58, de conformidade com as condi¢Ges seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente, a execugdo de servicos de urbanizacdo, pela CONTRATADA,
para implantacdo e manutencdo de estacionamentos em pavimento intertravado, asfaltico e rigido em
todo o Distrito Federal, Lote 02, proveniente da Ata de Registro de Precos n? 058/2025 (Doc. SEI/GDF n®
206019061), conforme solicitagdo contida no Memorando N2 011/2026 - NOVACAP/PRES/DO/DPU (Doc.
SEI/GDF n? 206019906), que deverdo ser entregues de acordo com as descri¢des, condi¢des e exigéncias
estabelecidas no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n2 206018284), no Edital de Licitacdo do Pregdo Eletrdnico
n2 039/2024 - DECOMP/DA - Para Registro De Pregos (Doc. SEI/GDF n2 206018285) e seus anexos,
todos constantes do processos SEI/GDF n°s 00112-00017899/2024-45 e 00112-00008612/2026-58,
tornam-se partes integrantes deste Contrato, independentemente de suas transcricdes.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de RS 399.747,48 (trezentos e noventa e nove mil,
setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e
Contabil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo Executor do Contrato, que devera observar as condi¢cdes impostas no item 23. "Critérios de
Medicdo, Pagamento, Reajustamento e Reequilibrio Econémico-Financeiro" do Projeto Basico, desde que
o documento de cobranca esteja em condi¢des de liquidagdo e pagamento, nos termos do Regulamento
de LicitacGes e Contratos da NOVACAP, a saber:

3.1.1. prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que
deverd ser emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

3.1.2. considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da
NOVACAP, devidamente acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos
recursos;

3.1.3. cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a

disponibilidade de recursos financeiros;

3.1.4. critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

3.1.5. compensacoes financeiras e penaliza¢cdes, por eventuais atrasos, e descontos, por
eventual antecipacdo de pagamento; e
3.1.6. exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.
3.2. Para pagamento da primeira Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverad apresentar a
NOVACAP:
3.2.1. o registro da obra no CREA/DF (contrato e copia guia da ART);
3.2.2. a aprovacdo dos projetos nas concessionarias de servicos publicos, se for o caso; e
3.2.3. 0 pagamento das taxas pertinentes a execug¢do das obras junto a respectiva

Administragdo Regional, bem como a respectiva licenga, se for o caso.

3.3. O pagamento sera efetivado com base nos pregos unitdrios contratuais, os quais
representardao a compensacao integral para todas as operagdes, transportes, materiais, perdas, mao-de-
obra, equipamentos, encargos e eventuais necessarios ao completo fornecimento do servico.

3.4. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera
apresentar junto a Divisdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

3.4.1. inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

3.4.2. inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

3.4.3. regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a
Fazenda do municipio e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do
Distrito Federal;



3.4.4. regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita
Federal;

3.4.5. regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-
CND, ou instrumento equivalente;

3.4.6. regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade
do FGTS ou instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica Federal; e

3.4.7. apresentacao da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a
inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.5. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participagao em licitagdo, proibigao
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

3.6. N3ao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
NOVACAP deverda comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA.

3.7. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.8. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato.

3.9. Sera rescindido o contrato em execu¢ao com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contratuais, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da NOVACAP.

3.10. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes
de inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato, por exemplo:

3.10.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para
os Programas de Integracdo Social e de Formacgdo do Patrimdnio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na
forma da Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64
da Lei n? 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

3.10.2. Contribuicdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da
Instrucdo Normativa RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212,
de 24 de julho de 1991; e

3.10.3. Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar
n2 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislacdo municipal e/ou distrital sobre o tema.
3.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,

recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

3.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

3.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndao as executou com a qualidade
minima exigida; e

3.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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3.12. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

3.12.1. o prazo de validade;
3.12.2. a data da emissao;
3.12.3. os dados do contrato e da NOVACAP;
3.12.4. o periodo de prestacdo dos servicos;
3.12.5. o valor a pagar; e
3.12.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
3.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liguidagdao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.14. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.15. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de
valores a titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.16. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela NOVACAP, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fard
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das
seguintes férmulas:

I= (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
3.17. O pagamento da ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera corresponder no
minimo 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta

etapa estd condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

4. CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato serd realizado nos termos da Lei n®
13.303/2016, Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, e Instrucdo Normativa n.2 367/2022 -
NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF 96359900).

4.2. A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco, devendo, a CONTRATADA,
apresentar a documentacdo solicitada pela NOVACAP que comprove a necessidade do reequilibrio
econdmico-financeiro.

4.3, Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.
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5. CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir de 14/10/2024, data do Orcamento Estimativo da Novacap, utilizando-se os
indices especificados, desde que a extensdo no prazo de execu¢dao ndo tenha sido motivada por acbes da
CONTRATADA.

5.2. A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos
precos desde a época da cotacao até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados
pelos mesmos indices setoriais aplicados na deflacdo. Os itens acrescidos serdo reajustados anualmente
a partir da data da sua cotagao.

5.3. Para efeito de reajuste do futuro contrato, deverdo ser adotados:

5.3.1. Para insumos asfalticos ou betuminosos: indices de reajustamento das TABELAS DE
INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS disponiveis no sitio eletrénico do
Departamento Nacional do Infraestrutura e Transporte (DNIT), apurados pela Fundacdo Getulio
Vargas, conforme estabelece a Instrucdo Normativa DNIT n2 01/2023 (Doc. SEI/GDF 154556444), de
24 de Janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n2 018 em 25 de janeiro de
2023, ou norma que a substitua;

5.3.2. Para demais servicos e itens: indice Nacional da Construcdo Civil — INCC, coluna 18,
apurado e fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas.

5.4, Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o NOVACAP pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo anual conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

5.6. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nado possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdao, o que vier a ser determinado pela legislacao
entdo em vigor.

5.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.9. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacdo
contratual, caso em que deverado ser formalizadas por aditamento ao Contrato.

6. CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato esta prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria
n.2 443/2026 - NOVACAP/PRES/DS/DFI/DECO (Doc. SEI/GDF n2 206232662) e Nota de Empenho n°
2026NE01917 (Doc. SEI/GDF n? 206738210), datada de 25/06/2026 no valor de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais), a conta do Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.9579, Natureza da Despesa
44.90.51, Fonte de Recurso: 1500.100 .

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos
proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

7. CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, compreendendo
os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigacdes


https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=172603455&id_procedimento_atual=228625364&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=b082c9d7a99bdbaf02236b82f94ab7e60f6f062a42126cc99731e677e636143c7c03dfe6032462e04a721673e2395aa7257aae701c3ce1190d7efd38eba8cd23dc393d4b0e88508cacc5f5fa96f4bff0a84c57a94eb83f645a3526a8f39c4b5d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=228858196&id_procedimento_atual=228625364&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=2d2300837e9e3e9495fd4a59fa9d4be5ce65694aa3cacff0e0113b86e401a8cc7c03dfe6032462e04a721673e2395aa7257aae701c3ce1190d7efd38eba8cd23dc393d4b0e88508cacc5f5fa96f4bff0a84c57a94eb83f645a3526a8f39c4b5d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=229405598&id_procedimento_atual=228625364&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=af080b6f19ef912c2c02fac5012e521b8ac322cc9d15649c1172a00433366ec77c03dfe6032462e04a721673e2395aa7257aae701c3ce1190d7efd38eba8cd23dc393d4b0e88508cacc5f5fa96f4bff0a84c57a94eb83f645a3526a8f39c4b5d

advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do contrato, de acordo com
os prazos e condicdes estabelecidas neste instrumento.

7.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes
a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em
restos a pagar.

7.2. O prazo de execucdo total da obra é de 6 (seis) meses, contados a partir do recebimento da
Ordem de Servigos pela CONTRATADA.

8. CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual poderd ser prorrogado na forma e nas condic¢des e hipoteses
previstas edital e no art. 177 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, observados os
seguintes requisitos:

8.1.1. a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

8.1.2. a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a
eventual deflagracdo de novo procedimento licitatério;

8.1.3. o regular cumprimento das obrigacées pela CONTRATADA;
8.1.4. a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;
8.1.5. a inexisténcia de sangdes contratuais aplicadas pela NOVACAP, que impliguem
necessariamente em rescisdo do instrumento;
8.1.6. a manutengao das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA;
8.1.7. a renovacado da garanti a contratual, se houver;
8.1.8. o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato; e
8.1.9. a ocorréncia de uma das seguintes situagdes:
8.1.9.1. a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;
8.1.9.2. o0 aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites

previstos na Lei 13.303/ 2016;

8.1.9.3. a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de
consequéncias incalculdveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condicOes de execucao do contrato;

8.1.9.4. 0 atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupgéo ou
suspensdao da execugdo do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela
NOVACAP e anuida pela contratada;

8.1.9.5. o impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela NOVACAP em documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execucdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes
poderdo ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sanc¢des
previstas no Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequacdao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da
autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. A CONTRATADA podera subcontratar parte da obra, servico ou fornecimento até o limite
de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato ficando vedada a subcontratacdo da parcela principal




da obrigacao.

9.2. A CONTRATADA devera obrigatoriamente subcontratar microempresas e/ou empresas de
pequeno porte (subcontratacdo compulséria), no percentual minimo 10% (dez por cento) do valor
total do contrato de servico e/ou materiais, ficando vedada a subcontratacdo da parcela principal da
obrigacao.

9.2.1. As subcontratacdes compulsdrias, que objetivam dar tratamento diferenciado as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverdo ser feitas pela CONTRATADA de modo que os
valores destes contratos ndo descaracterizem as SUBCONTRATADAS como Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, tornando-as ndo aptas ao tratamento diferenciado (Lei 123/2006,

Art.39).

9.2.2. N3o se aplica a exigéncia acima quando a CONTRATADA for entidade preferencial.
9.3. Nos casos de subcontratacdes deverd ser demonstrado e documentado que esta somente
abrangera etapas dos servicos e estara condicionada a:

9.3.1. apresentacdo do Contrato celebrado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA,

previamente submetido a FISCALIZACAO.

9.3.2. comprovacao pela CONTRATADA da habilitacdo juridica, qualificacdo técnica,
regularidade fiscal e outras da SUBCONTRATADA, conforme segue:

9.3.2.1. Habilitagao juridica, mediante a apresentacao de documentagdo nos mesmos
termos exigidos as Proponentes no Edital:

9.3.2.2. Qualificacdo técnica, mediante a apresentacdo de atestado/certiddo para
comprovacao da capacidade operativa da SUBCONTRATADA, conforme Edital;

9.3.2.3. Regularidade Fiscal e trabalhista, mediante a apresentacdo de documentacdo
nos termos exigidos as Proponentes no Edital;

9.3.2.4. Cumprimento ao Inciso XXXIll, do Art. 72 da Constituicdo Federal, com
apresentacdao de declaragdo, conforme modelo fornecido, e nos termos exigidos as
Proponentes no Edital, de que ndo contratara, durante o periodo da execug¢ao dos servigos,
menores de 16 (dezesseis) anos, bem como ndo determinard trabalhos em periodo noturno,
perigosos ou insalubres a funcionarios menores de 18 (dezoito) anos;

9.3.2.5. O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) para comprovac¢do de qualificagdo técnica
esteja(m) em nome da prdopria SUBCONTRATADA, e seja fornecido por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado.

9.3.2.6. O atendimento a Decisdo Normativa n? 02/2012, de 30 de outubro de 2012,
publicado no DODF de 12 de novembro de 2012, que adota entendimento para andlise da
regra do parcelamento do objeto e da subcontratagao de terceiros nas licitagdes publicas pelos
orgdos e entidades integrantes do Complexo Administrativo do Distrito Federal.

9.4. A responsabilidade perante a NOVACAP sobre os servigos retromencionados ndo sera
transferida aos subcontratados, devendo a CONTRATADA responder exclusiva e diretamente pela fiel
observancia das obrigacGes contratuais.

9.5. A CONTRATADA ¢é responsavel por fiscalizar todos os trabalhos executados pelos
subcontratados, devendo ser obedecido todas as orienta¢des do Projeto Basico, normas da ABNT e
demais legislacGes e normas vigentes, promovendo o treinamento de pessoal quando necessario.

9.6. A CONTRATADA deverd treinar e alertar seus subcontratados quanto as premissas de
sustentabilidade de forma a garantir que atenda as metas estabelecidas pela NOVACAP.

9.7. Em caso de subcontratacdo, esta deve efetivar-se, também, mediante contrato celebrado
entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA.

9.7.1. E vedada a subcontratacdo de empresa ou consércio que tenha participado do
processo licitatério do qual se originou a contratacao.



9.8. Apds a aprovagao no que se refere a subcontratacdo pela NOVACAP e celebragdo de
contrato entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, somente serdo iniciados os servicos subcontratados
quando for apresentado a ART e/ou RRT da SUBCONTRATADA.

9.9. As SUBCONTRATADAS deverao atender, em relagdo ao objeto da subcontratagdo, as
exigéncias de qualificacdo técnica impostas a CONTRATADA, nos termos do art. 78, §12, da Lei n@
13.303/2016.

9.10. A extingdo da subcontratacdo preferencial devera ser justificada e comunicada a NOVACAP
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

9.11. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratagdo, podendo recomendar a NOVACAP, justificadamente,
suspensado ou glosa de pagamentos.

10. CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZAGAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-30 nas especificagdes e normas técnicas,
atendendo-se ao disposto na Lei n? 13.303/2016 e no Regulamento de Licitagdes e Contratos da
NOVACAP.

10.3. As disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucao
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto Distrital n® 38.934/2018, aplicavel no que
for pertinente a contratacao.

10.4. A fiscalizagao, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade
quanto a perfeita prestacao dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. A CONTRATADA prestard garantia de execug¢do do contrato em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90 (noventa), devendo
ser renovada a cada prorrogacdo contratual.

11.3. No prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da assinatura do Contrato,
prorrogaveis por igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Obras, a
CONTRATADA devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caugao em
dinheiro, seguro garanti a ou fianca bancaria, nas condicGes estabelecidas no Edital.

11.4. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

11.5. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.
11.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:

11.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo

adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.6.2. prejuizos causados a Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;



11.6.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e

11.6.4. obrigagOes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.7. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item acima, devendo, ainda, conter cldusula de “incancelabilidade do seguro”, até o
recebimento definitivo da obra/servigco de engenharia, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.8. A caucdo em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com correcdo monetdria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente,
para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.9. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 e 835 do Cddigo Civil. A caucdo de fianca bancdéria serd resgatada
pela Diretoria de Suporte até 72 (setenta e duas) horas antes do vencimento, caso ndo tenha em seu
poder o termo de recebimento definitivo da obra.

11.10. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias,
contados da data em que for notificada.

11.12. A NOVACAP executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.13. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e no Contrato.

11.14. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.14.1. Quando da abertura de processos para eventual aplicacdo de penalidade, a
FISCALIZACAO do contrato poderd comunicar o fato a seguradora e/ou fiadora paralelamente as
comunicac¢des de solicitacdo de defesa prévia a CONTRATADA bem como as decisdes finais de
primeira e Ultima instancia administrativa.

11.15. A perda da garantia em favor da NOVACAP, por inadimplemento das obrigaces
contratuais, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial e sem prejuizo das demais san¢Ges previstas no contrato.

11.16. A garantia serd considerada extinta:

11.16.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas
do contrato;

11.16.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacao,
conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018.

11.17. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual
e nas condicOes previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:



12.1.1. efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento
no presente Contrato;

12.1.2. permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste
contrato, livre acesso as instalagdes para execugao da obra;

12.1.3. designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucao do presente contrato,
gue anotard em didrio de obra todas as ocorréncias verificadas;

12.1.4. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucdo do Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua
responsabilidade;

12.1.5. acompanhar e fiscalizar as condigdes de habilitagao e qualificagdo da CONTRATADA;

12.1.6. indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n2 32.598,
de 15 de dezembro de 2010;

12.1.7. atender as obrigacGes contidas no Edital e seus anexos.

12.2. A NOVACAP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do presente Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obriga¢cdes constantes na proposta, no Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

13.1.1. executar fielmente o objeto contratado conforme especificacGes, prazos e condicdes
estipulados no Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;
13.1.2. observar o Cddigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:

https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia /
execugdo do contrato;

13.1.3. manter durante toda a execug¢ao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

13.1.4. responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de saldrios, encargos
sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo do servico;

13.1.5. responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer
que seja o valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatorio;

13.1.6. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte,
objeto deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao
ou de materiais empregados;

13.1.7. fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a
execucao da obra, bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

13.1.8. recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdao dos servicos,
de forma a entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou
material que sobrar;

13.1.9. providenciar e conservar a sinalizacdo necessaria de acordo com as normas do
DETRAN/DF;
13.1.10. fornecer instalacdes para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo com os

padroes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;



13.1.11. efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de
07/12/1977;

13.1.12. atender as determinacdes do representante designado pela Companhia Urbanizadora
da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

13.1.13. zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

13.1.14. responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora

da Nova Capital do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo
do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacdo da
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

13.1.15. responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucdo deste instrumento;

13.1.15.1. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e
edificacdo, inclusive perante o Registro do Imdvel.

13.1.16. n3o contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIIl da CF/88 e Decreto
n? 6.481/2008, que regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convenc¢do n° 182 da OIT, bem
como de menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposicao a
radiacdo solar, chuva e frio;

13.1.17. Reservar o percentual de 2% (dois por cento) de vagas de trabalho nas licitagdes de
servicos e obras publicas distritais, a ser destinado a pessoas em situacdo de rua e observar as
disposicGes da Lei Distrital n2 6.128, de 01/03/2018;

13.1.18. observar o disposto no Decreto n? 29.174, de 17 de junho de 2008, publicado no
DODF de 18.06.2008 — republicado DODF de 01.07.2008;

13.1.19. responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario,
da totalidade do ferramental, mao de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutencao,
substituicdo, reparo e seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdo
no prazo fixado no contrato;

13.1.20. responder, nos termos do disposto no art. 618 do Cddigo Civil, pela solidez e
seguranca do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo; e

13.1.21. cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico e Edital.

13.2. As empresas consorciadas sdo solidariamente responsdveis pelas obrigacdes assumidas em
razao do procedimento licitatério, bem como aquelas decorrentes da execugao do presente contrato .

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a
prévia defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

14.1.1. adverténcia;
14.1.2. multa;
14.1.3. suspensao tempordria de participacdao em licitacdo e de impedimento de contratar

com a NOVACAP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

14.2. As sancGes previstas nos itens 14.1.1 e 14.1.3 poderdo ser aplicadas juntamente com a do
item 14.1.2, facultada da defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo
de 10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:



14.3.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execugdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso;

14.3.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em cardter excepcional, e a critério da NOVACAP,
guando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigacao contratada;

14.3.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e |l deste
artigo;

14.3.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o

contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do
contrato ou da nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

14.3.5. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para a definicdo dos niveis de gravidade das infragcdes contratuais e consequente aplicacdo
da espécie de sangao, a drea demandante deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto contratual,
gual o prazo limite para a mora da CONTRATADA, utilizando os parametros definidos no inciso VI do art.
32 do Regulamento e no Projeto Basico.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato poderd ser alterado, por acordo entre as partes, e desde que de
acordo com a Lei 13.303/2016, do Regulamento de Licitacbes e Contratos da NOVACAP, e do Projeto
Basico, nos seguintes casos:

15.1.1. guando houver modificacdo do projeto ou das especifica¢gdes, para melhor adequacgao
técnica aos seus objetivos;

15.1.2. guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto;

15.1.3. guando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

15.1.4. guando necessaria a modificagdo do regime de execugdao do modo de fornecimento,

em face da verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

15.1.5. guando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucdo da obra ou servico;

15.1.6. para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou
fornecimento, objetivando a manutengao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na
hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando dlea econémica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato. O acréscimo ou a supressdao ndo podera exceder tal limite, salvo a supressao
resultante de acordo entre as Partes.



15.3. A criagdo, a alteragdao ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a
superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridas apds a data da apresentagdo da proposta, com
comprovada repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisdo destes para mais ou para menos,
conforme o caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacdao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio
Contrato e as atualizacGes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condicdes de
pagamento nele previstas, e o empenho de dotagGes or¢amentdrias suplementares até o limite do seu
valor corrigido, ndo caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteragbes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao
carater competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo alteragbes contratuais para fins de fixacdo de novos pregos de insumos e
servicos a serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto
oferecido pela CONTRATADA na licitagcdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipagdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servicos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA

16.1. O recebimento provisério da obra sera feito apds sua conclusdo por meio de termo
circunstanciado devidamente assinado pelas partes, contendo a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, mediante as condicOes estabelecidas no item 31. "Recebimento
Provisdrio dos Servigos" do Projeto Basico.

16.2. Apds solicitacdo da CONTRATADA para recebimento provisério dos servicos, a
fiscalizacdo deverad vistoriar os servicos executados e emitir Laudo de Vistoria.

16.2.1. Na ocorréncia de servicos ndo cumpridos satisfatoriamente, o Laudo de Vistoria
devera estabelecer prazo para corre¢des a serem realizadas pela CONTRATADA, sendo encaminhado
para ciéncia da Direcdo da NOVACAP e da CONTRATADA.

16.3. Concluida a obra, caso a CONTRATADA n3o solicite seu recebimento, a FISCALIZACAO
devera vistoriar a obra e emitir Laudo de Vistoria, relacionando as pendéncias por ventura existentes e
comunicar a Direcdo da NOVACAP e da CONTRATADA para fins de cumprimento pela CONTRATADA.

16.4. Caso nao sejam cumpridas as pendéncias apontadas no Laudo de Vistoria no prazo
estabelecido pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas as multas em conformidade com o Edital, o Contrato
e/ou a Matriz de Riscos.

16.5. Somente podera ser lavrado o Termo de Recebimento Provisorio apdés a CONTRATADA
cumprir com a resolucdo de todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO, independentemente da
aplicacdo de multas previstas no Edital, no Contrato e/ou na Matriz de Riscos.

16.6. O Termo de Recebimento Provisério deverd ser lavrado durante o periodo de vigéncia do
contrato.
16.7. Apds a emissdo do Termo de Recebimento Provisério, a CONTRATADA fica autorizada a

emitir fatura/nota fiscal da ultima etapa do Cronograma Fisico-Financeiro, conforme Regulamento de
LicitacGes e Contratos da NOVACAP.

16.8. A FISCALIZACAO continuard responsavel pelo acompanhamento da obra até o vencimento
dos prazos legais.

16.9. O recebimento definitivo da obra serd feito por meio de termo circunstanciado
devidamente assinado pelas partes, apds verificado o Termo de Recebimento Provisério, mediante as




seguintes condigoes:

16.9.1. quando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigagdes contratuais e inexistir
qualquer pendéncia apontada pela FISCALIZACAO;

16.9.2. em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do Recebimento
Provisério, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Edital; e

16.9.3. por Gestor do Contrato, ou Comissao designada pela autoridade competente, apds o
decurso do prazo de observacao ou de vistoria, comprovando-se a adequacdo do objeto ao contrato
e Edital.

16.10. Ficard a cargo do Gestor do Contrato, ou da Comissdo designada pela autoridade

competente, conferir e atestar toda a documentagao entregue pela CONTRATADA e outras que se fizerem
necessarias ao recebimento definitivo.

16.11. Caso sejam detectados itens do Contrato que ndo tenham sido cumpridos
satisfatoriamente o Gestor do Contrato, ou Comissdo designada pela autoridade competente, emitird o
Laudo de Vistoria no qual constardo as exigéncias e prazo para sua execucao.

16.11.1. Apds o atendimento das exigéncias descritas no Laudo de Vistoria a CONTRATADA
informara o Gestor do Contrato ou Comissao designada para nova vistoria.

16.12. O Termo de Recebimento Definitivo deverd ser lavrado durante o periodo de vigéncia do
contrato.

16.13. A partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso
da CONTRATADA com o cumprimento do prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, mencionados no Art. 618
Caput e paragrafo Unico do Cddigo Civil — Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

16.14. Em se tratando de obra de recuperacdo e/ou reforma geral e/ou de conclusdo de obra
inacabada, a CONTRATADA passara também a assumir o referido compromisso a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, ainda que ndo tenha sido responsavel pela construcdo inicial da obra.

16.15. Apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica autorizada a
requerer a liberacdo de caucdo e os respectivos reforcos que tiver depositado em favor da NOVACAP,
conforme estabelecido em Contrato e de acordo com o Regulamento de Licitacbes e Contratos da
NOVACAP.

16.16. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo servigo prestado, bem como de futura obra ou servigco que possam vir a
ser executados com laudos/projetos/documentos elaborados pela CONTRATADA, nem ético-profissional
por sua perfeita execucdo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 13.303/2016, Regulamento de
LicitagOes e Contratos da NOVACAP ou pelo contrato.

16.17. A Contratada devera apresentar o Termo de Responsabilidade da Obra impresso, assinado
e digitalizado em arquivo eletrénico formato “.pdf”, a contar da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, que ateste a solidez e a seguranca do trabalho executado, conforme o Cédigo Civil — Lei n?
10.406/2002 (art. 618), Lei 13.303/2016, Regulamento de Licitacbes e Contratos da NOVACAP e
Orientagdes Técnicas do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP:

16.18. O recebimento do objeto do contrato podera ser dispensado nas hipdteses em que nao se
fizer necessario ou impossivel de ser realizado, conforme Regulamento de Licitacbes e Contratos da
NOVACAP.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

17.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:

17.1.1. ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e
prazos;



17.1.2. cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificagGes, projetos e
prazos;

17.1.3. lentiddo na sua execugcdo que comprometa a conclusdo do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

17.1.4. atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;

17.1.5. paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagdo
a NOVACAP;

17.1.6. subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado

ainda o disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

17.1.7. cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

17.1.8. fusdo, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

17.1.9. desatendimento reiterado das determina¢des regulamentares do fiscal ou do gestor
do contrato e dos seus superiores;

17.1.10. cometimento reiterado de faltas na sua execucdo;

17.1.11. decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;

17.1.12. dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;
17.1.13. alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que

prejudique a execugao do presente Contrato;

17.1.14. razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade mdaxima da NOVACAP;

17.1.15. materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de
controle, que impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

17.1.16. ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucdo do presente Contrato;

17.1.17. descumprimento do disposto no inciso XXXIll do Art. 72 da Constituicdao Federal, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sangoes
penais cabiveis;

17.1.18. ndo integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;

17.1.19. perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua
execucao;

17.1.20. pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

17.1.21. pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da
NOVACAP direta ou indiretamente;

17.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

17.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as
partes.

17.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

17.4.1. balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.4.2. relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.4.3. indenizagdes e multas.



18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA MATRIZ DE RISCOS

18.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, item 33 do
projeto basico (Doc. SEI/GDF n2 206018284), a CONTRATADA deverd, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag¢des minimas:

18.1.1. detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua
duracao estimada;

18.1.2. as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento,
guando houver;

18.1.3. as medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado
para que esses efeitos cessem;

18.1.4. as obrigac¢Oes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em
razao do evento; e,

18.1.5. outras informacdes relevantes.

18.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar
esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisao a NOVACAP podera isentar temporariamente
a CONTRATADA do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

18.3. A concessdao de qualquer isengao nao exclui a possibilidade de aplicagdo das sangOes
previstas na Clausula contratual respectiva

18.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato
gue afetem o cumprimento das obriga¢des contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente o
CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

18.5. As obrigacOes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior
deverdo ser comunicadas pelas partes em até 05 (cinco) dias uUteis, contados da data da ocorréncia do
evento.

18.5.1. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

18.5.2. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento
contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

18.5.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a
recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento
sejam cobertas por Seguro, se houver.

18.5.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas
para sanar os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutenc¢do do contrato se tornar
impossivel ou invidvel nas condigbes existentes ou é excessivamente onerosa.

18.6. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessarias a fim de
minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

18.7. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos no item 33 "Matriz de Riscos" do Projeto Basico,
serdao decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicdao do equilibrio
econdmico financeiro do contrato.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu
empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilizagdao na forma disciplinada no Decreto
Distrital n2 37.296, de 2016, as seguintes condutas:
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19.1.1. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

19.1.2. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente
CONTRATO;
19.1.3. obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica¢gdes ou

prorrogacées do presente CONTRATO, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da licitacdo
publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

19.1.4. manipular ou fraudar o equilibrio econ6mico-financeiro do presente CONTRATO; ou

19.1.5. de qualquer maneira, fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer
ac0es ou omissdes que constituem pratica ilegal ou de corrupgdo, nos termos da Lei Federal n2
12.846, de 12 de agosto de 2013, do Decreto Distrital n2 37.296, de 29 de abril de 2016 e demais
legislagao anticorrupgao pertinente.

19.2. As partes concordam que executarao as obrigacdes contidas neste Contrato de forma ética
e de acordo com os principios aplicaveis as licitacGes e contratos celebrados pela NOVACAP previstos no
art. 22 do seu Regulamento de Licitagdes e de Contratos e aqueles que visem asseguras as diretrizes
previstas nos arts. 31 e 32 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016.

19.3. A CONTRATADA assume que é expressamente contrdria a pratica de atos que atentem
contra o patrimdnio e a imagem da NOVACAP.

19.4. As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as
obrigacdes de seus agentes e/ou empregados em questdes comerciais, para que estejam sempre em
conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinac¢des deste contrato.

19.5. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo
a inclusdo social e o combate a discriminacdo, inclusive o disposto na Lei n? 4.079/2008, regulamentada
pelo Decreto n® 29.174/2008, e na Lei n? 6.128/2018, regulamentada pelo Decreto n? 45.846/2024.

19.6. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatdrio: contra a
mulher, que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer
outro que represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em
condicBes de vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de
outras sangoes cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto
Distrital n2 38.365, de 2017.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA VALIDADE E EFICACIA

20.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes Contratantes,
considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

21.1. O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do
Distrito Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de LicitacOes e Contratos da NOVACAP.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

22.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura
oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
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