Governo do Distrito Federal
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Divisao de Elaboragao de Contratos e Instrumentos Congéneres

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA D.P N2 084/2026 -
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E A
EMPRESA ENCOM ENERGIA E COMERCIO
LTDA.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000, neste
ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro,
casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificagdes, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro,
casado, engenheiro civil, ambos domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a
empresa ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA, estabelecida na Quadra QI 9, Lote 12/14, Setor Industrial
Taguatinga/DF, CEP:72135-090, inscrita no CNPJ sob o n°: 02.007.037/0001-77, neste ato representada
pelo Senhor JOSIMAR BARBOSA DA ROCHA, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em Taguatinga
Norte/DF, conforme atos constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF n2 205978215 p. 04/15), a seguir
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor
Diretor de Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF n2 207236264) e a Decisdo da Diretoria Executiva da
NOVACAP Extraordinaria (Doc. SEI/GDF n® 207275079), vinculando-se as partes aos dispositivos do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis,
constantes dos Processos SEI/GDF n2s 00112-00029206/2021-14 e 00112-00008995/2026-64, mediante
as condigdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente, a Contratagcdo de empresa especializada para a execuc¢ao do
remanescente das obras de reforma e ampliacgdo do Pronto Socorro, incluso construcdo de nova
subestacdo do Hospital Regional de Brazlandia - HRBZ, situado na Area Especial 06, no Setor Tradicional,
em Brazlandia - DF, devidamente especificado no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n2 206907554), no Edital e
seus anexos (Doc. SEI/GGF n? 206907722), que juntamente com a Proposta apresentada (Doc. SEI/GDF
n2 205982357 ), tornam-se partes integrantes deste Contrato, independentemente de suas transcrigées.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de RS 16.194.869,57 (dezesseis milhdes, cento e noventa e
quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=228582012&id_procedimento_atual=229581054&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=37031564dbf8e3352834a0d110a450ee82bf522314b0db2bb02da2b2de9411a726a8f9fb5ee23dde4ec2b767aaa8b380c8f8da898bbd29cfdaa0be6b602337c9a1ae544e1b041f674bf122ffcbfa447291f341dc30283af277bd493a1672badf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=229946608&id_procedimento_atual=229581054&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ee0721f8feb4dcd3428a3eeb1e12a1feb3e674fb62d52f06ebac677a9f5bc6c726a8f9fb5ee23dde4ec2b767aaa8b380c8f8da898bbd29cfdaa0be6b602337c9a1ae544e1b041f674bf122ffcbfa447291f341dc30283af277bd493a1672badf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=229988749&id_procedimento_atual=229581054&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=045491e127976c3451774d1ea86693e8c925704187a7898cec3da6c5e0ec69cb26a8f9fb5ee23dde4ec2b767aaa8b380c8f8da898bbd29cfdaa0be6b602337c9a1ae544e1b041f674bf122ffcbfa447291f341dc30283af277bd493a1672badf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=85893419&id_procedimento_atual=229581054&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=7ae68608fe768c44d9460dfc0479afbbf85d75b6d14bdbebb34c932aea941e0b26a8f9fb5ee23dde4ec2b767aaa8b380c8f8da898bbd29cfdaa0be6b602337c9a1ae544e1b041f674bf122ffcbfa447291f341dc30283af277bd493a1672badf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=229581054&id_procedimento_atual=229581054&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=329b77a7029185f0a6127a96d790a44202df067e839641ecf5738ea44cb463ac26a8f9fb5ee23dde4ec2b767aaa8b380c8f8da898bbd29cfdaa0be6b602337c9a1ae544e1b041f674bf122ffcbfa447291f341dc30283af277bd493a1672badf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=229588824&id_procedimento_atual=229581054&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=4e536cf37eb5fe3fcfeff3bea7d8662b66209b3cf350c41539ce64ea1005958126a8f9fb5ee23dde4ec2b767aaa8b380c8f8da898bbd29cfdaa0be6b602337c9a1ae544e1b041f674bf122ffcbfa447291f341dc30283af277bd493a1672badf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=229589010&id_procedimento_atual=229581054&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3f405ac65162dfafd4b6df61e1543ebfd909bdd20b1d69c043a2366a7894db7b26a8f9fb5ee23dde4ec2b767aaa8b380c8f8da898bbd29cfdaa0be6b602337c9a1ae544e1b041f674bf122ffcbfa447291f341dc30283af277bd493a1672badf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=228586516&id_procedimento_atual=229581054&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=a29f8f5cc6923d72fe1751b8968485390cbf63b59e6a62b34e5a594a69123c0026a8f9fb5ee23dde4ec2b767aaa8b380c8f8da898bbd29cfdaa0be6b602337c9a1ae544e1b041f674bf122ffcbfa447291f341dc30283af277bd493a1672badf

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condi¢cdes de liquidagdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de LicitacGes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizacdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipagdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observara o cronograma fisico-financeiro com a especificagdo fisica completa das
etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

[Il — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl — apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

3.5 Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.
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3.5.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da NOVACAP.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execug¢do do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢gdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servigco, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP ;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retengdo de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP;

3.12. Na hipdétese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a



taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
féormulas:

I= (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro deverd prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta condicionada a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato podera ser concedido na ocorréncia das situacoes
previstas na matriz de risco, no art. 81, VI, da Lei n? 13.303/2016 e conforme procedimentos e critérios
adotados na Instrucdo Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF 98930052) ou
outra que venha a substitui-la.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serao fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n2
9.069/1995, complementada pela Lei 10.192/2001.

5.2. A CONTRATADA fard jus a reajustamento contratual, observado o art. 190 e seguintes do
RLC/NOVACAP, apds o interregno de um ano (12 meses), a partir da data-base do orgcamento,
automaticamente, desde que nado haja atraso na execugao dos servigos por culpa da CONTRATADA, item
26.15.2 do Edital (Doc. SEI/GDF n2 206907722).

5.3. A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflagao dos precgos
desde a época da cotacdo até a data-base orcamento, a partir da qual serdo reajustados pelos mesmos
indices setoriais aplicados ao contrato.

5.4. Para efeito de reajuste do futuro contrato, deverao ser adotados um dos seguintes indices:

5.4.1 Para equipamentos: indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado mensalmente
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

5.4.2 Para demais servigos e itens: Custo da construgdo — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 -
Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da construcdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos
de obras - Edificacdes - Col. 35, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo
adotado o que apresentar menor variacao apds apuracdo do periodo de 12 meses, contados da data-base
do orcamento/conclusdo da pega orgamentaria.

5.5. A apurac¢do da variacao se dara por meio da aplicacdo da seguinte féormula:
R=V(I-lo)+lo

Onde:

R = Valor do reajuste procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

| = indice referente ao més do reajustamento (data-base de elabora¢do do orcamento + 12 meses)
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lo = indice inicial, referente ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada como marco
para contagem do prazo (data-base de elaboragdo do orgamento)

5.6. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Contrato ocorrerd por conta da Nota de Empenho
n°: 2026NE02032, datada de 03/07/2026, no valor de RS 8.062.490,25 (oito milhdes, sessenta e dois mil
quatrocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), a conta do Programa de
Trabalho 15.122.8209.1984.9818, Natureza da Despesa 44.90.51, Fonte de
Recurso: 2754.335025280 (Doc. SEI/GDF n2 207448578) e no E-mail da Coordenagdo de Desempenho da
Carteira de Financiamentos - COCAF (Doc. SEI/GDF n2 207271301).

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1. O contrato tera vigéncia de 690 (seiscentos e noventa) dias corridos, a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obriga¢des advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo de da
vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condi¢des estabelecidas neste instrumento.

7.2. O prazo de execucdo total da obra é de 600 (seiscentos) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigos pelo contratado.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condigdes e hipdteses previstas
Edital e no art. 177 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

| —a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

Il — a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a eventual
deflagracdo de novo procedimento licitatério;

Il — o regular cumprimento das obrigacdes pela contratada;

IV - a anuéncia da contratada com a prorrogacao;

V - a inexisténcia de sangbes contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela contratada;
VI - a manutengdo das condigdes de habilitagao da contratada;

VIl - a renovacgdo da garantia contratual, se houver;

VIIl — o requerimento da prorrogacdo pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Qualquer prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente

8.3. Na hipdtese de o atraso nos prazos de execuc¢do de servico/fornecimento do produto decorrer de
culpa da CONTRATADA, os prazos de entrega poderdo ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-
se a CONTRATADA, neste caso, as san¢des previstas no Edital e neste Contrato.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO
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9.1. A CONTRATADA poderd subempreitar/subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor total
estimado, nos moldes indicados no subitem 19.2.2. Da subcontratacdo do Projeto Basico.

9.1.2. A subcontratacdo facultativa, permitida nos termos dos subitens 19.2.2 do Projeto Basico, estara
condicionada a:

9.1.2.1. Prévia autorizacdo e aprovacdo pela NOVACAP

9.1.2.2. Apresentacdo do Contrato celebrado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, previamente
submetido a FISCALIZACAO;

9.1.2.3. Comprovacado pela CONTRATADA, de:

9.1.2.3.1. Habilita¢do juridica da SUBCONTRATADA, mediante a apresentacdo de documentagdo nos
mesmos termos exigidos as Proponentes no Edital;

9.1.2.3.2. Capacidade técnica da SUBCONTRATADA, mediante a apresentacdo de atestado/certiddo para
comprovacao de sua capacidade operativa, em nome da prépria SUBCONTRATADA e fornecidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

9.1.2.3.3. Regularidade Fiscal e trabalhista da SUBCONTRATADA, mediante a apresentacdo de
documentacgdao nos mesmos termos exigidos as Proponentes no Edital;

9.1.2.3.4. Cumprimento ao Inciso XXXIll, do art. 72 da Constituicdo Federal, com apresentacdo de
declaragdo da SUBCONTRATADA, conforme modelo fornecido e nos termos exigidos as Proponentes no
Edital, de que ndo contratara, durante o periodo da execucdo dos servicos, menores de 16 (dezesseis)
anos, bem como ndo determinara trabalhos em periodo noturno, perigosos ou insalubres a funcionarios
menores de 18 (dezoito) anos;

9.1.2.3.5. Atendimento a Decisdo Normativa n? 02/2012, de 30 de outubro de 2012, publicado no DODF
de 12 de novembro de 2012, que adota entendimento para andlise da regra do parcelamento do objeto e
da subcontratacdo de terceiros nas licitagcdes publicas pelos 6rgaos e entidades integrantes do Complexo
Administrativo do Distrito Federal.

9.1.2.4. Caso a subcontratada seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverd apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢dao do BDI, compativeis com as aliquotas as quais esta
obrigada a recolher, bem como a composicdao de encargos sociais ndo podera incluir os gastos relativos as
contribui¢cdes das quais estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o
Anexo IV e o art. 13, § 39, da Lei Complementar n? 123/2006.

9.1.2.5. Ap6s a aprovagdo pela NOVACAP no que se refere a subcontratacdo, somente serdo iniciados os
servicos subcontratados quando for apresentado a ART e/ou RRT da SUBCONTRATADA.

9.1.2.6. A responsabilidade perante a NOVACAP sobre os servicos retromencionados ndo sera transferida
aos subcontratados, devendo a CONTRATADA responder exclusiva e diretamente pela fiel observancia das
obrigacdes contratuais.

9.1.2.7. A CONTRATADA é responsavel por fiscalizar todos os trabalhos executados por subcontratados,
devendo ser obedecidas todas as orientacdes no Projeto Basico de licitagdo, normas da ABNT e demais
legislacdes e normas vigentes, promovendo o treinamento de pessoal, quando necessario.

9.1.2.8. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacdo, podendo recomendar ao d&rgdo contratante,
justificadamente, suspensdo ou glosa de pagamentos.

9.1.2.9. No caso das entidades preferenciais SUBCONTRATADAS, sera concedido, se necessario, o direito
de saneamento.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a



assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

10.4. As disposigdes previstas nesta cldusula nao excluem o disposto no Anexo VIl da Instru¢gao Normativa
SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018, aplicavel no que for
pertinente a contratacao.

10.5. A fiscalizagdo, por parte da NOVACAP, ndao exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

10.6. A fiscalizacdo se dard, ainda de acordo com o estabelecido no Projeto Basico e no Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execug¢ao do contrato, com validade durante a execugdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, mediante pedido
justificado e autorizado pelo Diretor De Planejamentos e Projetos, contados da assinatura do contrato, a
CONTRATADA devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caugao em
dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria, nas condi¢bes estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislagao que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP.em conta especifica no Banco de
Brasilia, com corre¢do monetdria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.



11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdao no prazo maximo de 20 dias, contados da data em
gue for notificada.

11.9. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancbes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaracdo da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato.

11.12.2. Apds 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.13. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extin¢do), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condicOes previstas no Edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E RESPONSBILIDADE CIVIL

12.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢ées, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agbes judiciais que
Ihe venham a ser atribuidas por forca de lei, relacionadas com o cumprimento do contrato, devendo
providenciar as suas custas e apresentar em até 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da assinatura do
contrato e antes da emissdo da ordem de servico, a apolice de SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E DE
RESPONSABILIDADE CIVIL.

12.2. O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil devera abranger a cobertura basica para
danos causados por fendmenos da natureza e demais coberturas adicionais, garantindo protecao contra
perigos que afetem a obra, inclusive roubo, furto e demais eventualidades que surgirem durante a
execucao do objeto, constando na apdlice a NOVACAP como SEGURADA, bem como o numero do
Contrato e seu objeto.

12.3. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execucdo do Contrato, ficando sob a
responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correcdo no
montante contratual, bem como solicitar prorrogacao de vigéncia da apdlice se houver ampliacao do
prazo de execucdo da obra.

12.4. A CONTRATADA deverd manter validas as apdlices do Seguro de Riscos de Engenharia e
Responsabilidade Civil e apresentar junto com a medigao o comprovante de adimplemento, sob pena de
inexecucdo parcial do contrato, devendo contemplar as seguintes coberturas:

a) Coberturas minimas: Cobertura Basica de Obras Civis em construcdo e Instalagdes e Montagens
(OCC/IM), que garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro
de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e
demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento, entre outros), cuja cobertura contemplara 100% (cem
por cento) do valor do Contrato;



b) Coberturas adicionais: erro na execucdo da obra/servico, que cobre danos causados a obra
decorrentes de erro na sua execuc¢do, mais prejuizos ocorridos durante reposicdo, reparo ou retificacao.
Excluem-se os custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o
transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro, cuja
cobertura contemplara 100% (cem por cento) do valor do Contrato.

12.5. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais, involuntariamente
causados a terceiros que ndao tenham relagdo com a obra, em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela
e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos participantes da apdlice do segurado
principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apdlice em separado, em que todos
sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizacdo para danos a terceiros, cobre gastos
com honorarios de advogados. Essa garantia devera se estender para Erro de Projeto, cuja cobertura
contemplard 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

12.6. Propriedade circunvizinha e canteiro de obras: cobre danos materiais a outros bens de propriedade
do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle, localizados em propriedade
circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a execugdo dos servicos, inclusive testes, cuja
cobertura contemplara 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

12.7. Lucros Cessantes: cobre as indeniza¢des decorrentes de perdas financeiras, lucros cessantes, lucros
esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos fisicos e/ou
corporais resultantes da execu¢do dos servicos/obras contratados, cuja cobertura contemplara 20% (vinte
por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

12.8. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado em caso de
acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados da obra para residéncia
ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em morte e/ou
invalidez (total ou parcial) permanente de funcionarios registrados ou com contrato de trabalho, cuja
cobertura contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

12.9. Manutengdao Ampla: cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados pelos
empreiteiros segurados, no curso das operacOes por eles realizadas para fins de cumprimento das
obrigacGes assumidas na cldusula de manutencdo do Contrato ou verificadas durante o periodo de
manutencdo, porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o
periodo segurado da obra. Essa garantia inicia-se apds o final da cobertura basica, desde que a obra tenha
sido concluida, e tem duragdao de 06 (seis) meses, cuja cobertura contemplara 100% (cem por cento) do
valor do Contrato.

12.10. Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao de obra para servigos noturnos e/ou realizados
em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte, cuja cobertura
contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

12.11. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto ou greve, cuja cobertura contemplard
5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

12.12. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, cuja cobertura
contemplard 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

12.13. Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes, cuja cobertura
contemplara o valor minimo de RS 100.000,00 (cem mil reais).

12.14. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra, cuja cobertura
contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DA NOVACAP

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:



a) Efetuar pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato, dentro do prazo
estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

b) permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, livre acesso
as instala¢Oes para execuc¢do da obra;

c) designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, que anotara em
didrio de obra todas as ocorréncias verificadas;

d) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execug¢do do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

e) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacao e qualificagdo da CONTRATADA;

f) Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso |l e paragrafos do Dec. 32.598/2010;
€,

g) cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Bdsico

13.2. A Novacap ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1.Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com
todas as obriga¢cdes constantes na proposta, do Projeto Basico e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificacGes, prazos e condi¢cGes estipulados no
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

b) Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condic¢Oes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no ato Convocatorio;

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos (empregados) e
acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestagdo do servico;

d) Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacGes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatadrio.

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados;

f) Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execugao da obra,
bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

g) Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdo dos servicos, de forma a
entregar toda a drea trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

h) Providenciar e conservar a sinalizagdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

i) Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo com os
padroes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

j) Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977;

k) Atender as determinag¢des do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

[) Zelar pela execugdo da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;



m) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do presente contrato,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacdo da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP;

n) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo
deste instrumento;

o) A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e edificagdo, inclusive perante o Registro do Imével;

p) Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;
g) Nao contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIll da CF/88 e Decreto n? 6.481/2008,

gue regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencdo n° 182 da OIT, bem como de menores de 18
anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposi¢do a radiacdo solar, chuva e frio;

r) Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessdrio, da totalidade do
ferramental, mdo de obra, mdaquinas e aparelhos, inclusive sua manutencdo, substituicdo, reparo e
seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servigos e a sua conclusdo no prazo fixado no
contrato;

s) Devera empregar m3o de obra de pessoa em situagdo de rua, conforme disposto na Lei 6.128/2018, na
forma regulamentada pelo Decreto Distrital n2 45.846/2024

t) Deverd observar o Cédigo de FEtica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia
/execucdo do contrato, e,

u) cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacbes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

| — adverténcia;
[l — multa;

Il — suspensdo temporadria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

15.2. A reincidéncia de atos ensejadores da sancdo de adverténcia poderd acarretar a aplicacao de
penalidade de suspensao.

15.3. A multa serd moratdria e/ou compensatdria, conforme os seguintes percentuais:

| —0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo
de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP , quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
contratada;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il desta clausula;



IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

15.4. Para efeito de aplicacdao de multas as infracdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES

16.1. O presente Contrato poderd ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacgao técnica aos seus
objetivos;

Il - guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessdria a modificacdo do regime de execucdao do modo de fornecimento, em face da
verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com rela¢dao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao da obra ou servico;

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou fornecimento,
objetivando a manuten¢do do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando dlea econémica extraordinaria e extracontratual.

16.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nos servicos ou compras, até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdao nao poderd exceder tal limite, salvo a supressao resultante de
acordo entre as Partes.

16.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposi¢Oes legais, quando ocorridas apds a data da apresentagdao da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

16.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

16.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio Contrato e
as atualizacdes, compensacoes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orgamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, nao
caracterizam alteragdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

16.6. Ficam vedadas as altera¢des contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

16.7. Ocorrendo alteragGes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacdo direta.



16.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipagdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servicos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

17.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

Il — lentiddo na sua execug¢do que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;
V — paralisagdo do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdao a NOVACAP;

VI — subcontratagao total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIl — fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinacfes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
Xl — decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
XIl — dissolu¢ao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIlIl — alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execucdo do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevdncia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando alteracao do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVII — ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo
do presente Contrato;

XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sancdes penais cabiveis;

XIX — ndo integraliza¢dao da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

XXIl — pratica de atos que prejudiguem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta
ou indiretamente.

17.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

17.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.



17.4. O termo de rescisao sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢Oes e multas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA MATRIZ DE RISCOS

18.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Risco deste Contrato, item 23 do
Projeto Basico (Doc. SEI n? 206907554), a CONTRATADA devera, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag¢des minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento; e,

e) Outras informacgGes relevantes.

18.1.1. Apds a notificagao, a NOVACAP decidira quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais o CONTRATADO. Em sua decisdo a NOVACAP poderd isentar temporariamente o CONTRATADO
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

18.1.2. A concessdo de qualquer isencdo nao exclui a possibilidade de aplicacdo das sancdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

18.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente o
CONTRATADO, nao dara ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pelo CONTRATADO.

18.2. As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do evento.

18.2.1. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

18.2.2. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

18.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicao do
equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

18.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutencdo do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

18.3. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agGes necessarias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior. Os fatos imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do contrato,
nao previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a
recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
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19.1. A CONTRATADA devera implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei Distrital n?
6.112/2018, sendo condigdo indispensavel para assinatura do contrato a apresentacdo dos Relatérios de
Perfil e de Conformidade, nos termos dos anexos | e ll, respectivamente, do Decreto Distrital n2
40.388/2020.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Na execugdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

20.2. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusao
social e o combate a discriminacdo.

20.3. Na execucao do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminagao, especialmente voltados contra minorias em condi¢des de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sancoes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA VALIDADE E EFICACIA

21.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-
se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do
seu extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO

22.1. O extrato do presente Contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de LicitacOes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO

23.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO SPIES
DIRETOR DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS
ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA
JOSIMAR BARBOSA DA ROCHA
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