Departamento Juridico Consultivo
Divisao de Elaboragao de Contratos e Instrumentos Congéneres

Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
% & NOVACAP

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA POR PREGCO UNITARIO D.O N2
090/2026 — DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E
A EMPRESA PENTAG ENGENHARIA LTDA.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Obras,
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em
Brasilia/DF, e a empresa PENTAG ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SCIA Quadra 14, Conjunto 6, Lote
06, Cidade do Automével, Guara/DF, CEP: 71.250-130 inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.581.588/0001-40,a
seguir denominada CONTRATADA neste ato representada pelo senhor RONALDO RODRIGUES STARLING
TAVARES, Brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado no Sudoeste/DF, conforme atos
constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF n® 202786503 pg. 10/29), resolvem firmar o presente
Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de Obras (Doc. SEI/GDF n? 208466664), e a Decisdo da
Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n?2 208466783), constantes dos Processos SEI/GDF
n%s 00112-00001346/2026-32 e 00112-00009521/2026-30, vinculando-se as partes aos dispositivos do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP e a Lei n? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis,
mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada para execucdo de obras de
pavimentagdao em bloco intertravado de concreto na via principal do trecho compreendido entre o Itaipu
33 e o ltaipu 47, situado na Area de Regulariza¢gdo de Interesse Social — ARIS Estrada do Sol, na Regido
Administrativa do Jardim Botanico — RA XXVII, proveniente da Ata de Registro de Precos (Doc. SEI/GDF n®
208130640), conforme solicitado no Memorando (Doc. SEI/GDF n?2 208453549), que deverdo ser
entregues de acordo com as especificacdes técnicas, descricdes, condi¢cdes e exigéncias estabelecidas no
Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n2 208130571) e no Edital do Pregdo Eletronico para Registro de Precos
(Doc. SEI/GDF n® 208130682) e seus anexos, todos constantes dos Processos SEI/GDF n°s 00112-
00001346/2026-32 e 00112-00009521/2026-30, tornam-se parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrigdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor estimado do presente Contrato é de RS 1.703.703,58 (um milhdo, setecentos e trés mil,
setecentos e trés reais e cinquenta e oito centavos).
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2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucao Orgcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranga esteja em condi¢des de liquidagao e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento de Licitagdes e
Contratos da NOVACAP, a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdao tempordria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.


http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

3.4. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execu¢dao com a CONTRATADA que ndao cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto Distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) nao produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagao da situagao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP.

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndao impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualiza¢cdo financeira, e sua apuragao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
féormulas:

I=(TX/100)/365
EM =1x N x VP, onde:



| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta condicionada a
emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP.

3.14. As demais condigdes referentes ao pagamento estdo dispostas no RLC da NOVACAP, no Edital e no
Termo de Referéncia.

3.15. A forma de pagamento poderad ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipa¢dao do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servicos.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. Para fins reequilibrio econémico-financeiro do contrato, deverdo ser observadas as seguintes
condicionantes:

4.1.1. Procedimentos e critérios adotados na Instru¢cdo Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP.
(Doc. SEI/GDF 195675100).

4.1.2. Para pregos de insumos asfalticos ou betuminosos, serdo adotados os parametros da Resolu¢do n?
13, de 02 de junho de 2021, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ou norma que a
substitua.

4.1.3. Para o reequilibrio de prec¢os dos insumos ndao betuminosos, a CONTRATADA devera apresentar a
documentacdo solicitada pela NOVACAP que comprove a necessidade do reequilibrio econGmico-
financeiro.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual sera aplicado automaticamente apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
a partir da data do Orcamento Estimativo da NOVACAP (12/02/2026), item 11.22.20, do Edital.

5.1.2. A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos precos
desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos
mesmos indices setoriais aplicados no contrato.

5.1.3. Para pregos de insumos asfalticos ou betuminosos adotar-se-do para efeito de reajuste do futuro
contrato os indices de reajustamento das TABELAS DE iNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS
RODOVIARIAS disponiveis no sitio eletrdnico do Departamento Nacional do Infraestrutura e Transporte
(DNIT), apurados pela Fundagdo Getulio Vargas, conforme estabelece a Instrugdo Normativa DNIT n?
01/2023 (Doc. SEI/GDF 195674942), de 24 de Janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do
DNIT n2 018 em 25 de janeiro de 2023, ou norma que a substitua.

5.1.4. Para os demais insumos (ndo betuminosos) adotar-se-a para efeito de reajuste dos futuros
contratos o indice da Construgéo Civil — ICC, Brasilia, apurado e fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas.

5.1.5. Os reajustes ocorrerdao anualmente, tomando-se como referéncia obrigatdria a data-base original
do contrato, vedada qualquer alteragdao desta data ou atualizagdo acumulativa baseada em reajustes
anteriores. O calculo devera seguir obrigatoriamente a seguinte formula:
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* 12 reajuste (12 meses):
R1=(112-10) x VO

s 22 reajuste (24 meses):
R2=(124—-10) x VO

* 32 reajuste (36 meses):
R3 = (136 - 10) x VO

E assim sucessivamente, em que:

* R é ovalor reajustado.

* 10 é o indice correspondente 3 data-base inicial (12/02/2026).

* In & oindice acumulado ate o més de cada reajuste.

* V0 e ovalor inicial do contrato.
5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variacdo anual conhecida, liqguidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cdlculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA— FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Contrato estd prevista na Disponibilizacdo Orcamentdria (Doc.
SEI/GDF n2 208598783) e Nota de Empenho n° 2026NE02259, datada de 17/07/2026, no valor de RS
1.000,00 (um mil reais), a conta do Programa de Trabalho: 15.451.6209.1110.8111, Natureza da
Despesa: 44.90.51, Fonte de Recurso: 1500.100, (Doc. SEI/GDF n2 208836826).

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execugdo ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E DO FORNECIMENTO

7.1. O prazo de vigéncia do Contrato corresponderd ao prazo de execugao acrescido de 90 (noventa) dias,
contado a partir da data da assinatura do Contrato, observado o limite maximo de 15 (quinze) meses de
vigéncia.

7.1.1. O prazo de execucdo sera definido no momento da contratacdo, observado o limite maximo de 12

(doze) meses contados a partir do recebimento da Ordem de Servico, podendo ser inferior, de acordo
com o quantitativo e a natureza dos servigcos e materiais contratados.

7.1.2. N3o é possivel fixar prazo Unico ou tabela padronizada para a execucao dos servigos, tendo em vista
a existéncia de inumeras varidveis a serem consideradas, tais como a extensdo da via, suas especificacdes


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=231421203&id_procedimento_atual=230915022&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=5b4d7ac5494aa298b457eef631c2a0c8e66e01ad86348c63c48d6886425028b12295b394c637339e4971297ffb4dc5035338470509619b0de472bfcf5af5baf04433d04dbd28a0110477ec5463eeec9a26925b3da1438faae35011e77907bcd5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=231678665&id_procedimento_atual=230915022&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=87d4e6f4f77102dfebf15ca3ab0165ae015fa84b45562614de5600e769d28e3e2295b394c637339e4971297ffb4dc5035338470509619b0de472bfcf5af5baf04433d04dbd28a0110477ec5463eeec9a26925b3da1438faae35011e77907bcd5

técnicas e a necessidade de remanejamento de interferéncias, entre outras.

7.2. A CONTRATADA devera iniciar a execucdo dos servicos em até 5 (cinco) dias contados do recebimento
da respectiva Ordem de Servico.

7.3. Qualquer solicitagdo de prorrogacdo de prazo deverd ser feita por escrito, devidamente protocolada
na NOVACAP, antes do encerramento do prazo fixado para o fornecimento dos produtos, sendo
liminarmente indeferido o pedido que ndo observar estas condicdes.

7.4. A prorrogacao de que trata o subitem anterior, havendo, se dara nos termos do Art. 177 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos — RLC da Novacap.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condicOes e hipoteses previstas
Edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutenc¢do da contratacdo;

c) o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de sang¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condig¢Ges de habilitagdo da CONTRATADA;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteragdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
Alteracoes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucdo do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupgdo ou suspensdo da
execucdo do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

I) o impedimento de execugcdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execug¢do decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sang¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacao dos prazos de execuc¢do e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequagcdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdao da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO
9.1. Sera admitida a subcontrata¢do de acordo com o item 25 — SUBCONTRATACAO do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGAGCOES DA NOVACAP

10.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

a) Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato, consistindo na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servicos e no vencimento dos prazos contratuais, de forma a assegurar o perfeito



cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes indicados pela NOVACAP;

b) Indicar o (a) executor(a) interno do contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n2 32.598, de 15 de
dezembro de 2010.

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de empregado ou
comissao especialmente designados;

d) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Projeto Basico e seus anexos.

e) A NOVACAP ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

f) Atender as demais obrigacOes contidas no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a:

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificacdes, prazos e condi¢des estipulados no
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

b) Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condigOes de habilitagdao e qualificagdo exigidas no ato convocatério;

c) Responsabilizar-se pelas eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) anexo(s) do ato convocatério.

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, o objeto deste
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados;

e) Atender as determinacdes do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

f) Zelar pela execugdo do servico com qualidade, perfeigcdo e pontualidade;

g) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do presente contrato,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizagdo da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP;

h) A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e edificagdo, inclusive perante o Registro do Imével;

i) Manter durante a execucdo do contrato todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;
j) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIIl da CF/88 e Decreto n2 6.481/2008,

gue regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencdo n° 182 da OIT, bem como de menores de 18
anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposi¢do a radiacdo solar, chuva e frio;

k) A contratada deve reservar o percentual de 2% (dois por cento) de vagas de trabalho nas licitagdes de
servicos e obras publicas distritais, a ser destinado a pessoas em situacdo de rua e observar as disposicoes
da Lei Distrital n2 6.128, de 01/03/2018;

[) Implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei Distrital n? 6.112/2018, bem como
observar o Decreto n2 32.751/2011 (art. 32, §229), que veda o nepotismo, e o Decreto n2 39.860/2019,
que proibe a participacdo de agentes publicos, direta ou indiretamente, em licitacdo, contratacdo ou
execucdo de obra ou servico, e do fornecimento de bens a administracdo do DF, além da Lei n? 5.448, de
12 de janeiro de 2015 e do art. 32, §22, do Decreto n? 32.751/2011;



m) Cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensao temporaria de participacdao em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
nao superior a 2 (dois) anos; e

12.2. As sanc¢Ges previstas no item anterior nas alineas "a" e "c" poderdo ser aplicadas juntamente com a
da alinea "b", facultada ao interessado apresentacdo de defesa prévia, no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias uteis.

12.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e |l deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

12.2. Para efeito de aplicagdo de multas relativas as infracBes, serdo observados os niveis de gravidade
estipulados no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS ALTERACOES
13.1. O presente Contrato poderd ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com rela¢dao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;



f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

13.2. A CONTRATADA poderda aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressao nao podera exceder tal limite, salvo a supressao resultante de
acordo entre as partes.

13.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicGes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardao a revisdao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

13.4. Havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a NOVACAP
devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

13.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio Contrato e
as atualizacdes, compensacdes ou penaliza¢des financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteragdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

13.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

13.7. Ocorrendo alteragbes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagao ou no processo de contratagdo direta.

13.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipa¢dao do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execuc¢do de obras ou
Servicos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. A CONTRATADA prestara garantia de execugao do contrato em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

14.2. O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90 (noventa), devendo ser
renovada a cada prorrogagdo contratual.

14.3. No prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Obras, a CONTRATADA deverd
apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucao em dinheiro, seguro garantia
ou fianca bancdria, nas condi¢Oes estabelecidas no Edital.

14.4. A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

14.5. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

14.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;



b) prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

d) obrigacGes trabalhistas, fiscais e previdenciadrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

e) A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item acima, devendo, ainda, conter clausula de “incancelabilidade do seguro”, até o recebimento
definitivo da obra/servico de engenharia, observada a legislagcdo que rege a matéria.

14.6. A cauc¢do em dinheiro deverd ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com corre¢do monetdaria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

14.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 e 835 do Cddigo Civil. A caucdo de fianca bancaria serd resgatada pela
Diretoria de Suporte até 72 (setenta e duas) horas antes do vencimento, caso ndo tenha em seu poder o
termo de recebimento definitivo da obra.

14.8. No caso de altera¢do do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

14.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da
data em que for notificada.

14.10. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

14.11. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

14.12. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢cbes a CONTRATADA.

14.13. Quando da abertura de processos para eventual aplicacdo de penalidade, a FISCALIZACAO do
contrato podera comunicar o fato a seguradora e/ou fiadora paralelamente as comunica¢des de
solicitacdo de defesa prévia a CONTRATADA bem como as decisdes finais de primeira e ultima instancia
administrativa.

14.14. A perda da garantia em favor da NOVACAP, por inadimplemento das obrigacdes contratuais, far-se-
a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuizo
das demais sangdes previstas no contrato.

14.15. A garantia serd considerada extinta:

14.15.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢cdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.15.2. Apd6s 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacdo,
conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n?2 05/2017
recepcionada pelo Decreto Distrital n2 38.934/2018.

14.15.3. Se por qualquer motivo a garantia oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual
e nas condicdes previstas neste Edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO




15.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de cladusulas contratuais, especificagGes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execuc¢do que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunica¢do a
NOVACAP;

f) subcontratagdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n2 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusdo, cisdo ou incorporagao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinacdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil da CONTRATADA;
[) dissolugdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA;

m) alterac¢do social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao
do presente Contrato;

n) razGes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade mdxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando alteracao
do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n?
13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilite a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucgao;
u) pratica de atos lesivos a Administragdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

15.2. O procedimento de rescisao contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

15.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
15.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizagdes e multas



CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA MATRIZ DE RISCOS

16.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados no Mapa de Risco, o CONTRATADO devera, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informacdes
minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacGes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e,

e) Outras informacGes relevantes.

16.1.1. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais ao CONTRATADO. Em sua decisdo, a NOVACAP podera isentar temporariamente o
CONTRATADO do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo evento.

16.1.2. A concessao de qualquer isen¢dao nao exclui a possibilidade de aplicagdo das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

16.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente ao
CONTRATADO, nao dard ensejo a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pelo CONTRATADO.

16.2. As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

16.2.1. As partes deverao acordar a forma e o prazo para resolu¢do do ocorrido.

16.2.2. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

16.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdo do
equilibrio econ6mico-financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento forem cobertas por
seguro, se houver.

16.2.3.1. O Contrato poderd ser rescindido quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengdo do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condigOes existentes ou excessivamente onerosa.

16.3. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

16.4. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

17.1 Conforme Lei n2 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei n? 6.308, de 13 de junho de
2019, e regulamentada pelo Decreto n2 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatdria, a partir de 12 de
janeiro de 2020, a implementacdo do Programa de Integridade em todas as pessoas juridicas que
celebrem contrato, consércio, concessdo, parceria publico-privada e qualquer outro instrumento ou
forma de avenca similar, inclusive decorrente de contratacdo direta ou emergencial, pregao eletronico e




dispensa ou inexigibilidade de licitagdo, com a administragdao publica direta ou indireta do Distrito Federal
em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a RS 7.015.476,03 (sete milhdes, quinze
mil quatrocentos e setenta e seis reais e trés centavos) e com prazo de validade ou de execucdo igual ou
superior a 180 (cento e oitenta) dias.

17.2 O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n? 6.112/2018 sujeita a contratada a multa
equivalente a 0,08% até 10%, por dia, sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 82 e seguintes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execugao do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras contratadas;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdao ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliacdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislacdo urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

18.2. Na execucgdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.3. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusao
social e o combate a discriminacdo.

18.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de contetdo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdao do contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras sang¢des
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

18.5. Deverd ser observado o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia
/execucdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA- DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

19.1 Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-
se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do
seu extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

20.1 O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no artigo 37 da Constituicio Federal e



artigo 167 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro da Circunscricdo Especial de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas
porventura oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE OBRAS
PENTAG ENGENHARIA LTDA
RONALDO RODRIGUES STARLING TAVARES

i Documento assinado eletronicamente por RONALDO RODRIGUES STARLING TAVARES, Usuério
JEI! lj Externo, em 27/07/2026, as 09:09, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
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