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CONTRATO DE  FORNECIMENTO E
PRESTACAO DE SERVICO D.C. N2 152/2025 —
DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E A
EMPRESA LIGHTING ENGENHARIA E
COMERCIO LTDA EPP.

LOTE N2 01

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000, neste
ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro,
casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor das Cidades, RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA, brasileiro,
casado, bacharel em direito, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada
NOVACAP e a empresa LIGHTING ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EPP, estabelecida no Setor
Habitacional Samambaia, Chacara 134, Lote 1 A, Vicente Pires/DF, CEP:72.001-835, inscrita no CNPJ sob o
n° 04.401.412/0001,94, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Senhor ALEXANDRO LUIZ GOMES, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, residente e domiciliado na
Samambaia/DF, conforme atos constitutivos Contrato Social (Doc. SEI/GDF n? 173944152 pg. 8/13),
resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor das Cidades (Doc. SEI/GDF
177882899) e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n2 178018522), constantes do
Processo SEI/GDF n2 00112-00000614/2025-18, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento
de LicitagcBes e Contratos da NOVACAP e a Lei n? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as
condicOes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente o fornecimento e instalacdo eletromecanica, pela CONTRATADA
de subestacdo de 112,5KVA (ou transformador aéreo 112,5KVA) com intercalacdo em rede aérea
convencional de 13,8KVA no padrio NEOENERGIA DISTRIBUICAO DE BRASILIA, na area interna da
NOVACAP para alimentacdo definitiva de energia elétrica do Nucleo de Producdo de Artefatos de
Concreto no NUPAC, de acordo com as especificacOes e condi¢des contidas no Termo de Referéncia (Doc.
SEI/GDF n? 170508513), no Edital de Licitacdo Pregdo Eletronico n2 013/2025 — NLC/PRES - Para Registro
de Precos (Doc. SEI/GDF n? 171559391) e seus anexos e Lote 01, da Ata de Registro de Pregos 041/2025 -
D.C (Doc. SEI/GDF ne 177187714), para atender as demandas do Departamento de Equipamentos
Publicos (Doc. SEI/GDF n2 177992064), que juntamente com a proposta apresentada (Doc. SEI/GDF n2
173996334), constantes do Processo SEI/GDF n° 00112-00000614/2025-18, tornam-se partes integrantes
deste Contrato, independentemente de suas transcrigoes.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de RS 114.400,00 (cento e quatorze mil e quatrocentos reais).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos efetivamente entregues.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranca esteja em condi¢Oes de liquidacdo e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento de Licitagoes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacgdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipagdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifigue suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo
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prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

3.4. N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos 6rgaos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execug¢do do
Contrato.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA: a) ndo produziu os resultados acordados; b) deixou de executar as atividades contratadas,
ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; c) deixou de utilizar os materiais e recursos
humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacdo da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencao de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. Na hipdétese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
féormulas:

I=(TX/100)/365
EM =1x N x VP, onde:



| = indice de atualizacdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato serd realizado conforme procedimentos e critérios
adotados na Instrucdo Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF 96359900), ou
norma que a substitua.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado, automaticamente, apds o interregno do prazo de 12 (doze)
meses, a partir de 18/06/2025, data da apresentacdo da proposta, utilizando-se o indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, previsto no item 11.23 do Edital, nos termos dos artigos 190 a 197
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variacdo anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cdlculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Contrato estd prevista na Disponibilizacdo Orcamentdria (Doc.
SEI/GDF n2 178557956) e Nota de Empenho n° 2025NE03768 (Doc. SEI/GDF n2 183683831), datada de
06/10/2025, no valor de R$ 114.400,00 (cento e quatorze mil e quatrocentos reais), a conta do Programa
de Trabalho: 15.122.8209.3903.9750, Natureza da Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 1500.100,

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execucdo ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E DO FORNECIMENTO

7.1. O Contrato terd vigéncia de 03 (trés) meses, a contar de sua assinatura, compreendendo os prazos de
entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigacdes advindas da
garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e
condicBes estabelecidas neste instrumento, com inicio dos servicos a partir da data de recebimento da
Ordem de Servico pela CONTRATADA.


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=108538906&id_procedimento_atual=178977788&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=00984c7c1bf48da980864d18f631b9d06afd7e05036a1f71a3c38ac019db44666af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=198774424&id_procedimento_atual=178977788&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=2eb71f06829196c2de1647814e940ea91d30cee547db67032bc4701168bf05816af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=204350683&id_procedimento_atual=178977788&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3cf7e453b5b5e13d8841dbe76cd934e13197408192cbfc757021fb7e9f74ca886af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da

7.2. O presente Contrato podera ser prorrogado por até 03 (trés) meses.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condicdes e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo;

c) o regular cumprimento das obrigacGes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de sang¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA,;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteragdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
Alteracoes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢Ges de execugao do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrup¢do ou suspensdo da
execucao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

I) o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia;

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execugdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sang¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. NAO Ser4 admitida a subcontrata¢do de acordo com o item 11.1.1 do Edital.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DA NOVACAP

10.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

a) Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato, consistindo na verificacdo da conformidade da
prestacdo dos servicos e no vencimento dos prazos contratuais, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes indicados pela NOVACAP;

b) Indicar o (a) executor(a) interno do contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n2 32.598, de 15 de
dezembro de 2010.

c) Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento do material entregue em desacordo com o previsto no
Termo de Referéncia;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA, através de empregado ou
comissao especialmente designados;



e) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Termo de Referéncia e seus anexos.

f) A NOVACAP ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

g) Atender demais obriga¢Ges contidas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a:

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificagdes, prazos e condigGes estipulados no
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

b) Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatério;

c) Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o valor,
e cumprir todas as obrigacGes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatorio.

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execucdo ou de materiais
empregados;

e) Atender as determinacbes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior;

f) Zelar pela execucdo do servico com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

g) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugao do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
Fiscalizacdo da NOVACAP;

h) A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere a Administragdao Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e edificacdo, inclusive perante o Registro do Imodvel;

i) Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;
j) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIIl da CF/88 e Decreto n? 6.481/2008,

gue regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencdo n° 182 da OIT, bem como de menores de 18
anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposi¢do a radiacdo solar, chuva e frio;

k) Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do
ferramental, mao de obra, mdaquinas e aparelhos, inclusive sua manutencdo, substituicdo, reparo e
seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdo no prazo fixado no
contrato;

I) Reservar o percentual de 2% (dois por cento) de vagas de trabalho nas licitacbes de servicos e obras
publicas distritais, a ser destinado a pessoas em situacdo de rua e observar as disposicGes da Lei Distrital
n2 6.128, de 01/03/2018; e,

m) Cumprir as demais obrigagdes contidas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacbes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:



a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
nao superior a 2 (dois) anos; e

12.2. As sangbes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucado de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em cardter excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
CONTRATADA;

¢) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagao do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servigo, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

12.2. Para efeito de aplicacdo de multas as infracoes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS ALTERACOES

13.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao
guantitativa de seu objeto;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracao para a justa remuneragdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutengdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

13.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0os acréscimos ou supressoes
que se fizerem nos servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do



contrato. O acréscimo ou a supressao nao podera exceder tal limite, salvo a supressao resultante de
acordo entre as Partes.

13.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicGes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardao na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

13.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

13.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio Contrato e
as atualizacdes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteragdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

13.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

13.7. Ocorrendo alteragbes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagao ou no processo de contratagdo direta.

13.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipa¢dao do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obras ou
Servicos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. A CONTRATADA prestara garantia de execugdo do contrato em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

14.2. O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90 (noventa), devendo ser
renovada a cada prorrogagdo contratual.

14.3. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor das Cidades, a CONTRATADA deverd
apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em dinheiro, seguro garanti a
ou fianca bancdria, nas condicOes estabelecidas no Edital.

14.4. A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

14.5. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

14.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

d) obrigacGes trabalhistas, fiscais e previdenciadrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

e) A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item acima, devendo, ainda, conter clausula de “incancelabilidade do seguro”, até o recebimento



definitivo da obra/servico de engenharia, observada a legislagcdo que rege a matéria.

14.7. A caugdo em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetaria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 e 835 do Cdédigo Civil. A caucdo de fianca bancaria sera resgatada pela
Diretoria de Suporte até 72 (setenta e duas) horas antes do vencimento, caso ndo tenha em seu poder o
termo de recebimento definitivo da obra.

14.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da
data em que for notificada.

14.11. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

14.13. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangGes a CONTRATADA.

14.14. Quando da abertura de processos para eventual aplicacdo de penalidade, a FISCALIZACAO do
contrato poderd comunicar o fato a seguradora e/ou fiadora paralelamente as comunicacbes de
solicitacdo de defesa prévia a CONTRATADA bem como as decisdes finais de primeira e ultima instancia
administrativa.

14.15. A perda da garantia em favor da NOVACAP, por inadimplemento das obriga¢des contratuais, far-se-
a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuizo
das demais sangdes previstas no contrato.

14.16. A garantia serd considerada extinta:

14.16.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢cdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.16.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacdo,
conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018.

14.16.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extin¢do), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual
e nas condices previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA INEXECUGAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de cladusulas contratuais, especificagGes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execucdo que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;



e) paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunica¢do a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n2 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execugao;
k) decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
1) dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alterac¢do social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao
do presente Contrato;

n) razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade mdaxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n?
13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizagdo da garantia de execug¢do contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucdo;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdao da NOVACAP direta ou
indiretamente;

15.2. O procedimento de rescisao contratual deve observar o contraditdrio e a ampla defesa.

15.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
15.4. O termo de rescisao sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢des e multas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA MATRIZ DE RISCOS

16.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados no Matriz de Riscos, item 35 do Termo de
Referéncia (Doc. SEI/GDF 170508513) a CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag¢es minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;
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b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢gdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obriga¢des contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento; e,

e) Outras informacdes relevantes.

16.1.1. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidira quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA. Em sua decisao a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obriga¢gdes contratuais afetadas pelo Evento.

16.1.2. A concessao de qualquer isengao nao exclui a possibilidade de aplicagao das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

16.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obrigacGes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a
CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

16.2. As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do evento.

16.2.1. As partes deverao acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

16.2.2. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

16.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdao do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

16.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengdo do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

16.3. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acGes necessarias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

16.4. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucao do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETiIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Na execugdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicao final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensa¢dao ambiental,
gue serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

e) protecao do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagao do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.



17.2. Na execugdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gque seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

17.3. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacdo.

17.4. Na execugao do presente Contrato, fica vedado o uso de contetdo discriminatdrio: contra a mulher,
que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sangées
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

17.5. A CONTRATADA deverd observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razio da execucio do
presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

18.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-
se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicagdo do
seu extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO

19.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no artigo 37 da Constituicao Federal e artigo
167 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1. Elegem as partes o Foro da Circunscricdo Especial de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas
porventura oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA
DIRETOR DAS CIDADES
LIGHTING ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EPP
ALEXANDRO LUIZ GOMES

Documento assinado eletronicamente por Alexandro Luiz Gomes, Usuario Externo, em
13/10/2025, as 12:56, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA - Matr.0073772-0,
Diretor(a) das Cidades, em 14/10/2025, as 15:17, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 14/10/2025, as 15:27, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 178692873 cddigo CRC=963D153C.
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