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CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVIGOS D.P.
N2 177/2025 - DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E
A EMPRESA CIVIL ENGENHARIA LTDA.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n2 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Planejamento
e Projetos, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos domiciliados em
Brasilia/DF, e a empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SCIA, Quadra 14, Conjunto 04, Lote
S/N, Guara/DF, CEP: 71.250-125, inscrita no CNPJ sob o n° 01.710.170/0001-22, a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, brasileira,
casada, engenheira civil, residente e domiciliada em Brasilia/DF, conforme atos constitutivos: Contrato
Social (Doc. SEI/GDF n2 153950509 p. 17/23), resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto
do Senhor Diretor de Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF n2 185569747), a Decisdo da
Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n2 185599223), o Termo de Corre¢do de Documento (Doc.
SEI/GDF n2 187670053) e o Memorando do Senhor Diretor de Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF n2
187677640), constantes do Processo SEI/GDF n2 00112-00014278/2025-91, vinculando-se as partes aos
dispositivos do Regulamento de Licitacbes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e demais
normas aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente, a execucao pela CONTRATADA de servico de pintura, visando
a revitalizacdo estética da Ponte Juscelino Kubitschek (Ponte JK), localizada sobre o Lago Paranoa, na
ligacdo da SHIS QL 26 do Lago Sul ao SCES Trecho 2 do Plano Piloto, no Distrito Federal - DF, conforme
descricdes, condi¢cdes e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n? 179918248), e no
Edital de Licitagdo do Procedimento Licitatério Eletronico n2 011 /2025 - NLC/PRES (Doc. SEI/GDF
n2 180078727) e seus anexos, que juntamente com a proposta de pregos apresentada (Doc. SEI/GDF n2
183469495), constantes do Processo SEI/GDF n° 00112-00014278/2025-91, tornam-se partes integrantes
deste Contrato, independentemente de suas transcrigdes.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
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2.1. O valor total do presente Contrato é de RS 2.416.538,59 (dois milhdes, quatrocentos e
dezesseis mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugao Or¢camentdria, Financeira e
Contabil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo Executor do Contrato, que devera observar as condi¢cdes impostas no Projeto Basico, desde
gue o documento de cobranga esteja em condi¢cdes de liquidacdo e pagamento, nos termos do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

3.1.1. O pagamento da Nota Fiscal sera realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de apresentacdo, desde que a documentagdao comprobatéria de cobranga esteja em
condicdes de liquidacdo de pagamento.

3.1.2. Considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da
NOVACAP, devidamente acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos
recursos.

3.2 Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera
apresentar junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

3.2.1. inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

3.2.2. inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

3.2.3. regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a
Fazenda do municipio e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do
Distrito Federal;

3.2.4. regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita
Federal;
3.2.5. regularidade com o INSS, por meio da apresentacao da Certidao Negativa de Débito-

CND, ou instrumento equivalente;

3.2.6. regularidade com o FGTS, por meio da apresentacao do Certificado de Regularidade
do FGTS ou instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica Federal; e

3.2.7. apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a
inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do sitio
www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa.

3.3.1. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da NOVACAP.

3.4, N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
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CONTRATADA a ampla defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Sera rescindido o contrato em execu¢cdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as
exigéncias contidas no item 3.2, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes
de inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execug¢ao do
Contrato, por exemplo:

3.5.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para
os Programas de Integracdo Social e de Formacg&do do Patrimdnio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na
forma da Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64
da Lei n? 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

3.5.2. Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da
Instrucdao Normativa RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212,
de 24 de julho de 1991; e

3.5.3. Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar
n2 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.
3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,

recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018, serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

3.6.1. nado produziu os resultados acordados;

3.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida; e

3.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

3.7.1. o prazo de validade;
3.7.2. a data da emissao;
3.7.3. os dados do contrato e da NOVACAP;
3.7.4. o periodo de prestacdo dos servicos;
3.7.5. o valor a pagar; e
3.7.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.

3.8.1. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apdés a comprovacdo da
regularizagao da situagao, ndao acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP.

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de
valores a titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.



3.11. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela NOVACAP, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fard
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das
seguintes férmulas:

I= (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

4. CLAUSULA QUARTA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato serd realizado nos termos da Lei n?
13.303/2016, Regulamento de Licitagcdes e Contratos da NOVACAP, e Instrucdo Normativa n.2 367/2022 -
NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900).

4.2, A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco, devendo, a CONTRATADA,
apresentar a documentacdo solicitada pela NOVACAP que comprove a necessidade do reequilibrio
economico-financeiro.

4.3. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

5. CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual sera aplicado, automaticamente, apds o interregno do prazo de 12
(doze) meses, contados a partir de 20/08/2025, data do orgamento estimativo da NOVACAP, utilizando-se
os indices especificados, desde que a extensdao no prazo de execucdo ndo tenha sido motivada por acdes
da CONTRATADA.

5.2. A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflagao dos
precos desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados
pelos mesmos indices setoriais aplicados na deflagao.

5.2.1. Os itens acrescidos serdo reajustados anualmente a partir da data da sua cotacao.
5.3. Para efeito de reajuste do futuro contrato, deverdo ser adotados:
5.3.1. Para equipamentos: indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado

mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

5.3.2. Para demais servicos e itens: Custo da construcdao — municipios das capitais — base:
ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da construcao civil e obras publicas — por tipo de
obras — outros tipos de obras - EdificacGes - Col. 35, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de
Economia - IBRE/FGV, sendo adotado o que apresentar menor variagdo apos apura¢do do periodo de
12 meses, contados da data-base do orcamento/conclusdo da peca orgcamentaria.

5.4, Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o NOVACAP pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo anual conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.
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5.5.1. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de cdlculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente sempre que este ocorrer.

5.6. Nas afericGes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao
entdao em vigor.

5.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.9. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogagao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

6. CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Contrato esta prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria
n.2 377/2025 - NOVACAP/PRES/DS/DFI/DECO (Doc. SEI/GDF n® 180231789) e da Nota de Empenho
n° 2025NE04286 (Doc. SEI/GDF n? 186040235), no valor de RS 1.000,00 (um mil reais), datada
de 31/10/2025 e Nota de Empenho n? 2025NE04446 (Doc. SEI/GDF n? 186833701), datada de
10/11/2025, no valor de RS 566.094,12 (quinhentos e sessenta e seis mil, noventa e quatro reais e doze
centavos), ambas a conta do Programa de Trabalho 15.451.6216.1223.0005, Natureza da
Despesa 44.90.51, Fonte de Recurso 1500.10000.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos
proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

7. CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O prazo de execucdo total da obra é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir
do recebimento da Ordem de Servigos pela CONTRATADA.

7.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos a contar da
data de sua assinatura, compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados
e pagamento, perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo
da vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condicOes estabelecidas neste instrumento.

7.3. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a

pagar.

7.4. Deverdo ser observadas as demais condigdes previstas no item 13 do Projeto Bdsico (Doc.
SEI/GDF n2179918248).

8. CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condicdes e hipoteses
previstas Edital e no art. 177 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, observados os
seguintes requisitos:

8.1.1. a existéncia de recurso orgamentario para atender a prorrogacao;

8.1.2. a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a
eventual deflagracdo de novo procedimento licitatério;

8.1.3. o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;
8.1.4. a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=200594810&id_procedimento_atual=199227573&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=0162dd104004fb8698780980dac87eda55626a50feccb35ad375fb78b7e6e161c41e2b10e68016cde342efb3ce4680323a8c4db87c41f60b65d5494e00b060156109d633b222970b6666997ff5c1f3d8c135bc90ec443b393a7f7bce23881e8f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=206911251&id_procedimento_atual=199227573&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=8f3a8c5892f93deb385dc47cf8d4eeb31e8746c314f206eb8c5fedc9af4ce556c41e2b10e68016cde342efb3ce4680323a8c4db87c41f60b65d5494e00b060156109d633b222970b6666997ff5c1f3d8c135bc90ec443b393a7f7bce23881e8f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=207769802&id_procedimento_atual=199227573&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=730725d63a6b934ce89597457b0fe7a14e7ea075aba27cd06e2a878ca466b363c41e2b10e68016cde342efb3ce4680323a8c4db87c41f60b65d5494e00b060156109d633b222970b6666997ff5c1f3d8c135bc90ec443b393a7f7bce23881e8f
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8.1.5. a inexisténcia de sanc¢Oes contratuais aplicadas pela NOVACAP, que impliquem
necessariamente em rescisdo do instrumento;

8.1.6. a manutencdo das condicGes de habilitacio da CONTRATADA;
8.1.7. a renovacao da garanti a contratual, se houver;
8.1.8. o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato; e
8.1.9. a ocorréncia de uma das seguintes situacées:
8.1.9.1. a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;
8.1.9.2. o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites

previstos na Lei 13.303/ 2016;

8.1.9.3. a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de
consequéncias incalculdveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condic¢Oes de execugao do contrato;

8.1.9.4. o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupc¢do ou
suspensdao da execug¢do do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela
NOVACAP e anuida pela contratada;

8.1.9.5. o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela NOVACAP em documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execugao decorrer de culpa da CONTRATADA, estes
poderdo ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sancoes
previstas no Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequacdao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autoriza¢do da
autoridade competente para a celebracdao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGCAO

9.1. A CONTRATADA podera subcontratar parte da obra, servico ou fornecimento até o limite
de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato ficando vedada a subcontratacdo da parcela principal
da obrigacao.

9.1.1. Caso a CONTRATADA opte por subcontratar parcelas do objeto, deverda contratar
Microempresas (MEs)_e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), em observancia ao tratamento
diferenciado e favorecido estabelecido na Lei Complementar n? 123/2006, conforme item 15.1.2.2.
do Edital (Doc. SEI/GDF n? 180078727).

N3o se aplicam as exigéncias acima quando a CONTRATADA for entidade preferencial.

9.2. Nos casos de subcontratacdes devera ser demonstrado e documentado que esta somente
abrangera etapas dos servicos e estara condicionada a:
9.2.1. apresentacdo do Contrato celebrado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA,

previamente submetido a FISCALIZACAO.

9.2.2. comprovacao pela CONTRATADA da habilitacdo juridica, qualificagdo técnica,
regularidade fiscal e outras da SUBCONTRATADA, conforme segue:

9.2.2.1. Habilitacdo juridica, mediante a apresentacdao de documentagdo nos mesmos
termos exigidos as Proponentes no Edital:

9.2.2.2. Qualificacdo técnica, mediante a apresentacdo de atestado/certiddo para
comprovacgao da capacidade operativa da SUBCONTRATADA, conforme Edital;


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=200428194&id_procedimento_atual=199227573&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=50dc5e2b73d04f64cef092ae7ee8dfa27a414afa15214906441cd1b309ca0cc7c41e2b10e68016cde342efb3ce4680323a8c4db87c41f60b65d5494e00b060156109d633b222970b6666997ff5c1f3d8c135bc90ec443b393a7f7bce23881e8f

9.2.2.3. Regularidade Fiscal e trabalhista, mediante a apresentacao de documentagao
nos termos exigidos as Proponentes no Edital;

9.2.2.4. Cumprimento ao Inciso XXXIll, do Art. 72 da Constituicdo Federal, com
apresentacdo de declaracdo, conforme modelo fornecido, e nos termos exigidos as
Proponentes no Edital, de que ndo contratard, durante o periodo da execug¢do dos servicos,
menores de 16 (dezesseis) anos, bem como ndo determinard trabalhos em periodo noturno,
perigosos ou insalubres a funcionarios menores de 18 (dezoito) anos;

9.2.2.5. O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) para comprovac¢do de qualificacdo técnica
esteja(m) em nome da prépria SUBCONTRATADA, e seja fornecido por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado.

9.2.2.6. O atendimento a Decisdo Normativa n? 02/2012, de 30 de outubro de 2012,
publicado no DODF de 12 de novembro de 2012, que adota entendimento para analise da
regra do parcelamento do objeto e da subcontratacdo de terceiros nas licitagcdes publicas pelos
orgdos e entidades integrantes do Complexo Administrativo do Distrito Federal.

9.3. A responsabilidade perante a NOVACAP sobre os servicos retromencionados nao serd
transferida aos subcontratados, devendo a CONTRATADA responder exclusiva e diretamente pela fiel
observancia das obriga¢des contratuais.

9.4. A CONTRATADA é responsavel por fiscalizar todos os trabalhos executados pelos
subcontratados, devendo ser obedecido todas as orienta¢des do Projeto Basico, normas da ABNT e
demais legislacGes e normas vigentes, promovendo o treinamento de pessoal quando necessario.

9.5. A CONTRATADA deverd treinar e alertar seus subcontratados quanto as premissas de
sustentabilidade de forma a garantir que atenda as metas estabelecidas pela NOVACAP.

9.6. As subcontratacdes deverdo efetivar-se mediante contrato celebrado entre a CONTRATADA
e a SUBCONTRATADA.

9.6.1. E vedada a subcontratacdo de empresa ou consércio que tenha participado do
processo licitatorio do qual se originou a contratagao.

9.7. Apds a aprovacdo no que se refere a subcontratacio pela NOVACAP e celebracdo de
contrato entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, somente serdo iniciados os servi¢os subcontratados
quando for apresentado a ART e/ou RRT da SUBCONTRATADA.

9.8. As SUBCONTRATADAS deverdo atender, em relacdo ao objeto da subcontratacdo, as
exigéncias de qualificacdo técnica impostas a CONTRATADA, nos termos do art. 78, §12, da Lei n?
13.303/2016.

9.9. A extingdo da subcontratacao preferencial devera ser justificada e comunicada a NOVACAP
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

9.10. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacdo, podendo recomendar a NOVACAP, justificadamente,
suspensado ou glosa de pagamentos.

10. CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-30 nas especificagdes e normas técnicas,
atendendo-se ao disposto na Lei n? 13.303/2016 e no Regulamento de Licitagdes e Contratos da
NOVACAP.

10.3. As disposicOes previstas nesta clausula ndao excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucao
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicavel no que



for pertinente a contratacgao.

10.4. A fiscalizagao, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade
guanto a perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucdo do contrato em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90 (noventa), devendo
ser renovada a cada prorrogac¢ao contratual.

11.3. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato,
prorrogaveis por igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Planejamento e
Projetos, a CONTRATADA deverd apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por
caucdo em dinheiro, seguro garanti a ou fianca bancdria, nas condicGes estabelecidas no Edital.

11.4. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

11.5. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a NOVACAP a promover a rescisdao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.
11.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:
11.6.1. prejuizos advindos do n3ao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
11.6.2. prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdo do contrato;
11.6.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e
11.6.4. obrigagOes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o

FGTS, nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.7. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item acima, devendo, ainda, conter cldusula de “incancelabilidade do seguro”, até o
recebimento definitivo da obra/servico de engenharia, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.8. A caucdo em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com correcdo monetdria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente,
para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.9. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 e 835 do Cddigo Civil. A caucdo de fianca bancdria serd resgatada
pela Diretoria de Suporte até 72 (setenta e duas) horas antes do vencimento, caso ndo tenha em seu
poder o termo de recebimento definitivo da obra.

11.10. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias,
contados da data em que for notificada.

11.12. A NOVACAP executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.



11.13. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e no Contrato.

11.14. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.14.1. Quando da abertura de processos para eventual aplicacdo de penalidade, a
FISCALIZACAO do contrato poderd comunicar o fato a seguradora e/ou fiadora paralelamente as
comunicacdes de solicitacdo de defesa prévia a CONTRATADA bem como as decisdes finais de
primeira e Ultima instancia administrativa.

11.15. A perda da garantia em favor da NOVACAP, por inadimplemento das obrigacGes
contratuais, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial e sem prejuizo das demais san¢Ges previstas no contrato.

11.16. A garantia serd considerada extinta:

11.16.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fiangca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracio da
Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas
do contrato;

11.16.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administra¢do
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacao,
conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018.

11.17. Se por qualguer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual
e nas condicdes previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

12.1.1. efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento
no presente Contrato;

12.1.2. permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste
contrato, livre acesso as instalacdes para execugdo da obra/servico;

12.1.3. designar representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢ao do presente contrato,
gue anotard em didrio de obra todas as ocorréncias verificadas;

12.1.4. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucdo do Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua
responsabilidade;

12.1.5. acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo da CONTRATADA,;
12.1.6. indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n2 32.598,
de 15 de dezembro de 2010;
12.1.7. atender as obrigacdes contidas no Edital e seus anexos.

12.2. A NOVACAP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA

com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do presente Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA




13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obriga¢cdes constantes na proposta, no Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

13.1.1. executar fielmente o objeto contratado conforme especificagdes, prazos e condi¢des
estipulados no Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;
13.1.2. observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:

https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia /
execugdo do contrato;

13.1.3. manter durante toda a execug¢ado do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao;

13.1.4. responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de saldrios, encargos
sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacao do servico;

13.1.5. responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer
que seja o valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatorio;

13.1.6. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte,
objeto deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao
ou de materiais empregados;

13.1.7. fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a
execuc¢ao da obra, bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

13.1.8. recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdo dos servicos,
de forma a entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou
material que sobrar;

13.1.9. providenciar e conservar a sinalizagdao necessaria de acordo com as normas do
DETRAN/DF, e com o procedimento previsto no Edital;

13.1.10. fornecer instalagdes para fiscalizagdo, bem como afixar placas de acordo com os
padroes estabelecidos pela NOVACAP;

13.1.11. efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de
07/12/1977;

13.1.12. atender as determinagdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as
de autoridade superior;

13.1.13. zelar pela execuc¢do da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

13.1.14. responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a Fiscalizacdo da NOVACAP;

13.1.15. responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes
da execucdo deste instrumento;

13.1.15.1. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transfere a Administracao Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderd onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e
edificacao, inclusive perante o Registro do Imével.

13.1.16. nao contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIIl da CF/88 e Decreto
n? 6.481/2008, que regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convenc¢do n° 182 da OIT, bem
como de menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposicao a
radiacdo solar, chuva e frio;

13.1.17. disponibilizar, para a execucdo do contrato, o percentual minimo de 2% das vagas de
trabalho para destinagdo a pessoa em situacdo de rua, nos termos do Decreto n? 45.486/2024;



13.1.18. observar o disposto no Decreto n? 29.174, de 17 de junho de 2008, publicado no
DODF de 18.06.2008 — republicado DODF de 01.07.2008;

13.1.19. responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario,
da totalidade do ferramental, mdao de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutencao,
substituicdo, reparo e seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdo
no prazo fixado no contrato;

13.1.20. responder, nos termos do disposto no art. 618 do Cddigo Civil, pela solidez e
seguranca do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo;

13.1.21. providencias as suas custas e apresentar em até 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data da assinatura do contrato e antes da emissdo da ordem de servico, a apdlice de SEGURO DE
RISCOS DE ENGENHARIA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL, nos termos do Projeto Basico e Edital; e

13.1.22. cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico e Edital.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a
prévia defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

14.1.1. adverténcia;
14.1.2. multa;
14.1.3. suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar

com a NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. As sanc¢Ges previstas nos itens 14.1.1 e 14.1.3 poderdo ser aplicadas juntamente com a do
item 14.1.2, facultada da defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo
de 10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

14.3.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execucdo de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso;

14.3.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em cardter excepcional, e a critério da NOVACAP,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigagdo CONTRATADA;

14.3.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagcdo do disposto nos incisos | e Il deste
artigo;

14.3.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o

contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do
contrato ou da nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

14.3.5. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para a definicdo dos niveis de gravidade das infragGes contratuais e consequente aplicacao
da espécie de sancdo, a drea demandante deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto contratual,
gual o prazo limite para a mora da CONTRATADA, utilizando os parametros definidos no inciso VI do art.
32 do Regulamento e no Projeto Basico.



15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato poderd ser alterado, por acordo entre as partes, e desde que de
acordo com a Lei 13.303/2016, do Regulamento de Licitacbes e Contratos da NOVACAP, e do Projeto
Basico, nos seguintes casos:

15.1.1. guando houver modificacdo do projeto ou das especificacGes, para melhor adequacgao
técnica aos seus objetivos;

15.1.2. quando necessaria a modificagao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto;

15.1.3. qguando conveniente a substituicao da garantia de execugao;

15.1.4. guando necessaria a modificacdo do regime de execu¢do do modo de fornecimento,

em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

15.1.5. guando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento, com relagao ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucdo da obra ou servico;

15.1.6. para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou
fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando dlea econGmica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato. O acréscimo ou a supressdao nao poderd exceder tal limite, salvo a supressao
resultante de acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a
superveniéncia de disposi¢cdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com
comprovada repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos,
conforme o caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio
Contrato e as atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes de
pagamento nele previstas, e o empenho de dota¢des orcamentdrias suplementares até o limite do seu
valor corrigido, ndo caracterizam altera¢dao do presente Contrato e podem ser registrados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteragGes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao
carater competitivo da licitacao.

15.7. Ocorrendo alteragdes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e
servicos a serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto
oferecido pela CONTRATADA na licitagdao ou no processo de contratagao direta.

15.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipa¢dao do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servicos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA




16.1. O recebimento provisério da obra sera feito apds sua conclusdo por meio de termo
circunstanciado devidamente assinado pelas partes, contendo a andlise e a conclusdao acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, observadas as disposicdes constantes do Projeto Basico, do Edital e
do Regulamento da NOVACAP.

16.2. O Termo de Recebimento Provisério deverd ser lavrado durante o periodo de vigéncia do
contrato.
16.3. Apds a emissdo do Termo de Recebimento Provisério, a CONTRATADA fica autorizada a

emitir fatura/nota fiscal da ultima etapa do Cronograma Fisico-Financeiro, conforme Regulamento de
LicitagOes e Contratos da NOVACAP.

16.4. A FISCALIZACAO continuard responsdavel pelo acompanhamento da obra até o vencimento
dos prazos legais.

16.5. O recebimento definitivo da obra serd feito por meio de termo circunstanciado
devidamente assinado pelas partes, apds verificado o Termo de Recebimento Provisério, mediante as
seguintes condicdes:

16.5.1. guando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigacGes contratuais e inexistir
qualquer pendéncia apontada pela FISCALIZACAO;
16.5.2. em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do Recebimento
Provisédrio, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Edital; e
16.5.3. por Gestor do Contrato, ou Comissao designada pela autoridade competente, apds o
decurso do prazo de observagao ou de vistoria, comprovando-se a adequagdo do objeto ao contrato
e Edital.

16.6. Ficard a cargo do Gestor do Contrato, ou da Comissdo designada pela autoridade

competente, conferir e atestar toda a documentacao entregue pela CONTRATADA e outras que se fizerem
necessarias ao recebimento definitivo.

16.7. Caso sejam detectados itens do Contrato que ndao tenham sido cumpridos
satisfatoriamente o Gestor do Contrato, ou Comissdo designada pela autoridade competente, emitird o
Laudo de Vistoria no qual constarao as exigéncias e prazo para sua execucao.

16.7.1. Apds o atendimento das exigéncias descritas no Laudo de Vistoria a CONTRATADA
informara a COMISSAO para nova vistoria.
16.8. O Termo de Recebimento Definitivo deverd ser lavrado durante o periodo de vigéncia do
contrato.
16.9. A partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso

da CONTRATADA com o cumprimento do prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, mencionados no Art. 618
Caput e paragrafo Unico do Cddigo Civil — Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

16.10. Em se tratando de obra de recuperacdo e/ou reforma geral e/ou de conclusdo de obra
inacabada, a CONTRATADA passard também a assumir o referido compromisso a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, ainda que ndo tenha sido responsavel pela construcdo inicial da obra.

16.11. Apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica autorizada a
requerer a liberagcdo de caucdo e os respectivos reforcos que tiver depositado em favor da NOVACAP,
conforme estabelecido em Contrato e de acordo com o Regulamento de Licitacbes e Contratos da
NOVACAP.

16.12. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo servico prestado, bem como de futura obra ou servico que possam vir a
ser executados com laudos/projetos/documentos elaborados pela CONTRATADA, nem ético-profissional
por sua perfeita execu¢do, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 13.303/2016, Regulamento de
LicitacGes e Contratos da NOVACAP ou pelo contrato.

16.13. A CONTRATADA deverd apresentar o Termo de Responsabilidade da Obra impresso,
assinado e digitalizado em arquivo eletronico formato “.pdf”, a contar da emissdo do Termo de



Recebimento Definitivo, que ateste a solidez e a segurang¢a do trabalho executado, conforme o Cddigo
Civil — Lei n? 10.406/2002 (art. 618), Lei 13.303/2016, Regulamento de Licitacgdes e Contratos da
NOVACAP e Orientagdes Técnicas do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP:

16.14. O recebimento do objeto do contrato podera ser dispensado nas hipdteses em que nao se
fizer necessario ou impossivel de ser realizado, conforme Regulamento de Licitacbes e Contratos da
NOVACAP.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA INEXECUGAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

17.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
17.1.1. ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e
prazos;
17.1.2. cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificagGes, projetos e
prazos;
17.1.3. lentiddo na sua execugcdo que comprometa a conclusdo do servico ou do

fornecimento, nos prazos estipulados;

17.1.4. atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;

17.1.5. paralisacao do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagao
a NOVACAP;

17.1.6. subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado

ainda o disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

17.1.7. cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

17.1.8. fusdo, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

17.1.9. desatendimento reiterado das determina¢des regulamentares do fiscal ou do gestor
do contrato e dos seus superiores;

17.1.10. cometimento reiterado de faltas na sua execucao;

17.1.11. decretagao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da CONTRATADA,;

17.1.12. dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;
17.1.13. alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que

prejudique a execucdo do presente Contrato;

17.1.14. razOes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade mdaxima da NOVACAP;

17.1.15. materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de
controle, que impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

17.1.16. ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucdo do presente Contrato;

17.1.17. descumprimento do disposto no inciso XXXl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sangoes
penais cabiveis;

17.1.18. ndo integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;
17.1.19. perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua
execucao;

17.1.20. pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;



17.1.21. pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da
NOVACAP direta ou indiretamente;

17.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
17.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as
partes.
17.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

17.4.1. balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.4.2. relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.4.3. indenizagdes e multas.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA MATRIZ DE RISCOS

18.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, item 27 do
Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n? 179918248), a CONTRATADA deverd, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

18.1.1. detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua
duragdo estimada;

18.1.2. as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento,
guando houver;

18.1.3. as medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado
para que esses efeitos cessem;

18.1.4. as obrigac¢Oes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em
razao do evento; e,

18.1.5. outras informacdes relevantes.

18.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidira quanto ao ocorrido ou poderd solicitar
esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente
a CONTRATADA do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

18.3. A concessdao de qualquer isencdao nao exclui a possibilidade de aplicacdo das sangdes
previstas na Clausula contratual respectiva

18.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato
gue afetem o cumprimento das obriga¢des contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente o
CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

18.5. As obrigagbes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior
deverdo ser comunicadas pelas partes em 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do
evento.

18.5.1. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

18.5.2. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdao do descumprimento
contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

18.5.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a
recomposicao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento
sejam cobertas por Seguro, se houver.

18.5.3.1. O Contrato poderd ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas
para sanar os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutenc¢do do contrato se tornar
impossivel ou invidvel nas condigbes existentes ou é excessivamente onerosa.
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18.6. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessdrias a fim de
minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

18.7. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos no item 27 "Matriz de Riscos" do Projeto Basico,
serdo decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicdo do equilibrio
econdmico financeiro do contrato.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu
empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilizagdo na forma disciplinada no Decreto
Distrital n2 37.296, de 2016, as seguintes condutas:

19.1.1. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

19.1.2. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente
CONTRATO;

19.1.3. obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica¢cdes ou

prorrogacées do presente CONTRATO, sem autorizacdo em lei, no ato convocatdrio da licitagao
publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

19.1.4. manipular ou fraudar o equilibrio econ6mico-financeiro do presente CONTRATO; ou

19.1.5. de qualquer maneira, fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer
acdes ou omissdes que constituem pratica ilegal ou de corrupcdo, nos termos da Lei Federal n?
12.846, de 12 de agosto de 2013, do Decreto Distrital n2 37.296, de 29 de abril de 2016 e demais
legislacdao anticorrupgao pertinente.

19.2. As partes concordam que executardo as obrigacdes contidas neste contrato de forma ética
e de acordo com os principios aplicaveis as licitacGes e contratos celebrados pela NOVACAP previstos no
art. 22 do seu Regulamento de Licitagdes e de Contratos e aqueles que visem asseguras as diretrizes
previstas nos arts. 31 e 32 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016.

19.3. A CONTRATADA assume que é expressamente contrdria a pratica de atos que atentem
contra o patrimdnio e a imagem da NOVACAP.

19.4. As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as
obrigacbes de seus agentes e/ou empregados em questdes comerciais, para que estejam sempre em
conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinacdes deste contrato.

19.5. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo
a inclusdo social e o combate a discriminacdo, inclusive o disposto na Lei n? 4.079/2008, regulamentada
pelo Decreto n® 29.174/2008, e na Lei n? 6.128/2018, regulamentada pelo Decreto n? 45.846/2024.

19.6. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatdrio: contra a
mulher, que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer
outro que represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em
condicdes de vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de
outras sangoes cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto
Distrital n? 38.365, de 2017.

20. CLAUSULA DECIMA VIGESIMA — DA VALIDADE E EFICACIA

20.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes,
considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.



21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

21.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do
Distrito Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

22.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura
oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO SPIES
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
CIVIL ENGENHARIA LTDA:

TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI

TR Documento assinado eletronicamente por TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, RG n.2
JEI! _l.il' 1778345 - SSP/DF, Usudrio Externo, em 25/11/2025, as 16:15, conforme art. 62 do Decreto n°
- 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180,

quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

RS Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
JEI! _l.il’ de Planejamento e Projetos, em 26/11/2025, as 19:05, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.
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