24/01/2020 SEI/GDF - 33942540 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=39801403&infra_sistema=...

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no telefone 0800-6449060

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - DIRETORIA DE EDIFICACOES N2 001/2020 -
DJ/PRES/NOVACAP

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E UFC
ENGENHARIA LTDA.

PROCESSO SEI N°: 00112-00033010/2019-18

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP,
empresa publica do Distrito Federal, criada pela Lei n2 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei n2 5.861,
de 1972, inscrita no CNPJ n2 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”,
Brasilia/DF, CEP 71.215-000, representada pelo seu Diretor-Presidente, CANDIDO TELES DE ARAUJO,
brasileiro, casado, advogado, e por seu Diretor de Edificacdes, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RAMOS,
brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante
denominada NOVACAP e a empresa UFC ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua Damido Gomes de
Melo, N2 39, Lotes 12, 13 e 14, Quadra F, Centro - Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702- 790, inscrita no CNPJ
sob o n° 32.690.778/0001-66, devidamente credenciada (doc. SEI/GDF n2 33513331), neste ato
representada pelo Senhor RAFAEL COSTA MEIRELES, brasileiro, casado, portador da Cl N° 635.552.043,
inscrito no CPF sob N° 900.978.905-53, e o Senhor RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da ClI N2 789.511.002 - SSP/BA, inscrito no CPF
n2 808.608.345-49, ambos residentes e domiciliados em Salvador/BA, conforme Atos Constitutivos:
Contrato Social (doc. SEI/GDF n2 33900029), doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o
presente Contrato, tendo em vista o voto do Senhor Diretor de Edificagdes (doc. SEI/GDF n2 33513436), e
a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n2 33519138), constantes do processo
SEI/GDF n? 00112-00033010/2019-18, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de
LicitacGes e Contratos da NOVACAP, Lei n? 13.303, de 2016 e demais normas aplicaveis, mediante as
condicdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto a realizagdo de atividades técnicas de elaboragdao de projetos de
arquitetura e projetos complementares de engenharia para a prestacdo dos servicos técnicos
profissionais para a Reforma da Feira Permanente de Santa Maria, totalizando 7.244 m?, de acordo com
os critérios, termos e condi¢Ges estabelecidas pela NOVACAP, na forma do Termo de Referéncia (doc.
SEI/GDF n2 33909392) e Termo de Referéncia Especifico (doc. SEI/GDF n® 32061203/33909712), do Edital
e seus anexos (doc. SEI/GDF n? 33877686), todos constantes dos processos SEI/GDF n° 00112-
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00002130/2019-65 e n2 00112-00033010/2019-18, que tornam-se parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrigdes:

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor total para o presente Contrato é de RS 370.838,18 (trezentos e setenta mil
oitocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos).

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugdo Orcamentaria, Financeira e
Contabil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30
(trinta) dias de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o
documento de cobranca esteja em condi¢des de liquidacdo e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento
de LicitacOes e Contratos da Novacap:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que
devera ser emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da
NOVACAP, devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagbes financeiras e penalizagbes, por eventuais atrasos, e descontos, por
eventual antecipa¢do de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar junto a
Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

Il — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a
Fazenda do municipio e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito
Federal;

IV — regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita
Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-
CND, ou instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdao do Certificado de Regularidade
do FGTS ou instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e
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VIl — apresentacdo da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a
inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

PARAGRAFO SEGUNDO

A NOVACAP podera reter créditos devidos a Contratada para evitar prejuizos decorrentes
de inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execugao do
Contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO

O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O reequilibrio econdmico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagoes
previstas na matriz de risco ou outra forma de controle estipulado no edital e seus anexos.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

O reajuste contratual serd aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
utilizando-se o indice Nacional de Custo da Construcdo - INCC, previsto no item 13.1 do Edital e nos
termos dos artigos 138 a 158 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA SEXTA— FONTE DE RECURSOS

A despesa decorrente do presente contrato correrd a conta do Programa de
Trabalho: 15.122.6210.1968.3199 e 15.122.6210.1968.0035, Natureza de Despesa: 44.90.51 e 33.90.39,
Fonte de Recurso: 135 e 100, conforme Disponibilizacdo Orcamentaria datada de 18/11/2019 (doc. SEI n2
31447386) e Notas de Empenho n° 2019NE03598 (doc. SEI n? 33352050), no valor de RS 70.838,18
(setenta mil oitocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos) e Nota de Empenho n? 2019NE03599
(doc. SEI n? 33352387), no valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais), datadas de 26/12/2019, ambas
emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA

O contrato tera vigéncia de 210 (duzentos e dez) dias uteis a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo de da
vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condi¢des estabelecidas neste instrumento.
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O prazo de execugdo serda de 120 (cento e vinte) dias uteis a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e a conclusdo do objeto sera conforme
estabelecido no anexo IV, 2, do Termo de Referéncia.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGAO

O prazo de vigéncia contratual poderd ser prorrogado na forma e nas condicbes e
hipdteses previstas edital e no art. 125 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

| — a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;
Il — a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacao;
Il — o regular cumprimento das obrigacdes pelo contratado;

IV - a anuéncia do contratado com a prorrogacao;

V — a inexisténcia de san¢bes contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pelo
contratado;

VI - a mantenca das condi¢des de habilitacdo do contratado;
VIl — o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;
VIl — a alteracdo do projeto ou de suas especificacées pela NOVACAP;

IX — 0 aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos
na Lei 13.303, de 2016;

X — a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias
incalculaveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execucdo do
contrato;

Xl — o atraso na expedicdao da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupgdo ou
suspensdao da execucdo do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e
anuida pelo contratado;

Xll — o impedimento de execuc¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
NOVACAP em documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

Paragrafo Unico: Qualquer prorrogacdao de prazo deverd ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente.

PARAGRAFO UNICO

Na hipdtese de o atraso nos prazos da execuc¢ao decorrer de culpa da Contratada, estes
poderdo ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a Contratada, neste caso, as sancdes
previstas no Edital e neste Contrato.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

A CONTRATADA somente podera subcontratar a execu¢do de atividades especializadas e
acessoOrias a execucdo dos projetos, tais como ensaios e laudos técnicos, conforme previsto no Edital
e seus anexos, e Lei n? 13.303, de 2016 e Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP,
considerando suas vedacgodes.
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CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO

A fiscalizagdo, por parte da NOVACAP, nao exime a CONTRATADA de sua responsabilidade

guanto a perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

PARAGRAFO UNICO

O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade

civil pela qualidade do servico prestado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

Como garantia da execucao plena do objeto e fiel cumprimento dos termos deste contrato,
a CONTRATADA deverd recolher o valor de RS 18.541,90 (dezoito mil quinhentos e quarenta e um reais e
noventa centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da Ordem de Servigo, podendo
optar por caucdo em dinheiro, mediante guia de recolhimento expedida pela NOVACAP, seguro garantia

ou fianc¢a bancaria, conforme disposto no art. 70, pardgrafo Unico da Lei n2 13.303, de Junho de 2016.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Quando se tratar de caucdo em dinheiro, devera ser recolhida pela CONTRATADA, em
conta especifica com correcdo monetdria, a ser aberta no Banco de Brasilia, apds obter junto & Area
Administrativa, o competente oficio de encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pelo
CONTRATANTE, total ou parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas

decorrentes deste instrumento.

PARAGRAFO SEGUNDO

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera garantir o seguinte:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigacGes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante

a execucgao do contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

d) obrigacGes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas

pela CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO

A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item acima.
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PARAGRAFO QUARTO

A inobservancia do prazo fixado para apresentac¢dao da garantia acarretard a aplicagao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo
de 2% (dois por cento).

PARAGRAFO QUINTO

O atraso superior a 28 (vinte e oito) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

PARAGRAFO SEXTO

O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO

Quando da abertura de processos para eventual aplicacdo de penalidade, a FISCALIZACAO
do contrato poderd comunicar o fato a seguradora e/ou fiadora paralelamente as comunicagées de
solicitacdo de defesa prévia a CONTRATADA bem como as decisdes finais de primeira e ultima instancia
administrativa.

PARAGRAFO OITAVO

A garantia serd liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados apds a data do
vencimento do contrato, desde que tenha havido o integral cumprimento das obrigacdes contratuais.

PARAGRAFO NONO

A perda da garantia em favor da Novacap, por inadimplemento das obrigacdes contratuais,
far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem
prejuizo das demais sangdes previstas no contrato.

PARAGRAFO DECIMO

A garantia devera ser integralizada num prazo maximo de 30 (trinta) dias, sempre que dela
forem deduzidos quaisquer valores.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO

A garantia serd considerada extinta:
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a) com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracio da
Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do
contrato;

b) apds 30 dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias; e

c) se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extin¢do), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, outra garantia em substituicdo, em
percentual e nas condi¢Bes previstas neste edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

| - Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento
no presente Contrato;

b) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucdo do Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua
responsabilidade;

¢) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

d) indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n? 32.598, de
15 de dezembro de 2010;

f) fiscalizar a implantacdo do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos
previstos na Lei Distrital n2 6.112/2018; e

e) atender as obrigacGes contidas no Edital e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

|- Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a CONTRATADA se obriga
a cumprir com todas as obrigacGes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢dao do objeto e, ainda:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢Ges, conforme especificacdes, prazo e
local constantes neste Termo e seus anexos;

b) substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Edital e seus anexos,
0 objeto com avarias ou defeitos, quando for o caso;

c) atender as determinac¢des do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de
autoridade superior;

d) comunicar a Contratante, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

e) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela NOVACAP, durante a
realizagao do Contrato;

f) entregar o bem/servico no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor do
Contrato;

g) outros documentos adicionais tais como notas fiscais fornecidas pela CONTRATADA e
contrato com empresa responsavel pelo frete (no caso de terceirizacdo) poderdo ser solicitados, quando
a situacdo se aplicar ao objeto contratado.
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h) manter durante toda a execucao do Contato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatério e na
contratacao;

i) responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo, ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdao do presente contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP;

j) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de
acidentes de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto
deste contrato;

k) responsabilizar-se por eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer
gue seja o valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do edital e seus anexos.

[) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte,
objeto deste Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou
de materiais empregados;

m) zelar pela execuc¢do do objeto com qualidade perfeicao e pontualidade; e

n) nao contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIll, da Constituicdo Federal e
do Decreto n2 6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convenc¢do n? 1882 da OIT.

0) atender as obrigagdes contidas no Edital e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato a NOVACAP podera, garantida a
prévia defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

| — adverténcia;
Il — multa;

Il — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar
com a NOVACAP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO UNICO

O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucao de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o
limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execucdo de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do érgao contratante, quando o
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento
completo da obrigacao contratada;

IIl - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste
artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa
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parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdao do servico, ou rescisao do contrato ou da
nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES

O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao
técnica aos seus objetivos;

Il - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

IV - quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo do servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento,
com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucdo de obra ou servico; e

VI - para restabelecer a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
Contratada e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracao do servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econ6mico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordindria e extracontratual.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢cGes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os
seus acréscimos. O acréscimo ou a supressdao ndao poderdo exceder estes limites, salvo a supressao
resultante de acordo entre as Partes.

PARAGRAFO SEGUNDO

A criacdo, a alteracdo ou a extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a
superveniéncia de disposicées legais, quando ocorridas apds a data da apresentacao da proposta, com
comprovada repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisdao destes para mais ou para menos,
conforme o caso.

PARAGRAFO TERCEIRO
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Em havendo alteracao do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

PARAGRAFO QUARTO

A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio
Contrato e as atualizacdes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condicdes de
pagamento nele previstas, e o empenho de dotagGes or¢amentdrias suplementares até o limite do seu
valor corrigido, nao caracterizam alteragdao do presente Contrato e podem ser registrados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de aditamento.

PARAGRAFO QUINTO

Ficam vedadas as alterages contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao
carater competitivo da licitagao.

PARAGRAFO SEXTO

Ocorrendo alteragBes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e
servicos a serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto
oferecido pela CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacdo direta.

PARAGRAFO SETIMO

A forma de pagamento poderad ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipag¢dao do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugdao de obras ou
Servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUGCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
I — ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;

Il — cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e
prazos;

Il — lentiddo na sua execugdao que comprometa a conclusao da obra, do servigo ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

V — paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia
comunicacdao a NOVACAP;

VI — subcontrata¢do total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado
ainda o disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

VIl — fusdo, cisdo ou incorporagao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;
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IX — desatendimento reiterado das determina¢Ges regulamentares do fiscal ou do gestor
do contrato e dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucdo;
X| — decretacao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
Xl — dissolucdo da empresa contratada ou o falecimento da pessoa fisica contratada ;

XIll — alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execucdo do presente Contrato;

XIV — razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras,
acarretando alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e
29, da Lei n? 13.303, de 2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de
controle, que impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVII — ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugdo do presente Contrato;

XVIIl — descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal,
que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sancdes penais
cabiveis;

XIX — ndo integralizacdo da garantia de execuc¢ao contratual no prazo estipulado;

XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua
execucao;

XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

XXIl — pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputagao da
NOVACAP direta ou indiretamente; e

XXIIl — utilizacdo do presente Contrato para qualquer operacdo financeira por parte da
CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A rescisdo por qualquer das Partes deve ser informada com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias, nos termos do art. 473 do Cddigo Civil Brasileiro, garantindo-se sempre a observancia
ao contraditdrio e a ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO

O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as
partes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

Na execucdo do presente Contrato deverdo ser observadas, no que couber, as normas
relativas a
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| - disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sdélidos gerados pelas obras,
servicos e aquisicdes contratadas;

Il - mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de
compensac¢do ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

Il - utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e de recursos naturais;

IV - avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

V - protegao do patrimonio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio
da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e
sociedades de economia mista; e

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu
empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilizacdao na forma disciplinada no Decreto
Distrital n2 37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico
OuU a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente
Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO

Caberd a Contratada atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo
a inclusdo social e o combate a discriminacao.

PARAGRAFO TERCEIRO

Na execugdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteldo discriminatdrio: contra
a mulher, que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou
gualquer outro que represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias
em condic¢des de vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de
outras sangoes cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto
Distrital n? 38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS ASSINATURAS

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes,
considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficicia legal apds a
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO
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O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio
Oficial do Distrito Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicao

Federal e Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura

oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
CANDIDO TELES DE ARAUJO
DIRETOR-PRESIDENTE
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RAMOS
DIRETOR DE EDIFICAGOES

UFC ENGENHARIA LTDA
RAFAEL COSTA MEIRELES
RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE VERAS

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL COSTA MEIRELES, Usudrio Externo, em
15/01/2020, as 13:41, conforme art. 62 do Decreto n°® 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

il
el
2 )
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Rodolpho de Albuquerque Soares Veras, Usuario
Externo, em 15/01/2020, as 15:35, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

1
SEI o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RAMOS - Matr.
0973385-X, Diretor(a) de Edificages da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 17/01/2020, as 14:49, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

il
el
2 )
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por CANDIDO TELES DE ARAUJO - Matr. 0973379-5,
Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 17/01/2020,
as 17:26, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

1 ,
Jeli‘ [
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33942540 cédigo CRC= 9242CC1F.
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